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IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il “Riordino dell’assetto istitusionale e organizgativo del
sistema sanitario regionale. Modifiche alla lr. 40/ 2005,

Vista la Delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto Aziendale e le conseguenti delibere
di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Vista la delibera del Direttore Generale n. 1064 del 19.07.2019 recante “Conferimento incarico di Diregione del
Dipartimento Area Tecnica e della SOC Programmazione Investimenti sul patrimonto”,

Richiamata la delibera n. 1348 del 26.09.2019, recante “Modifica delibera n. 644/2019 “Approvazione del
sistema aziendale di deleghe (..)” e delibera n. 885/2017 “Criteri generali per la nomina delle Commissioni
giudicatrici nell’ambito delle gare d’appalto del Dipattimento Area tecnica e ripartizioni d i competenze fra
le SOC (..)”. Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti
nell’ambito del Dipartimento Area tecnica e Dipartimento SIOR”;

Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f.
nr. 885 del 16/06/2017 con la quale ¢ stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al
medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara

Vista la delibera n. 814 del 31.05.2019 con cui € stato, tra I'altro, nominato I'ingegnere Gianluca Gavazzi
Direttore dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Prato;

Richiamata la delibera nr. 1064 del 13/07/2017 avente ad oggetto “Modalita di individuazione o nomina dei
responsabili unici del procedimento - dipartimento area tecnica”, nella quale si stabilisce che: “... con riferimento alle
individuagioni o nomine dei Responsabili Unici dei Procedimenti preposti ad ogni singola procedura per l'affidamento di un
appalto o di una concessione afferente al Dipartimento Area Tecnica: se lattivita interessa un’unica unita organixativa, la
Jugura del responsabile unico del procedimento (RUP) coincide con quella del dirigente preposto all’unita organigzativa
medesima, salva diversa espressa designazione da parte di quest ultimo di altro dipendente addetto all’unita (....);

Richiamati:

- 1l Decreto Legge 16 luglio 2020, 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”,

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56
“Disposigiont integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 507, che ha, tra I'altro, modificato la
rubrica del decreto in “Codice dei contratti pubblics” e da ultimo modificato dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55
di conversione con modificazioni del Decteto Legge 18 aprile 2019, n. 32 recante “Disposizioni urgenti per il
rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigeneragione nrbana e di
ricostrugione a seguito di eventi sismici”;

- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei lnoghi di lavoro™;

- 1 Decreto del Ministero dei Beni e delle Attivita culturali e del Turismo 22 agosto 2017, n. 154
“Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.lgs. 22 gennaio
2004, n. 427

- i1 D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 “Regolamento di esecuzgone e attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2006,
n163”, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servigi e forniture in attuaZione delle direttive
2004/17/CE ¢ 2004/18/CE” per gli articoli tuttora vigenti, ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. 50/2016
“Disposiziont transitorie e di coordinamento”,

- il Decreto del Ministro delle Infrastruttute e dei Trasporti 10 novembre 2016 n. 248 “Regolamento recante
individuazione delle opere per le guali sono necessari lavori o component: di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
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complessita tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecusdone, ai sensi dell articolo 89, comma 11, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 507,

- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante
“Approvazione sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dellesecuzione”;

- Capitolato Generale di Appalto LL.PP. - Decteto Ministero LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente
alle disposizioni ancora in vigore;

- la Legge regionale toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. “Nomze in materia di contratti pubblici ¢ relative
disposiziont sulla sicuresza e regolarita del lavoro”,

- le Linee guida n. 4 di attuazione del Codice dei contratti pubblici recanti “Procedure per I'affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanga comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economic”, approvate dal Consiglio del’ANAC con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e
aggiornate al D.Igs. 56/2017 con delibera n. 206 del 01.03.2018, in vigore dal 07/04/2018;

Vista la relazione, allegata come parte integrante e sostanziale al presente atto sotto la lettera A), nella
quale I'Ing. Sara Allegranti, Dirigente Tecnico con incarico professionale “di gestione attivita ed interventi
afferenti alle strutture ferritoriali in disponibilita dell'arca pratese dell’Azienda USL Toscana centro”, assegnata alla
struttura organizzativa proponente il presente atto, nominata con nota protocollo n. 55759 del
14/07/2020, Responsabile Unico del Procedimento dei “lavori di manutenzione ordinatia e straordinaria
delle opere edili ed affini, degli impianti tecnologici, idrico-sanitari, elettrici sugli immobili nella
disponibilita dell’Azienda USL Toscana centro — ambito territoriale pratese” (di seguito per brevita RUP),

- propone Papprovazione del progetto definitivo dei lavori di cui trattasi, la cui copia cartacea ¢
depositata agli atti d’ufficio, redatto dall’Ing. Gianluca Gavazzi, Direttore della SOC Manutenzione e
gestione investimenti Prato, validato in data 31/07/2020 dal RUP, i cui elabotati sono descritti ed
elencati nella stessa relazione;

- daatto
a) che 'importo complessivo dellintervento ¢ di € 1.288.000,00, di cui € 975.000,00 per lavori, al

lordo degli oneri della sicutezza non soggetti a ribasso, pari a € 18.955,62, ed € 313.000,00 per
somme a disposizione, come tisulta dal relativo quadro economico;

b) che la durata dell’appalto ¢ di 48 mesi, con decorrenza dalla data di stipula del relativo contratto
ovvero fino al raggiungimento dell'importo massimo contrattuale;

- indica le lavorazioni oggetto dell’appalto che sono suddivise tra le categorie di cui al D.P.R. 207/2010
nel modo seguente:
a) lavorazioni appartenenti alla categoria OG1 per € 645.000,00,
b) lavorazioni appartenent alla categoria OS30 per € 250.000,00,
<) lavorazioni riconducibili alla categoria OG2 per € 80.000,00;

- esprime la necessita di affidare 1 lavori di cul trattasi mediante la procedura di cui all’art. 1, comma 2,
lettera b) del Decreto Legge 16 luglio 2016, n. 76, che consente alle stazioni appaltanti di procedere
allaffidamento dei lavori mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del D.lgs.
50/2016;

- indica i criteri di selezione degli operatoti economici e delle offerte ai sensi, rispettivamente, degli artt.
83 e 84, e dell’articolo 1, comma 3, del Dectreto Legge 16 luglio 2016, n. 76, dando atto che si
procedera all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso
pati o superiore alla soglia di anomalia individuata, ai sensi dell’art. 97 commi 2, 2-bis e 2- ter del D Igs.
50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pati o supetiote a cinque, ai sensi dello
stesso art. 1 del Decreto legge appena varato;

- ritiene
1) alla luce delle sentenze della Corte di giustizia europea: 26 settembre 2019, causa C-63/18, e 27
novembre 2019, causa C-402/18, che nell’appalto di cui trattasi, il subappalto non puo superare la
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quota del 40% dell'importo complessivo del contratto per le motivazioni indicate all’art. 4, comma 2,
del capitolato speciale d’appalto;

2) che a norma dell’art. 97, comma 8, del D.lgs. 50/2016, I'appalto non comprende “elementi di
rilevanza tale da poter comportare fattivamente un interesse reale transfrontaliero”;

- evidenzia
1) che, ai sensi dell’art. 146, comma 3, del Codice dei contratti pubblici e ai sensi dell’art. 1, comma 2,
del DM 248/2016, emanato in attuazione dell’art. 89 comma 11, dello stesso Codice, non ¢ ammesso
Pavvalimento, rispettivamente, per le lavorazioni ticonducibili alla categoria OG 2 e per le lavorazioni
della categoria OS 30;
2) che, ai sensi dell’art. 105, comma 5, del Codice dei contratti e dell’art. 1 comma 2, del D.M.
248/2016, 'eventuale subappalto delle lavorazioni della categoria OS 30 non puo superate il 30%
dell’'importo di dette opete e, non puo essete, senza ragioni obiettive, suddiviso;

- quantifica in € 23.337,37, al netto di IVA, le eventuali modifiche da apportare al contratto d’appalto, ai
sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) del D.gs. 50/2016 per I'eventuale applicazione delle misure
ANICOVID-19;

- prevede di invitare alla procedura di cui trattasi n. 10 operatori economici, individuati nell’elenco
aziendale degli operatori economici, da ultimo aggiornato in data 07/07/2020, con provvedimento n.
1501, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, ai sensi del comma 1 dell’art. 36
del Codice ,sulla base dei criteri sotto indicati:

a) iscrizione alla classe 5 dell’elenco per la categoria OG 1 - classifica IIT - D.P.R. 207/2010;

b) iscrizione alla classe 3 dell’elenco per la categoria OS 30 e OG11 - classifica 1-D.P.R. 207/2010;

©) iscrizione alla CLASSE II dell’elenco aziendale per le lavorazioni riconducibili alla categoria OG2;

d) iscrizione nell’inditizzario del Sistema Telematico degli Acquisti Regionale della Toscana (START)

per tali lavorazioni,
- propone listituzione dell’Ufficio di Ditezione Lavori costituito dai dipendenti di seguito elencati,
assegnati alla SOC Manutenzione immobili e gestione investimenti Prato:

e Direttore Lavori P.I. Edoardo Tummino, Collaboratore tecnico
e Direttore Operativo Geom. Aleandro Tassi, Assistente tecnico,
e Direttore Operativo Geom. Francesco Boldrini, Assistente tecnico;

e Direttore Operativo Geom. Marco Santini, Assistente tecnico,

e ritenuto di approvarla;

Visti 1l capitolato speciale d’appalto, lo schema lettera contratto e il quadro economico dell'intervento,
allegati come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, rispettivamente, sotto le lettere B),
C)e D),

e ritenuto di approvarls,

Vista la delibera n. 885 del 16.06.2017, esecutiva ai sensi d legge, sopra richiamata, con la quale ¢ stata
attribuita alla SOC proponente il presente atto la redazione della proposta di deliberazione di approvazione
degli atti tecnici e di indizione delle procedure di gara e alla SOC Appalti e supporto amministrativo
I'adozione di tutti gli atti finalizzati all’esecuzione delle procedure di gara e alla stipula del contratto;

Ritenuto:

- di indire procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del D.lgs. 50/2016, ai sensi dell’atticolo 1,
comma 2, lettera b) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, per I'affidamento dei lavori di cui trattasi, che
si svolgera in modalita telematica, tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana
(START), per un importo dei lavori da appaltare di € 975.000,00 (euro novecentosettantacinquemila/00),
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di cui € 18.955,62 (euro diciottomilanovecentocinquantacinque/62/00) per costi della sicurezza, dando
atto che le lavorazioni oggetto del contratto sono:

a) lavorazioni della Categoria prevalente OG 1 — “Edifici civili e industriali” del D.P.R. 207/2010 -
Importo € 645.000,00;

b) lavorazioni riconducibili alla Categoria OS30 — “Impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e
televisivi’del D.P.R. 207/2010 — Importo € 250.000,00, categoria scorporabile, subappaltabile per il
30% del valore delle opere;

¢) lavorazioni riconducibili alla Categoria O2 — “Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti
a tutela” del D.P.R. 207/2010 — Impotto € 80.000,00, categoria scorporabile;

- di stabilire:
- che saranno invitati alla procedura negoziata n. 10 operatori economici individuati dal RUP nell’elenco
aziendale, approvato con deliberazione n. 320 del 16.02.2018, da ultimo aggiornato in data 07/07/2020,
con provvedimento n. 1501, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, ai sensi
del comma 1, dell’art. 36 del Codice dei contratti pubblici, sulla base dei criteri sotto indicati:

a) iscrizione alla classe V dell’elenco per le lavorazione della categoria OG 1 - classifica IIT - D.P.R.
207/2010;

b) iscrizione alla classe III dell’elenco per le lavorazioni della categoria OS 30 e/o OG11 - classifica I-
D.P.R. 207/2010;

c) iscrizione alla classe II dell’elenco aziendale per le lavorazioni riconducibili alla categoria OG2;

d) iscrizione nell’indirizzario del Sistema Telematico degli Acquisti Regionale della Toscana (START)
per tali lavorazioni;

- che, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, I'aggiudicazione dell’appalto
avverra con il criterio del minor prezzo e che si procedera all’esclusione automatica dalla gara delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o supetiore alla soglia di anomalia individuata ai
sensi dell'art. 97 commi 2, 2-bis e 2- ter del D.lgs. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte
ammesse sia pari o superiore a cinque, ai sensi dello stesso art. 1 del Decreto legge appena varato;

- che alla luce delle sentenze della Corte di giustizia europea: 26 settembre 2019, causa C-63/18, e 27
novembre 2019, causa C-402/18, nell’appalto di cui trattasi, il subappalto non puo superare la quota del
40% dell'importo complessivo del contratto per le motivazioni indicate all’art. 4, comma 2 del capitolato
speciale d’appalto;

- che a norma dell’art. 97, comma 8, del D.lgs. 50/2016, 'appalto non comprende “elementi di rilevanza
tale da poter comportare fattivamente un interesse reale transfrontaliero”;

- che, ai sensi dell’art. 146, comma 3, del codice dei contratti pubblici e ai sensi dell’art. 1, comma 2, del
DM 248/2016, emanato in attuazione dell’art. 89 comma 11, dello stesso Codice, non ¢ ammesso
avvalimento, rispettivamente per le lavorazioni riconducibili alla categoria OG 2 e per le lavorazioni
della categoria OS 30;

- che, ai sensi dell’art. 105, comma 5, del Codice dei contratti e dell’art. 1 comma 2, del D.M. 248/2016,
I'eventuale subappalto delle lavorazioni della categoria OS 30 non puo superare i 30% dell'importo di
dette opere e, non puo essere, senza ragioni obiettive, suddiviso;

- che la Stazione appaltante si tiserva la facolta di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida,

purché ritenuta congrua, ai sensi del comma 6 dell’art. 97 del D.Igs. n. 50/2016;

- che ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante ha la facolta di non
procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto
del contratto;
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Dato atto che, a norma dell’art. 53, commi 2 e 3, del D.Igs. n. 50/2016, gli operatoti economici invitati alla
procedura di cui trattasi non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti fino alla
scadenza del termine di presentazione delle offerte;

Precisato che I'elenco degli operatoti economici da invitare alla proceduta negoziata sara reso noto anche

mediante il provvedimento, di cui all’art. 76, comma 2-bis, del D.Igs. 50/2016, comma aggiunto dall’art. 1,
comma 20, lettera n) della Legge 55/2019;

Dato atto che con provvedimento del Direttore della SOC Appalti e suppotto amministrativo del
Dipartimento Area Tecnica si provvedera ad approvare la lettera di invito con i modelli di dichiarazioni
sostitutive, da presentare a cotredo dell’offerta;

Visto Tl'art. 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49, il quale
stabilisce che prima dell’avvio della procedura di scelta del contraente, il Direttore Lavori fornisce al RUP
“Lattestazzone dello stato dei lnoghi”

Si rende necessario istituire 'Ufficio di Ditezione Lavori per 'appalto di cui trattasi, costituito dai
dipendenti di seguito elencati, assegnati alla SOC Manutenzione immobili e gestione investimenti Prato:

e Direttore Lavori P.I. Edoardo Tummino, Collaboratore tecnico

e Direttore Operativo Geom. Aleandro Tassi, Assistente tecnico,

e Direttore Operativo Geom. Francesco Boldrini, Assistente tecnico;

e Direttore Operativo Geom. Marco Santini, Assistente tecnico;

Dato atto che 'importo presunto complessivo della spesa dei lavori oggetto del presente provvedimento,
relativamente ai primi 26 mesi di durata del contratto, paria € 697.671,00 IVA e somme a disposizione
incluse), trova copertura sul conto economico 3B0401 “Manutenzione immobili” del bilancio economico
2020 e bilancio pluriennale 2020/2021/2022, adottato dal Direttore Generale con deliberazione n. 1002
del 27.08.2020, in corso di approvazione da patte della Regione Toscana, tipattito presuntivamente nel
modo seguente:

- esercizio 2020 euro 53.667,00 (autorizzazione n. 228);

- esercizio 2021 euro 322.002,00;

- esercizio 2022 euro 322.002,00;

Preso atto che il Direttore della SOC Manutenzione immobili e gestione investimenti Prato, Ing. Gianluca
Gavazzi, nel proporre il presente atto attesta la regolarita tecnica ed amministrativa e la legittimita e
congruenza dell’atto con le finalita istituzionali di questo Ente, stante anche listruttoria effettuata a cura
del Responsabile del Procedimento, Dirigente Tecnico, Ing. Sara Allegranti;

Vista la sottoscrizione dell’atto da patte del Direttore del Dipartimento Dott. Marco Brintazzoli;

Su proposta del Direttore Struttura S.O.C. Manutenzione immobili e gestione investimenti Prato, Ing.
Gianluca Gavazzi;

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42,
comma quarto, della LR.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mmu.ii., al fine di iniziare quanto prima i lavori;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei
Servizi Sociali;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in natrativa, che qui si intendono integralmente richiamate,
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1) di approvare

- la relazione, allegata come parte integrante e sostanziale al presente atto sotto la lettera A), del Dirigente
Tecnico con incarico professionale “di gestione attivita ed intervent: afferenti alle strutture territoriali in disponibilita
dell'area pratese dell’Azdenda USL Toscana centro”, Ing. Sara Allegranti, nominata con nota protocollo n. 55759
del 14/07/2020, RUP dei ‘lavori di manutenzione ordinatia e straordinaria delle opere edili ed affini, degli
impianti tecnologici, idrico- sanitati, elettrici sugli immobili nella disponibilita dell’Azienda USL Toscana
centro — ambito tertitoriale pratese”, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 e s.m;

- gli elaborati del progetto definitivo dei ‘lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere edili
ed affini, degli impianti tecnologici, idrico- sanitati, elettrici sugli immobili nella disponibilita dell’Azienda
USL Toscana centro — ambito tetritoriale pratese ”, redatto dall'Ing. Gianluca Gavazzi, Direttore della SOC
Manutenzione e gestione investimenti Prato, validato in data 31/07/2020 dal RUP, descritti ed elencati
nella relazione avanti richiamata, la cui copia cartacea ¢ depositata agli atti d’ufficio della struttura
proponente 1l presente atto;

- 1l capitolato speciale d’appalto, lo schema lettera contratto e il quadro economico dell'intervento, allegati
come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, rispettivamente, sotto le lettere B), C) e D);

2) di indire procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del D.lgs. 50/2016, ai sensi dell’articolo 1,
comma 2, lettera b) del Decteto Legge 16 luglio 2020, n. 76, per I'affidamento dei lavori di cui trattasi, che
si svolgera in modalita telematica, tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana
(START), per un impotto dei lavori da appaltare di € 975.000,00 (euro novecentosettantacinquemila/00),
di cui € 18.955,62 (euro diciottomilanovecentocinquantacinque/62/00) per costi della sicurezza, dando
atto che le lavorazioni oggetto del contratto sono:

a) lavorazioni della categoria prevalente OG 1 — “Edifici civili e industriali” del D.P.R 207/2010 -
Importo € 645.000,00;

b) lavorazioni della Categotia OS30 — “Impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi” — T del
D.P.R 207/2010 - Importo € 250.000,00, categoria scorporabile, subappaltabile per il 30% del valore
delle opere;

c) lavorazioni riconducibili alla categoria O2 — “Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti
a tutela” del D.P.R 207/2010 — Impozto € 80.000,00, categoria scorporabile;

3) di stabilire:

- che saranno invitati alla proceduta negoziata n. 10 operatori economici individuati dal RUP nell’elenco
aziendale, approvato con deliberazione n. 320 del 16.02.2018, da ultimo aggiornato in data 07/07/2020,
con provvedimento n. 1501, nel tispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidament, ai senst
del comma 1, dell’art. 36 del Codice dei contratti pubblici, sulla base det criteri sotto indicati:

a) iscrizione alla classe V dell’elenco per le lavorazione della categoria OG 1 - classifica III -
D.P.R. 207/2010;
b) iscrizione alla classe III dell’elenco per le lavorazioni della categoria OS 30 e/o OG11 -
classifica I- D.P.R. 207/2010;
c) iscrizione alla classe II dell’elenco aziendale per le lavorazioni riconducibili alla categoria OG2;
d) iscrizione nellindirizzario del Sistema Telematico degli Acquisti Regionale della Toscana
(START) per tali lavorazioni;
- che, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decteto Legge 16 luglio 2020, n. 76, 'aggiudicazione dell’appalto
avverra con il criterio del minor prezzo e che si procedera all’esclusione automatica dalla gara delle offerte
che presentano una percentuale di ribasso pati o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
dell’art. 97 commi 2, 2-bis e 2- ter del D.lgs. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia
pari o superiore a cinque, ai sensi dello stesso art. 1 del Decreto legge appena varato;
- che alla luce delle sentenze della Corte di giustizia europea, 26 settembre 2019, causa C-63 /18, e 27
novembre 2019, causa C-402/18, nell’appalto di cui trattasi, il subappalto non puo superare la quota del
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40% dell'importo complessivo del contratto pet le motivazioni indicate all’art. 4, comma 2 del capitolato
speciale d’appalto;

- che a norma dell’art. 97, comma 8, del D.lgs. 50/2016, 'appalto non comprende “elementi di rilevanza
tale da poter comportate fattivamente un interesse reale transfrontaliero™;

- che, ai sensi dell’art. 146, comma 3, del codice dei contratti pubblici e ai sensi dell’art. 1, comma 2, del
DM 248/2016, emanato in attuazione dell’art. 89 comma 11, dello stesso Codice, non & ammesso
Pavvalimento, rispettivamente pet le lavorazioni riconducibili alla categoria OG 2 e per le lavorazioni della
categoria OS 30;

- che, ai sensi dell’art. 105, comma 5, del Codice dei contratti e dell’art. 1 comma 2, del D.M. 248/2016,
Ieventuale subappalto delle lavorazioni della categoria OS 30 non puo superare il 30% dell'importo di
dette opere e, non puo essete, senza ragioni obiettive, suddiviso;

- che la Stazione appaltante si riserva la facolta di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida,
purché ritenuta congrua, ai sensi del comma 6 dell’art. 97 del D.Igs. n. 50 /2016;

- che ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante ha la facolta di non
procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto
del contratto;

4) di dare atto che con provvedimento del Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo del
Dipartimento Area Tecnica si provvedera ad approvate la lettera di invito con 1 modelli di dichiarazioni
sostitutive, da presentare a cotredo dell’offerta;

5) di istituire 'Ufficio di Ditezione Lavoti petr 'appalto di cui trattasi, costituito dai dipendenti di seguito
elencati, assegnati alla SOC Manutenzione immobili e gestione investimenti Prato:

e Direttore Lavoti P.I. Edoardo Tummino, Collaboratore tecnico

e Direttore Operativo Geom. Aleandro Tassi, Assistente tecnico,

e Direttore Operativo Geom. Francesco Boldrini, Assistente tecnico;
e Direttore Operativo Geom. Marco Santini, Assistente tecnico;

6) di dare atto altresi
- che limporto presunto complessivo della spesa dei lavori oggetto del presente provvedimento,
relativamente ai primi 26 mesi di durata del contratto, patia € 697.671,00 IVA e somme a disposizione
incluse), trova copertura sul conto economico 3B0401 “Manutenzione immobili” del bilancio economico
2020 e bilancio plutiennale 2020/2021/2022, adottato dal Direttore Generale con deliberazione n. 1002
del 27.08.2020, in corso di approvazione da parte della Regione Toscana, ripartito presuntivamente nel
modo seguente:

- esercizio 2020 euro  53.667,00 (autorizzazione n. 228);

- esercizio 2021 euro 322.002,00;

- esercizio 2022 euro 321.002,00;

- che la spesa presunta residua, pari ad € 590.329,00, trovera copertura sul conto economico 3B0401
“Manutenzione immobili” dei successivi bilanci economici di previsione, nell’ambito della relativa
assegnazione di budget;

7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. Ai sensi dell’art. 42, comma 4, della
LR.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., al fine di iniziare quanto prima i lavori;

8) di trasmettere, a cura del RUP, la presente delibera con gli elaborati del progetto definitivo e 1
documenti allegati sotto le lettere A), B), C) e D), alla SOC Appalti e supporto amministrativo affinché
possa attivare la procedura di gara indicata nelle premesse del presente atto;
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9) di pubblicare la presente deliberazione, ai sensi dellart. 29 del D.gs. 50/2016 nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito web di questa Azienda nella sottosezione “Bandi di gara e
contratti” e sul sito dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici;

10) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma di quanto previsto dall’art. 3-ter, del d.Igs
502/92, articolo aggiunto dal D.Lgs 229/99 e dall’art. 42, comma 2, della LR.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Matchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dz. Lorenzo Pescini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Goti)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dt.ssa Rossella Boldrini)



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
Dipattimento Tecnico

RELAZIONE DIRETTORE S.0.C. MANUTENZIONE IMMOBILI GESTIONE
INVESTIMENTI PRATO NONCHE’ RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO AI SENSI DELI’ART. 31, COMMA 1, DEL D.LGS. 50/2016
S.M.

Oggetto: Procedura di affidamento dei lavori di manutenzione delle opere edili ed
affini, degli impianti tecnologici, idticosanitari ed elettrici a servizio degli immobili
in disponibilita del’Azienda USL Toscana Centro — Ambito Territoriale Prato.

1. Prtemessa

Al fine di assicurare la manutenzione e tutela del patrimonio immobiliare
dell’Azienda USL Toscana Centro, ambito territoriale di Prato (in seguito denominata
Azienda), si rende necessario procedere all’affidamento di lavori di manutenzione delle opere
edili ed impiantistiche da eseguirsi sugli immobili nella disponibilita del’Azienda detenuti a
qualsiasi titolo.

Allo stato attvale & in atto un Accordo quadro per lo svolgimento di lavori di

manutenzione edile ed impiantisca le cui risorse si presume si esauriranno entro settembre
2020.

Per coprire i fabbisogni manutentivi del pitt generale ambito edilizio ed impiantistico
si propone una nuova procedura di gara finalizzata alla stipula di un Contratto di Appalto
avente ad oggetto 'esecuzione di lavori e attivitd di manutenzione ordinatia e straordinaria
degli impianti tecnologici, idricosanitari, elettrici e delle opere edili ed affini da eseguirsi su
tutti gli immobili di proprietd e¢/o in uso dellAzienda USL Toscana centro — ambito
territoriale Prato, relativamente alle Categorie OG1, OG2 ¢ OS30.

La durata del’Appalto & prevista in 4 (quattro) anni, in attesa della prossima gara di
servizi di manutenzione, indetta dal Soggetto Aggregatore Regione Toscana, sulla quale
potrebbero confluire parte delle attivitd previste nel suddetto Appalto.

A tal fine ¢ stata inserita nel Capitolato speciale la clausola risolutiva correlata alla
stipulazione di un contratto/convenzione con il Soggetto Aggregatore — Regione Toscana.

I lavori di manutenzione di cui alla presente relazione interessano i beni immobili
dell’Azienda per tutto il periodo di vigenza contrattuale, durante i giorni settimanali ordinari
e festivi di tutti i periodi stagionali in orario diurno e notturno.

Nel rispetto dell'articolo 23, comma 3bis del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs.
50/2016 e s.m), & prevista la redazione di un progetto definitivo degli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria che contenga tutt i documenti previsti nel citato art.
23 comma 3bis.

Si precisa che gli intervend di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al
comma precedente ed oggetto della presente procedura sono quelli definiti rispettivamente
dalle lettere oo-quater) e oo-quinquies) del comma 1 dell'articolo 3 del Codice, escluso 1
lavori di rinnovo o di sostituzione di parti strutturali delle opere e di impianti, in conformita a
quanto previsto al comma 3bis dell’art.23 del Codice.

Nel caso in cui, durante Pesecuzione dell’appalto, dovessero rendersi necessari
interventi di manutenzione straordinaria esclusi dalla fattispecie sopra definita, la Stazione
Appaltante dovra procedere, preventivamente all’affidamento dei lavori, alla redazione della
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relativa progettazione esecutiva ai sensi del Codice. Tale evenienza ¢ prevista nel Capitolato
Speciale d’Appalto.

2. Progettazione, Validazione, Ditezione Lavori e Collaudo

Al fini della redazione del progetto definitivo, verificata da parte del dirigente di
struttura la possibilitd di ricorrere a professionaliti interne al’Azienda in possesso di idonea
competenza ai sensi dell’art. 24, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m., ¢é stato individuato e
nominato, dallo stesso dirigente di struttura, come progettista il Dott. Ing. Gianluca Gavazzi,
Direttore della SOC Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti di Prato.

Con la presente, quindi, in qualiti di Responsabile Unico del Procedimento,
propongo l'approvazione del progetto redatto dall'Ing. Gianluca Gavazzi, costituito dagli
elaborati allegati alla presente.

La sottoscritta ha verificato la conformitd alla normativa vigente del progetto
semplificato in contraddittorio con il Progettista in data 31.07.2020 e validato in pari data lo
stesso progetto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 26 del Codice dei contratti. Ne
allega pertanto il relativo documento.

Si propone la costituzione dell’Ufficio di Direzione Lavori cosi costituito:
e Direttore Lavori P.I. Edoardo Tummino
® Direttore Operativo Geom. Aleandro Tassi
e Direttore Operativo Geom. Francesco Boldrini

o Direttore Operativo Geom. Marco Santini

In conformita al comma 2 del art.102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m., il certificato di
collaudo verri sostituito con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei
Lavori.

3. Tipologia dell’Appalto

Visto P'art. 1, comma 2 lett. b) del Decreto legge 16 luglio 2020, n.76 (nel seguito
denominato “D.L. 76/2020”), ch:: consente alle stazioni appaltanti di adottare la procedura
ncgoziata ai sensi dell’art.62 del D.gs 50/2016 per laffidamento di lavori di importo
.inferiore "al milione di euro, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita di

‘trattamento, proporzionaliti, trasparenza e di rotazione degli'inviti, si intende procedere alla’

stipula di un Contratto di Appalto per i lavori in oggette, con consultazione di n. 10 (dieci)
operatori economici, individuati nel’Elenco operatori economici del Dipartimento Area
Tecnica approvato con determinazione dirigenziale nr. 320 del 16/02/2018 e aggiornato in
ultimo con la Determina n. 1501 del 7.7.2020.

Ai fini di garantire la traspatenza della procedura e la paritd di trattamento degli
operatori economici, come richiesto dalla Linea Guida n.4 del’ANAC “Procedure per
I'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi operatori economici” al paragrafo
5.3.3, il processo di affidamento verra gestito utilizzando il Sistema Telematico Acquisti della
Regione Toscana (START).

L’individuazione dei 10 Operatori Economici nell’elenco del Dipartimento Area
Tecnica avverra sulla base dei seguenti criteri:

a) iscrizione alla CLASSE V (SOA classifica III) dellelenco aziendale per le lavorazioni
appartenenti alla categoria OG1,;

b) iscrizione alla CLASSE III (SOA classifica I) dell’elenco aziendale per le lavorazioni
appartenent alla categoria OS30 e/o0 OG11;

¢) iscrizione alla CLASSE II dellelenco aziendale per le lavorazioni riconducibili alla
categoria OG2;
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d) iscrizione nellindirizzario del Sistema Telematico degli Acquisti del Servizio Sanitario

della Regione Toscana (START).

4. Criterio di aggiudicazione

Il criterio di aggiudicazione del presente appalto & quello del minor prezzo, in
conformita a quanto previsto al comma 3 dell’art. 1 del D.L. 76/2020.

Al fini dellapplicazione del comma 8 dell’art.97, & necessario procedere alla verifica
della sussistenza dell’interesse transfrontaliero dell’appalto in oggetto, ovvero verificare
Pesistenza di element pertinent tali da ritenere il contratto in questione suscettibile di attirare
lattenzione di imprese di altri Stati UE.

Sulla base della giurisprudenza della Corte di Giustizia, il primo elemento distintivo
per la sussistenza di un interesse transfrontaliero & quello del luogo di esecuzione dei lavori
(Caso ASM di Brescia, causa C-347/06, punti 58, 59 e 62), ovvero linteresse transfrontaliero
certo risulta correlato alla vicinanza geografica ad altro Stato UE.

Tale elemento, sempre sulla base della giurisprudenza della Corte, va abbinato alla
rilevanza economica dell’appalto (sentenza Belgacom NV, causa C-221 /12, puato 29) ed
anche alla sua “tecnicitd” (Sentenza SECAP spa/Comune di Torino, causa C-147/06, del 15
maggio 2008, al punto 24).

Tutto cid premesso, si rileva che in primo luogo i lavori si svolgeranno non
propriamente in vicinanza geografica ad un altro Stato membro, visto che saranno eseguiti
alPinterno della Provincia di Prato; accanto a tale considerazione ¢ necessario rilevare che
limporto stimato dell’appalto, di molto inferiore alle soglie di cui all’art.35 del Codice dei
contratt, e la limitata complessiti tecnica degli interventi previsti nell’ Accordo quadro vista la
loro natura di tipo manutentivo, non rapptesentano elementi di rilevanza tale da poter
comportare fattivamente un interesse reale transfrontaliero.

Cio esposto, si ritiene che sussistano pertanto le condizioni di applicazione del
comma 8 dell’art.97 del Codice dei contratti e dunque si stabilisce che il bando preveda
Pesclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari
o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2, 2 bis ¢ 2ter dello stesso
art.97, fatto salvo che il numero delle offerte ammesse siano almeno pari a cinque.

5. Durata deﬂ’App’alto

La durata complessiva dell’Appalto, con decorrenza dalla data della sua stipula, & di
48 mes? oppuse fino al raggiungimento dellimporto massimo, qualocz tale condizione sia
raggiunta prima del termine dei 48 mesi.

6. Importo a base di gara e categotie delle lavorazioni

L’importo massimo dell’appalto e I'importo posto a base di gara, al netto del’'TVA di
legge, & definito e determinato, in conformitd con il disposto dell’art. 35, comma 4, del
D.Lgs. 50/2016 e s.m. cosi come riportato nella seguente tabella:

Azienda USL Toscana centro
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(opzionale)

Id Descrizione TOTALE
1 [MPORTO LAVORI (L) € 956.044,38
2 |Oneri di sicutezza da PSC (non soggetti a ribasso) (OS) € 18.955,62
ST ‘IZI)VIPORTO TOTALE APPALTO A BASE DI GARA (1+ € 975.000,00
3 Oneri per applicazione misure ANTICOVID-19 €23.337,37
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T [IMPORTO MASSIMO DELL’APPALTO (1+2+3) € € 998.337,37

Tabella 1

L’importo a base di gara: €. 975.000,00 (novecentosettancinquemila/00 euro) +
I.V.A. 22% di cui: €. 18.955,62=(diciottomilanocentocinquantacinque/ 62 euro) + LV.A. per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
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Le categorie delle lavorazioni oggetto dell’ Appalto sono:

a) Edifici Civili ed Industriali OG1;
b) Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela OGZ;
¢) Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi OS30.

Di seguito si riportano in dettaglio gli importi delle categorie.

Categoria Importi a base . Importo totale Incidensa | Prevalente/ Subappaltabile
n. | DPR. . Importo opzione 2
207/2010 di gara appalto %o scorporabile (si/no)
1 0G1 € 645.000,000 € 17.598,24 € 662.598,24 66,37% prevalente si
2 OG2 € 80.000,000 €1.391,30 € 81.391,30 8,15% scorporabile st
3 08§30 €250.000,000 €4.347,83 € 254.347,83 25,48% scorporabile s
Tabella 2

Il corrispettivo dell’appalto ¢ previsto a misura.

7. Modalita di finanziamento

L’Appalto ¢ finanziato con fondi aziendali, attraverso I'assegnazione definita con
delibera di budget annuale per la parte afferente al Conto Economico.

8. Condizioni di partecipazione

-Sono ammessi alla presente procaduza gt operatori econnmict di cui allart. 45 del
Dlgs 50/2016 e s.m.. : ' '

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
A) Requisiti di ordine generale

- assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del Dligs 50/216 e s.m.;

- assenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs
159/2011;

- assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs 165/2001 o che
non siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare
con la pubblica amministrazione.

B) Requisiti di idoneita professionale, capaciti economico e finanziaria e
capacita tecnico-professionali

- iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.LA.A. o registro ufficiale
per i concorrent stabiliti in altri paesi della U.E;

= solo per le Societd cooperative e per i consorzi di cooperative iscrizione
all’Albo Nazionale delle Societa Cooperative;

- Attestazione SOA OGT1 Classifica IIT;

- Attestazione SOA OS30 Classifica I;

- le lavorazioni riconducibili alla categoria OG2 sono eseguibili in proprio
dall’Affidatario solo se in possesso dei requisiti di cui allart.12 del DM
154/2017 o se in possesso di attestazione SOA Classifica I o in

4/6



rager uppamento temporaneo .

9. Esecuzione del contratto

Al sensi dell’art. 100 del Codice degli Appald, laffidatario prima della sottoscrizione

del contratto dovra essere in possesso del seguente requisito di esecuzione:
e abilitazione all’esercizio di cui alle attiviti dell’art.1 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37;

Il dettaglio degli immobili in disponibilita dell’Azienda USL Toscana Centro oggetto
del presente Appalto & riportato nell’Allegato 1 “Elenco Immobili” del Capitolato speciale.
Tale clenco potra subire variazioni in aumento o diminuzione a seconda delle modifiche della
consistenza patrimoniale del Committente, di propricta o gestita. L’Appalto si estendera
automaticamente, successivamente alla sua stipula, anche agli edifici e ai beni immobili che
dovessero entrare a far parte della disponibilita a qualsiasi ttolo dell’Azienda senza che
I’Appaltatore che lo sottoscrive possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi
natura e specie.

Sono comprese nell’Appalto tutte le attivith definite nel Capitolato Speciale
d’Appalto.

Per la gestione delle attivita di manutenzione I'Azienda potrd richiedere
all’Appaltatore la presenza continuativa in orario di lavoro diurno di un presidio tecnologico
fisso.

L’Appaltatore dovra mettere a disposizione della Stazione Appaltante un numero
telefonico di recapito che possa ricevere gli avvisi di chiamata 24h/24, in giorni feriali e
festivi.

Gli immobili oggetto degli interventi manutentivi attualmente operativi
continueranno ad esserlo, anche se ne verrd garantita la disponibilita e I'accessibilita prima
dell’avvio dei lavori In tal caso, lesecuzione dei lavori dovri garantire la continuitd
dell’esercizio degli immobili oggetto di manutenzione e, a tal proposito, dovranno essere
predisposte, di concerto con I'Ufficio di Direzione dei Lavori, tutte le metodologie di
intervento che risultano necessarie al fine di eliminare totalmente o in casi speciali, di ridurre
al minimo tutt i disservizi connessi all’esecuzione dei lavori stessi.

L’Appaltatore dovia eseguire 1 lavorl appaltati a regola d’arte nel rispetto di tutte le

nczme di legge e di tutte is disposizioni anche amministrative vigenti € che ‘entreranno in
vigore durante 'esecuzione dell’Appalto.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, per le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e sotto sistemni di impianti tecnologici, oggetto dell' Appalto, devono
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita,
provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la
descrizione, i requisiti di prestazione e le modaliti di esecuzione di ogni categoria di lavoro,
nonché tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale,
negli elaborati grafici dei documenti progettuali e nella descrizione delle specifiche tecniche
comprese nello stesso capitolato.

10. Sicurezza

Vista la tipologia dell’appalto, gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso saranno
corrisposti a misura secondo le effettive opere di sicurezza eseguite finalizzate alla risoluzione
delle interferenze di cui al DUVRI e all’eventuale PSC.

11. Responsabile del Procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016 e s.m.
e della Legge 241/90 & I'Ing. Sara Allegranti — Dipartimento Tecnico, Dirigente Tecnico della
S.0.C. Manutenzioni Immobili e Gestione Investimenti Prato.
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Contatti presso la Stazione Appaltante:

- mail sara.allegranti@uslcentro.toscana.it

Prato, 06.08.2020
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Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Sara Allegranti

Allegati:

—

. Verbale di Validazione Progetto Definitivo
2. Progetto Definitivo:
- Relazione generale

- Capitolato Speciale d’Appalto
o Allegato 1: Elenco immobili
- Elaborati grafici:
o TAV 01 Planimetrie Stato Attuale Presidio “Misericordia e Dolce”;

o TAV 02 Planimetrie Stato Attuale Centro SocioSanitario “R. Giovannini”
— Edificio A, pianta piano interrato, terra e primo;

o TAV 03 Planimetrie Stato Attuale Centro SocioSanitario “R. Giovannint”
— Edificio A, pianta piano secondo, terzo e copertura;

o TAV 04 Planimetrie Stato Attuale Centro SocioSanitario “R. Giovannini”
— Edificio B, Ce D;

o TAV 05 Planimetrie Stato Attuale Dipartimento della Prevenzione “G.

Vesiri”.
- Elenco Prezéi Unitari
- - Zompute Metrico Estimativo
- Piano d1 Manutenzione
- DUVRI
o  Allegatol — Stima Costi della Sicurezza
- Quadro economico

- Elenco Elaborati
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AZIENDA USL TOSCANA CENTRO  ALLEGATO C)

Sede Legale: Piazza Santa Maria Nuova 1 - Firenze

N. DEL REGISTRO UNICO AZIENDALE

CONTRATTO D’APPALTO

dei lavori di “Lavori di manutenzione delle opere edili ed affini, a servizio degli

immobili in disponibilita del’Azienda USL Toscana Centro — Ambito territoriale

Pratese”.

L’anno duemila (20__) nel mese e nel giorno dell’ultima firma digitale

apposta

TRA

I’Azienda USL Toscana centro con sede legale in Piazza Santa Maria Nuova n. 1 -

Firenze, codice fiscale e partita  IV.A. n. 06593810481, in persona del

nato a

il domiciliato per la carica in

giusta_delega conferita con_deliberazione n.

del che in seguito per brevita sard

3

__denominata “Stazione appaltante”

E
nato residente 2
codice  fiscale per la carica
domiciliato in via n°__ il
quale interviene al presente atto nella qualita di
della ___ con sede
legale a iscrittapresso la Camera di
Commercio_di codice fiscale e al n° REA. ( ) -
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(eventuale) mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da

— con sede legale a (Mandataria)

e con sede legale a (Mandante), come da

mandato  Rep. n. registrato allAgenzia  delle Entrate di
il aln. Serie

,.di seguito per brevita denominato “Appaltatore” -

PREMESSO

- che con deliberazione n. del , esecutiva ai sensi di

legge, ¢ stato approvato il progetto definitivo dei “Lavori di manutenzione ordinaria

delle opere edili ed affini, a servizio degli immobili in disponibilita dell’Azienda USL

Toscana Centro — Ambito territoriale pratese”, per un importo dei lavori da appaltare

di € 975.000,00 (euro novecentosettantacinquemila/00), di cui € 18.955,62 (euro

| diciottomilanovecentocinquantacinque/62/00) _ per costi della  sicurezza, gia

predeterminati dalla Stazione appaltante e non oggetto dell’offerta;

- che con la medesima delibera n° del ¢ stata indetta gara di

appalto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76;

- che i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all’Appaltatore sopra indicato con

determina dirigenziale n. del esecutiva ai sensi di legge;

-che il possesso dei requisiti del’Appaltatore ¢ stato verificato positivamente, come |

risulta_dalla_determina_dirigenziale n. del esecutiva_ai

sensi di legge, con la quale si ¢ dato_atto_dellefficacia_dell’aggiudicazione, ai_sensi

dell’articolo_32,commi 7, nel seguito denominato “Codice dei contratti pubblici”;

- che ai sensi dell’articolo 4 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 ¢ stato_acquisito agli atti

d’Ufficio_in data Pattestazione dello stato dei luoghi,_sottoscritto in data
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, dal Direttore dei Lavori.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1- Premesse e Allegati.

1. Le premesse fanno parte integrante del contratto e, pertanto, si intendono

come integralmente riportate al presente articolo.

2. Formano, altresi, parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti

documenti, sebbene non tutti allegati al presente atto, che le parti affermano di ben

conoscere, come dichiarato in sede di gara per la loro esatta individuazione, quali

strumenti interpretativi della volontd contrattuale delle parti stesse:

2. il capitolato speciale d’appalto, di seguito denominato per brevita “CSA” con All

1: elenco immobili;

3. tutti gli elaborati, le relazionii computi metrici e gli altri atti del progetto

definitivo redatto dell’art. 216, comma 4, terzo periodo ai sensi del Codice dei contratti

pubblici;

4. Pelenco prezzi unitari;

5. 1l computo estimativo mettico;

6. il Piano di sicurezza e coordinamento con individuazione costi della sicurezza

di cui all’art. 100 del D.lgs. 81/2008;

7. il Piano Operativo di sicurezza;
8. le polizze di cui agli artt. 36 e 38 del CSA;
9. la copia del modulo “offerta economica” dell’Appaltatore (Allegato 1)
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3. In caso di discordanza tra i1 vari documenti facenti parte del contratto, prevarril

Pinterpretazione piu favorevole alla Stazione Appaltante, garantendo comunque il

raggiungimento delle finalita dell’intervento e i criteri di buona tecnica esecutiva.

4, Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda a

quanto stabilito dall’art. 9 del CSA.

Articolo 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La Stazione appaltante concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,

P'appalto per esecuzione dei lavori citati in premessa, il cui Codice identificativo di gara

(CIG) e e (eventnale) 11 Codice Unico di Progetto (CUP) &

2. L’Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente

contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all’osservanza della

disciplina di cui al Codice dei contratti pubblici.

Articolo 3 - AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. L’importo contrattuale ammonta a € = (diconsi euro
).di cui:

a) € = (diconsi euro )_oggetto dell’'offerta

di ribasso;

b) € =  (diconsi / ) _per costi della

sicurezza non soggetti a ribasso.

2. DI’importo contrattuale ¢ al netto del’'T.V.A.

3. Il contratto ¢ stipulato ‘@ zisura”, come riportato nel CSA, ai sensi degli articolo 3

comma 1, lettera eeeee) del Codice dei contratti pubblici

4. T’importo del contratto, pud variare, in aumento o in dimiauzione, fermi restando

1 limiti di cui all’art. 106 del Codice dei contratti pubblici e le condizioni previste nel
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CSA.

Articolo 4 - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

1. L'appalto & concesso ed accettato sotto 'osservanza piena, assoluta, inderogabile e

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti

dal CSA, integrante il progetto definitivo, nonché delle previsioni degli allegati

progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono

integralmente riportati e trascritti con tinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 5 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE, DIREZIONE

DEL CANTIERE

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto

approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, I'Appaltatore ha eletto domicilio nel

Comune di Via n° _indirizzo PEC:

a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni

di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. |

2. I pagamenti a favore dellAppaltatore saranno effettuati mediante bonifico

bancario.

3...Ove non diversamente _disposto  successivamente, mediante  apposifa

comunicazione _ scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante_ accredito

c/o = Via, —

sul conto corrente dedicato di cui all’art.3 della Legge n°136/2010 -

codice IBAN: per Iimpresa

4. Le persone delegate ad operare sul conto_dedicato_avanti indicato_sono:

2) - Codice fiscale

7

b) - Codice fiscale
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5. L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato

con rappresentanza, per atto pubblico depositato presso la Stazione appaltante, a

persona fornita dei requisiti d'idoneitd tecnici e morali, per l'esercizio delle attivita

necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto.

6. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

7. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la_durata dell'appalto,

garantire la presenza sul luogo dei lavort.

8. La Stazione appaltante pud esigere il cambiamento immediato del rappresentante

del’Appaltatore, previa motivata comunicazione.

9. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di

cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’Appaltatore alla

Stazione appaltante la quale, in caso contrario, & sollevata da ogni responsabilita

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 6 - TERMINI PER L'INIZIO

E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Come previsto dall’art. 8, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.

76, fino al 31 luglio 2021, la Stazione appaltante procede alla consegna dei lavori in via

d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice dei contratti pubblics; la_Direzione

lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica, ai sensi dell’art. 5

comma 9, ultimo periodo, del DECRETO 7 marzo 2018 , n. 49, espressamente nel

verbale le motivazioni che giustificano I'immediato avvio dei lavori nonché le

lavorazioni da iniziare immediatamente, comprese le opere provviQinnali

2. Se nel glorno fissato e comunicato I’Appaltatore _non si_presenta a ricevere la

consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 ( cinque)

glorni e non superiore a 15 (quindici) glorni; 1 termini per l’esecuzione decorrono
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comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine

anzidetto ¢ facolta della Stazione appaltante di risolvere il Contratto e incamerare la

cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso eventuale

maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione,

senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte

del’Appaltatore. Se & indetta una nuova procedura per [l'affidamento del

completamento dei lavori, 'Appaltatore & escluso dalla partecipazione in quanto

l'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

3. I’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la

documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali

assicurativi ed infortunistici, inclusa la Cassa Edile, ove dovuta, e tutti i dati necessari

per_consentire alla stessa la richiesta_del DURC anche per le eventuali imprese

subappaltatrici.

4. La durata presunta dei lavori & stabilita in mesi 48 (quarantotto) decorrenti dalla del

| verbale di consegna dei lavori.

5. Il termine di validita dell’appalto viene stabilito in mesi 48 indipendentemente dal

|_fatto_che Pimporto di cui all’articolo 2 non venga raggiunto in tale termine e salvo

invece, che I'importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore

6. Resta_inteso che I'appalto si riterra concluso al momento_del completo_utilizzo

dellimporto_contrattuale, anche prima della durata presunta dei lavori (48 mesi), senza

_che l'appaltatore possa per questo avere nulla a pretendere.

7. Per quanto non espressamente_previsto_dal presente articolo si rimanda a quanto.

stabilito agli articoli 14, 15 e 16 del CSA

Articolo 7 - SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI

1. FE ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi
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di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali

che impediscono 'esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la

necessita di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi e con le

precisazioni dell’articolo 106 del Codice dei contratti pubblici.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che

ne hanno comportato l'interruzione.

3. Qualora I'Appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori

senza che la Stazione appaltante abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il

Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori

perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’Appaltatore. La diffida &

necessatia per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora 'Appaltatore

intenda far valere I'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva

ptevista per l'esecuzione dei lavori oppute i sei mesi complessivi, 'Appaltatore puo

_richiedere lo scioglimento_del contratto senza indennitd; se la Stazione appaltante si

oppone_allo_scioglimento, I’Appaltatore ha_diritto alla_rifusione dei maggiori oneri

derivanti_dal prolungamento_della_sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro

caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la_causa, non spetta all’Appaltatore

alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal CSA come funzionali al’andamento dei

lavori e integranti le modalita di_esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni

procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma. 3

6. Per_quanto non espressamente previsto dal_presente articolo_si rimanda a quanto

stabilito dagli artt. 18 e 19 del CSA

Articolo 8 - Penale PER I RITARDI
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1. Nel caso di mancato rispetto delle obbligazioni contrattuali e/o inadempimenti non

puntuali delle stesse, ’Azienda provvedera alla contestazione formale all’appaltatore.

2. Ogni fattura é emessa al netto delle penali. Qualora la fattura sia stata emessa per

Iimporto non dovuto, PAppaltatore emettera specifica nota di credito di importo pari

alla penale che ’Azienda provvedera a stornare dalla fattura impropriamente emessa.

3. L’elenco degli adempimenti che determinano Papplicazione di penali, con i relativi

importi, ¢ stabilito nel CSA con patticolare riferimento all’articolo 20 del CSA stesso.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama a quanto

disposto dall’art. 20 del CSA.

Articolo 9 - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal CSA, quelli a lui imposti

per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e, percio, a carico dell’ Appaltatore le

Spese per:

a. limpianto, la_manutenzione e lilluminazione dei cantieri e la_cartellonistica di

cantiere;

b. il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

c._attrezzi e opere provvisionali e _quanto altro_occorre all'esecuzione piena e perfetta

dei lavori;

d._rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e_simili che possono occorrere dal|

glorno in cui comincia la_consegna fino al compimento_del collaudo provvisorio.

e)_le vie di_accesso al cantiere:

f) la_messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie_attrezzature per la

direzione dei lavori;

g)_passaggio. occup;wirmi temporanee e risarcimento_di danni per Pabbattimento di
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piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio.

3. I’Appaltatore ¢ responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha

obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di

regolamento.

4. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell’Appaltatore o da altro

tecnico, con requisiti idonei in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante

delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti

con l'indicazione specifica

operanti nel cantiere.

5. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura 'organizzazione, la_gestione

cambiamento del direttore di cantiere e del personale del’Appaltatore per disciplina

incapacita o grave negligenza. I.’Appaltatore & in tutti i casi tesponsabile dei danni

_causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della

frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali

Articolo 10 - CONTABILITA DEI LAVORI

1. La contabilita dei lavori ¢ effettuata in conformita alle disposizioni vigenti,

2. Per la_valutazione del lavoro a misura si richiama quanto disposto dal Capo 4 del

CSA.

3..Le misurazioni e i rilevamenti sono_fatti in contraddittorio_tra le parti; tuttavia_se

I’Appalmrore riftuta_di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle_misure o 1

_brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali

devono firmare 1 libretti o brogliacci suddetti
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Articolo 11 - INVARIABILITA DEL CORRISPETTIVO

1. Non & prevista alcuna revisione prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664,

primo comma, del codice civile.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le

condizioni, I’art. 106, comma 1, del Codice dei Contratti pubblici.

Articolo 12. - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

1. Si rimanda a_quanto disposto dagli articoli 39, 40 e 41 del CSA.

Articolo 13 - PAGAMENTI IN ACCONTO, PAGAMENTI A SALDO E TRACCIABILITA’

DEI PAGAMENTI

_1. Sirimandaa quanto disposto dagli articoli del CSA.

re s tallaiMd a4 HUALILD Y PUs L Mah:

2. Al sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, & dovuta all’Appaltatore una somma, a

titolo_di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dellimporto del Contratto, da

del Codice, entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal

RUP.

3. Ai sensi del comma 1 dell’art. 207- Disposizioni urgenti per la liquidita delle imprese

appaltatrici - del Decreto legge 19.05.2020, n. 34, convertito con legge 17.07.2020, n. 77

__recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché

di_politiche_sociali connesse all’emergenza_epidemiologica da COVID-19”, a_parziale

deroga di quanto_stabilito al precedente comma 1, I'importo dell’anticipazione pud)

essere incrementato fino_al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse

annuali stanziate per lintervento oggetto del presente contratto

4. Te rate di acconto sono dovute ogni tre mesi di lavoro senza sospensioni, a

condizione _che raggiungano almeno il 10% (dieci per cento) dell'importo del Contrattal

stesso_inclusi gli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta dello 0,50%, e al netto
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dell’'importo dell’anticipazione erogata, secondo quanto risultante dal libretto di misura,

Registro di contabilita e dallo Stato di avanzamento lavori di cui all’art. 14 del Decreto 7

marzo 2018, n.49.

5. Le rate di acconto sono dovute inoltre se non vi siano ritardi nell’esecuzione

imputabili al’Appaltatore

6. I’importo dei lavori residuo ¢ contabilizzato nel conto finale e liquidato come

previsto dall’articolo 29 del CSA.

7. Ai fini del presente articolo per importo contrattuale si_intende I'importo del

contratto originario eventualmente adeguato in base allimporto degli atti di

sottomissione approvati.

8. In deroga alla previsione del comma 2, qualora i lavori eseguiti raggiungano un

essere _emesso uno stato di avanzamento purché non eccedente tale percentuale

|_importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dellimporto contrattuale, puof

L’importo residuo dei lavori & contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato

ai sensi dell’art, 29 del CSA.

9. Qualora i lavori rimangano_sospesi per un petiodo superiore a 45 giorni, per cause

non__dipendenti _dallAppaltatore e, comunque, non imputabili al medesimo

PAppaltatore pud_chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello_stato_di

avanzamento_e allemissione del certificato _di pagamento, prescindendo dall'importo

minimo_di cui al comma 2

10. I_certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo_di_appalto_sono

emessi_contestualmente_all'adozione di ogni stato di_avanzamento dei lavori e

comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi

_11. Fermo restando_quanto indicato al successivo comma 3, dell’articolo 28 del CSA, la|

Stazione Appaltante provvede a corrispondere Pimporto del certificato di pagamento
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secondo quanto previsto dall’articolo 113 bis del Codice come sostituito dall’articolo 4

delle Legge 37/2019, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva

erogazione a favore del’Appaltatore previa presentazione di regolare fattura

elettronica nella quale devono essere indicati i seguenti codici identificativi: Codice

Univoco Ufficio:C27NVZ - Codice IPA: ausltc.

12. L'IVA ¢ a carico della Stazione appaltante. Si applica I'art. 17-ter del D.P.R. 26

ottobre 1972 n. 633.

13. Al sensi del comma 2-bis, dell'art. 25 del D.L. n. 66 del 24.04.2014, convertito in|

legge n. 89 del 23.06.2014, la fattura deve riportare obbligatoriamente il codice

identificativo di gata (CIG ) senza il quale non € possibile procedere al

pagamento della stessa.

14. I’ Appaltatore si impegna, inoltre ad inserire nelle fatture il numero dell'ordine e il

Codice CUP > (laddove presente)

15. Il conto finale dei lavori é redatto entro 3 (tre) mesi dalla data della loro ultimazione,

_accerftata_con apposito_verbale; € sottoscritto dal Direttore dei lavori e trasmesso al

PR S L Lol

R.U.P; col conto finale & accertato e proposto 'importo della rata di saldo, qualunque

sia_il_suo ammontate, la_cui liquidazione definitiva ed erogazione ¢ subordinata

all’emissione del certificato di cui al precedente comma_3 e alle condizioni dell’articolo
¥ 5

29 del CSA.

|_16. 11 conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta de

R.U.P., entro il texmine perentorio di 15 (quindici) giorni; se LAppaltatore non firma il

conto_finale nel termine indicato, o se lo _firma_senza_confermare le domande gia

formulate_nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente

accertato
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17. All’esito positivo del collaudo e comunque entro un termine non supetriore a 7

giorni, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura

elettronica da parte dell’Appaltatore. La rata di saldo comprensivo delle ritenute di cui

all’articolo 28 comma 2 del CSA, al netto dei pagamenti gia effettuati e delle eventuali

penali, nulla ostando, sara cortrisposta secondo quanto previsto dall’articolo 113-bis del

Codice dei contratti pubblici, come sostituito dall’articolo 4 della Legge 37/2019 previa

presentazione di regolare fattura elettronica.

18. 11 pagamento della rata di saldo & subordinato alla costituzione da parte

dell’Appaltatore di una garanzia fideiussoria, ai sensi del comma 6 dell’articolo 103 del

Codice dei contratti pubblici, e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera,

ai_sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Per i termini e le

condizioni di costituzione della garanzia di cui al presente comma, si richiama quanto

disposto dall’articolo 29 del CSA.

19. In merito alla tracciabilitd dei pagamenti:

- IAppaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3

della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;

- Appaltatore si impegna a_dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante e

alla Prefettura — Ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia

dellinadempimento_della_propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli

obblighi di tracciabilitd finanziaria,

- in_caso di inadempienza dell’Appaltatore sono previste le sanzioni di cui all’art. 6 della

Legge n. 136/2010

Atrticolo 14 - RITARDO NEI PAGAMENTI

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di_spesa

relativi agli acconti rispetto ai termini previsti nel capi‘mlam speciale d'appalto, spettano
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all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura di legge. Per quanto non

espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto stabilito all’articolo 31

del CSA.

Articolo 15 — CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. 11 certificato di regolare esecuzione ¢ emesso entro il termine perentorio di tre mesi

dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo

trascorsi due anni dalla_data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato si

intende tacitamente approvato anche se Patto formale di approvazione non sia

intervenuto entro i successivi due mest.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto

disposto dall’articolo 58 del CSA.

Articolo 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

1. I’Appaltatore si obbliga, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto,

al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R.

n. 62/2013 e al_rispetto _degli obblighi stabiliti_dal Codice di comportamento dei

dipendenti_della_Stazione appaltante, approvato in via definitiva con deliberazione n.

1358 del 16.09.2016, di seguito_denominato Codice di comportamento, consapevole

che la_violazione degli obblighi anzidetti anche da_parte dei propri collaboratori a

“qualsiasi_titolo” costituisce causa di risoluzione del contratto qualora in ragione della

gravita o della reiterazione la stessa sia ritenuta grave

2. I’ Appaltatore da atto che la Stazione appaltante ha trasmesso, ai sensi dell’art. 17 del

D.PR. 62/2013 copia del Codice di comportamento di cui al precedente comma

3. L’Appaltatore si impegna a trasmettere copia del Codice di comportamento ai propri

_collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione.

4. Un’eventuale violazione del Codice di comportamento, verificata_dalla_Stazione
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appaltante, comportera la contestazione per iscritto dell’addebito, assegnando un

termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Decorso _infruttuosamente il suddetto termine e, ove le controdeduzioni risultassero

non fondate, la Stazione appaltante procederi alla risoluzione del contratto, fatto salvo

il risarcimento del danno.

5. La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto per mancato rispetto dei

termini, come previsto all’art. 23 del CSA.

6. In materia di risoluzione e recesso del contratto si applicano tutte le disposizione

previste nel CSA con patticolate riferimento all’art. 56 del CSA stesso.

Articolo 17 — CONTESTAZIONI E RISERVE

1. Secondo quanto previsto dall’art. 9 del decreto 7 marzo 2018, n. 49 il presente

_articolo contiene la disciplina prevista dalla Stazione appaltante per la gestione delle

contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve alla quale il direttore dei lavori e

I’Appaltatore si devono attenere.

2.1l registro di contabilita & firmato dall'esecutore, con o senza risetve, nel giorno in cut

gli viene presentato.

3. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, & invitato a farlo entro il termine

perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifuto, se ne fa

espressa menzione nel registro.

4. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la_quantificazione non

siano_possibili_al momento della_formulazione della stessa, egli esplica, a_pena_di

decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel

registro le corriqpnndenti domande di indennita e indicando_con precisione le_cifre di

compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda

5. 11 direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni_espone nel registro le sue
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motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le

proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni

ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilita per le

somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

6. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 3,

oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine

sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accettati, e 'esecutore decade

dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi

si riferiscono.

7. L'esecutore, é sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori

senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la

contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili

8. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto_idoneo a

_riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il
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pregiudizio_dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono

iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva al

verificarsi_o _al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non_ espressamente

confermate_sul conto finale si intendono abbandonate

9. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicate con precisione le

ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di

inammissibilita la_precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano

dowvute

10._La_quantificazione della riserva ¢ effettuata in wvia definitiva, senza poqqibilirﬁ di

successive integrazioni o incrementi rispetto all'impnrm 1scritto

Articolo 18 - ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE
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1. Ai sensi dell’articolo 205, del Codice dei contratti pubblici, qualora a seguito

dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori

comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale tra il 5% ed il 15% di quest’ultimo,

1 RUP, applica la procedura ivi contemplata.

2. Al sensi dell’art. 208 del Codice, anche al di fuori dei casi in cui € previsto il ricorso

all’accordo bonario ai sensi del comma precedente, le controversie relative a diritti

soggettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto possono sempre essere risolte

mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se I'importo

differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, & necessatio il parere

dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario pit

elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il

RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto Appaltatore, ovvero

uo formulare una proposta di transazione al soggetto Appaltatore, previa audizione

del medesimo.

3. La procedura di cui al comma 2 pud essere esperita anche per le controversie circa

Iinterpretazione del Contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati

anche quando_tali_interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni

economiche

4. Nelle more della risoluzione delle controversie I’Appaltatore non_pud comunque

|_rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione

appaltante.

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorita

giudiziaria competente del Foro di Firenze con esclusione della competenza arbitrale

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo_ 19 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA

18di23




E ASSISTENZA

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle

legoi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei

lavoratori; a tal fine ¢ disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui al

CSA.

2. L'Appaltatore ¢ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica,

previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con patrticolare riguardo all'articolo

105, comma 9, del Codice dei contratti pubblici e al CSA.

|_3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione

appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per

_caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escu
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della garanzia fidetussoria.

|_4. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono_obbligati, ai fini retributivi, ad

applicare_integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e

negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita

dove sono eseguiti i lavori

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale_dipendente

qualora Iappaltatore invitato a_provvedervi,_entro quindici giorni non vi_provveda o

non_contesti formalmente e motivatamente la_legittimita della_richiesta, la_Stazione

appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso

d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione
r o P N

del contratto

6. Al sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008

N

dellarticolo_6 del D.P.R. n. 207 del 2010, dell’articolo 31 della legge n. 98 del 2013, ¢
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stato acquisito apposito Documento unico di regolarita contributiva in data

numero

7. Per quanto non disciplinato dal presente articolo per la tutela dei lavoratori e per la

Codice dei contratti pubblici.

Articolo 20 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

1. L'Appaltatore, ha depositato presso la Stazione appaltante:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di _cui

all'art. 100 del decreto legislativo n. 81/2008, del quale assume ogni onete e

obbligo;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte

autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione

| dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano i sicurezza e di

coordinamento di cui alla lettera b).

2. Il piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 1, lettera a) e il piano

operativo_di_sicutezza di cui al comma 1, lettera cb formano parte integrante del

__presente contratto d'appalto.

esecutiva_gli aggiornamenti_alla_documentazione di cui al comma 1, ogni volta che

3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in_fase.

|_mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati

4, Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua

formale costituzione_in _mora,_costituiscono_causa_di_risoluzione del contratto_in suo

danno

|_5. I2Appaltatore“informa” le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente

subappaltate al criterio «incident and injury freey
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Articolo 21 - SUBAPPALTO

1. Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

2. Previa autorizzazione della Stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del

Codice dei contratti pubblici e di quanto disposto dall’art. 48 del CSA, i lavori che

I'Appaltatore ha indicato di voler subappaltate in sede di offerta possono essere

subappaltat, nella misura, alle condizioni e con i limiti previsti dall’art. 4, comma 2, del

CSA.

3. 11 contratto di subappalto deve contenere le clausole relative agli obblighi di

tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si_richiama quanto

stabilito agli articoli 48, 49 e 50 del CSA.

Articolo 22 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli _atti da|

questo_richiamati, l'appaltatore ha prestato_apposita_garanzia fideiussoria (cauzione

definitiva) _mediante numero in_data

rilasciata dalla societa/dall'istituto

— _agenzia/filiale di _pet
limporto_di euro ( )__pari al % per_cento

dellimporto del presente contratto.

2. la garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento

dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa_di_avere effetto_ed &

svincolata_automaticamente all'emissione del certificato_di regolare esecuzione. Lo

svincolo_e Pestinzione avvengono. di diritto, senza necessita di ulteriori atti_formali,

richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o_restituzioni
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4.1a garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto det

commi 1 e 2, ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione,

anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Articolo 23 -OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. Al sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, pubblici ’Appaltatore

assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti

e 1 materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza

dell'esecuzione dei lavori e delle attivitd connesse, sollevando la stazione appaltante da

ogni responsabilita al riguardo.

2. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione stipulata nella forma

«Contractors All Risks» (C.A.R.) sino alla data di emissione del certificato di collaudo

provvisorio, con polizza numero del rilasciata

da come segue:

a) per_un massimale non inferiore a 1.000.000,00 (unmilione/00)_di euro di cut:

1) per le opere oggetto del contratto euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila,00) |

_2) per le opere e impianti preesistenti: euro 500.000,00 (cinquecentomila,00)

3) per demolizioni e sgomberi: 50.000,00 (sessantamila,00)

b)che deve_essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione

dilavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’ Appaltatore;

c)_per responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) per una somma assicurata]

(massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

_1.Si intendono_espressamente_richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre

disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il Regolamento e i
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capitolato generale d’appalto, quest’ultimo per la parte in vigore

Articolo 25 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAME.NTO FISCALE

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di

segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

2. Bollo totalmente a carico della controparte assolto in modo virtuale ai sensi degli

articoli 15 e 15 bis del DPR 642 del 26/10/1972.

3. Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per

la_gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del

collaudo.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, & a carico della stazione

appaltante.

5. Gli effetti del presente atto decorreranno dalla data della sua recezione (a mezzo pec)|

da parte dell’Azienda dopo la sottoscrizione di entrambe le parti.

6. Il presente atto & redatto in forma di scrittura privata e registrato in caso d’uso ai

sensi dell’art. 5 del D.P.R. 131/86.

7. Il presente atto & approvato dalle parti, che lo sottoscrivono digitalmente, e st

compone di . i )-fogli, compresi gli allegati, occupando ..

( )_facciate

Letto confermato e sottoscritto.

Per la Stazione appaltante

(firmato digitalmente)

Per Appaltatore

(firmato_digitalmente)
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AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
DIPARTIMENTO AREA TECNICA

FINANZIAMENTO
DEL PROGETTO

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Copertura finanziaria

COSTO GLOBALE DI PROGRAMMA

1.288.000,00

Bilancio esercizio 2020
Manulenzioni

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO DELLNTERVENTO

TITOLO DEL LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE EDILI ED AFFINI, DEGLI IMPIANTI Noro.:[ ]

PROGETTO: TECNOLOGICI, IDRICOSANITARI ED ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI IN
) DISPONIBILITA' DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - AMBITO TERRITORIALE
£ 10
g
& AZIENDA : [AUSL Toscana centro 1 Area PRATO COMUNE:|PRATO PROV. PO
E
Z | |cATEGORIA DELLE OPERE: [oG1, 062, 0s30 ]

DATA DI COMPILAZIONE : 21/06/2020
Ribassa della ditta A ia: ] DATA AGGIORNAMENTO::[
ASSESTATO AGGIUDICATO ASSESTATO DEFINITIVO
DESCRIZIONE PRIMA DELLA Det. Dirig. n. DOPO PERIZIA | (A COLLAUDO) NOTE
GARA DI VARIANTE

A) LAVORI

A1.1) 0G1 626.044,38

A12)0G2 80.000,00

A1.3) 0S30 250.000,00

Totale A1

956.044,38

APPLICAZIONE MISURE ANTICOVID-19 (OG1) OPZIONALE

A2.1) ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (0G1)
A2.2) ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO PER

18.955,62

18.955,62

8108,67

Tolale A2
Totale A 975.000,00 |  .oeeceeae i |l Sevesisasins
B) SOMME A DISPOSIZIONE
B1.1) LAVORI IN ECONOMIA, IMPREVISTI, ETC. 3.964,87
B1.2) OG1 per applicazione misure ANTICOVID-12 (opzionale) 11.247,39
B1.3) OG2 per applicazione mistre ANTICOVID-19 (opzicnale) 1.391,30
B1.4) OS30 per apipll:aziona misure ANTICOVID-19 (opzionale) 4.347,83
B1.5) Oneri della sicurezza NON SOGGETTI A RIBASSO per
applicazione misure ANTICOVID-19 (su OG1) opzionale 6.380,85 | iceveeeeeenne | ieieniaereesse b evereieiiieiie | weiiseeiseeeas
Totale B1 27.302,24 svissvessvisiey | sveveessssssie ) ssssseisessae
B2 ) SPESE GENERALI E TECNICHE
Contribulo ANAC 375,00
Accantonamento di cui all'arl, 113 comma 2 del Digs 50/2016 19.500,00
Spese per presenlazione istrutiorie presso Enti 350,00
Progettista e Diretiore Operaliva Architelto per le opere di cal. 0G2 5.657,60
Coardinatore per |a Sicurezza in fase di Esecuzione 31.200,00
Tolale B2 57.082,60
B3 ) ONERI FISCALI E ALTRO
acquisizione area e spese notarili 0,00
allacciamenti al pubblicl servizi 0,00
iva sui lavor principali 22% 214.500,00
iva su B1 22% 6.006,49
iva su spese lecniche 22%

Totale B3

228.615,16

Totale B1 + B2 + B3 313.000,00

B4) ARROTONDAMENTI

0,00

Totale somme a disposizione

FONDQ DI ACCANTONAMENTQ (compresa LV.A))

313.000,00

0,00

IMPORTO TOTALE (compresa LV.A)

1.288.000,00

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO





