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Oggetto: LETTERA CONTRATTO N. _ / - CIG: - CUP: ?U
D36G20000040005 - per lavori di realizzazione della camera calda di medicina nucleare | 5
dell’Ospedale “S. Stefano” di Prato - art. 32, co. 14, del D. Lgs. 50/2016 e s.m. in seguito alla 5
procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. c), dello stesso decreto. N
<

, dichiarata efficace con

Con determinazione dirigenziale n. del _/ /
determinazione dirigenziale n. del ___, immediatamente esecutiva, ¢ stata aggiudicata la

/

procedura negoziata in oggetto a favore di codesta Impresa.

Servizio S:nilurio della Toscana

Lo specifico affidamento in oggetto ¢ regolato dalle condizioni sotto riportate.

La presente costituisce contratto di appalto, concluso per corrispondenza secondo
'uso del commercio, mediante scambio di lettere, cosi come previsto dall’art. 32, comma 14,
del D.Lgs. n. 50/2016, s.m., firmato digitalmente per ’Azienda USL Toscana centro dal
Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo.

Si allega, infine, alla presente analogo schema di lettera contratto da restituire per
PEC, firmato digitalmente dal legale rappresentante di codesto operatore economico (di
seguito per brevita Appaltatore).

SINTESI DI RIEPILOGO DEL CONTRATTO
PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CAMERA CALDA DI MEDICINA
NUCLEARE DELI’OSPEDALE S. STEFANO DI PRATO
CIG: CUP: D36G20000040005
Stazione Appaltante: Azienda USL Toscana centro

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Niccolo Bellandi

Direttore dei Lavori:

Appaltatore:

Importo a base d’asta: € 267.944,68, al netto di IVA.

Ribasso d’asta: __ %.

Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: 7.999,94, al netto di IVA.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Premesse e Allegati.

1. Le premesse fanno parte integrante del contratto e, pertanto, si intendono come
integralmente riportate al presente articolo.

2. Formano, altresi, parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti
documenti, sebbene non tutti allegati al presente atto, che le parti affermano di ben
conoscere, come dichiarato in sede di gara a parte per la loro esatta individuazione, quali
strumenti interpretativi della volonta contrattuale delle parti stesse, 1 quali assumono valore

gerarchico, rispetto al contratto e fra di loro, nell’ordine in cui sono di seguito elencati:



a) 1l capitolato generale LL.PP. per parti ancora in vigore;

b) tutti gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

¢) i1 DUVRI;

d) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;

¢) il capitolato speciale d’appalto;

#) lelenco prezzi unitari;

g) computo estimativo metrico, ai sensi del comma 14-bis dell’art. 32 del Codice dei
contratti che comungque ¢ estraneo ai rapporti negoziali;

h) polizze assicurative;

7) Tofferta economica.

3. In caso di discordanza tra i vari documenti facenti parte del contratto, prevarra

I'interpretazione piu favorevole alla Stazione appaltante, garantendo comunque il

raggiungimento delle finalita dell'intervento e i criteri di buona tecnica esecutiva.

4.1l possesso dei requisiti dell’Appaltatore ¢ stato verificato positivamente, come risulta dalla

determina dirigenziale indicata in premessa, con la quale si ¢ dato atto dell’efficacia

dell’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 32, commi 7, del Codice dei contratti.

5. (eventuale) B stata acquisita la documentazione antimafia di cui al D.lgs 159/2011 e s.m.

6. Al sensi dell’articolo 31 del Codice dei contratti, il Responsabile Unico del Procedimento

(di seguito RUP) e I’Appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilita in data

, depositato agli atti d’ufficio, rubricato al protocollo n.

Articolo 2. - OGGETTO DEL CONTRATTO
1. La Stazione appaltante concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, ’appalto
per 'esecuzione dei lavori citati in premessa.
2. I’Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e
agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui

al Codice dei contratti.

Articolo 3. - AMMONTARE DEL CONTRATTO

L’importo contrattuale ammonta a € (diconsi
.......................................... ) di cui
Q) €l (diconSt .ovvieiii i, ) oggetto dell’offerta
di ribasso
b) €. (dICONST. v e ) pet oneti per la
sicurezza

1. L’importo contrattuale ¢ al netto del’L.V.A. ed ¢ fatta salva la liquidazione finale.
2. 1I contratto ¢ stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera ddddd) del

Codice dei Contratti e dell’articolo 43, comma 6, del Regolamento generale.

3. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile,
senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva
verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita. Resta fermo quanto previsto

all’art. 2 e all’art. 20 del CSA in relazione ai lavori in economia.

Articolo 4. - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

1. L'appalto ¢ concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e
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inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal
capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole
grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono

integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 5. - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE, DIREZIONE DEL
CANTIERE.

1. L’Appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di ,

Via n°

2. I pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati mediante Bonifico Bancario.

3. Ove non diversamente disposto successivamente, mediante apposita comunicazione

scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito ¢/o -

sul conto corrente dedicato di cui all’art.3 della Legge n°136/2010 e s.m.i. - codice IBAN:

4. Le persone delegate ad operare sul conto dedicato avanti indicato sono:

Codice fiscale

Codice fiscale

5. L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con
rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la Stazione appaltante, a persona fornita
dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per l'esercizio delle attivita necessarie per l'esecuzione
dei lavori a norma del contratto.

6.L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. 7.L'Appaltatore o il
suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei
lavori.

8. La Stazione appaltante puo esigere il cambiamento immediato del rappresentante
dell’Appaltatore, previa motivata comunicazione.

9. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai
commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’Appaltatore alla Stazione

appaltante la quale, in caso contrario, ¢ sollevata da ogni responsabilita.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 6. - TERMINI PER L'INIZIO
E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
1. Ilavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.
2. LI’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali,
assicurativi ed infortunistici, inclusa la Cassa Edile, ove dovuta, e tutti i dati necessati per
consentire alla stessa la richiesta del DURC anche per le eventuali imprese subappaltatrici.
3. 1l tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto ¢ fissato in 62 (sessantadue) giorni
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
4. Nel calcolo del tempo contrattuale si ¢ tenuto conto delle ferie contrattuali, delle
ordinarie difficolta e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali ¢ alle
relative condizioni climatiche.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda a quanto stabilito
dagli art. 11 e 12 del CSA.
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Articolo 7. - SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI
1. . ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse
condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono
l'esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessita di procedere
alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi e con le precisazioni dell’articolo 106 del
Codice dei contratti.
La sospensione dei lavori permane per il tempo necessatio a far cessare le cause che ne
hanno comportato l'interruzione.
2. Qualora ’Appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che
la Stazione appaltante abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il Responsabile del
Procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a
quanto necessario alla ripresa dell’Appaltatore. La diffida ¢ necessaria per poter iscrivere
riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora ’Appaltatore intenda far valere lillegittima
maggiore durata della sospensione.
3. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per
Iesecuzione dei lavori oppure i1 sei mesi complessivi, "Appaltatore puo richiedere lo
scioglimento del contratto senza indennita; se la Stazione appaltante si oppone allo
scioglimento, I’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la
sospensione det lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’Appaltatore alcun compenso e
indennizzo.
4. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali
al’andamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le
disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 3.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto stabilito
dall’articolo 13 del CSA.

Articolo 8. - PENALE IN CASO DI RITARDI

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 'esecuzione delle opere, per ogni
glorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori ¢ applicata una penale pari
allo 1.00 %o (uno per mille) dell’importo contrattuale.

2. La stessa penale trova applicazione, con le modalita previste dall’art. 14 del CSA, anche
in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di
sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma
det lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale
non pud superare il 10% dellimporto del contratto, pena la facolta, per la Stazione
appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore.

3.Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto disposto

dal CSA nel richiamato articolo 14.

Articolo 9. - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE.
1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d’appalto,
quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. Inoltre, si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell’Appaltatore le spese per:
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a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri e la cartellonistica di cantiere;
b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d’opera;
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occotre all'esecuzione piena e perfetta dei
lavori;
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal
glorno in cui comincia la consegna fino al compimento del
collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
e) le vie di accesso al cantiere;
f)  la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione
det lavori;
@)  passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I’abbattimento di piante,
per depositi od estrazioni di materiali;
h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio.
3. L’Appaltatore ¢ responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo
di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico,
con requisiti idonei in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. I’assunzione della
direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte
le imprese operanti nel cantiere, con I'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal
delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica
e la conduzione del cantiere. 11 direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacita o grave
negligenza. L’Appaltatore ¢ in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o

nell'impiego dei materiali.

Articolo 10. - CONTABILITA DEI LAVORI
1. La contabilita dei lavori ¢ effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.
2. Per la valutazione del lavoro a corpo e delle eventuali lavorazioni a misura e in
economia si richiama quanto disposto dagli artt. 18, 19 e 20 del CSA.
3. Le misurazioni e i rilevamenti dei lavori a misura sono fatti in contraddittorio tra le parti;
tuttavia se ’Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i
brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali
devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si
procede secondo le relative speciali disposizioni.
5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per le i lavori,
con la sola eccezione del prezzo che ¢ quello contrattuale prestabilito dalla Stazione

appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.

Articolo 11. - INVARIABILITA DEL CORRISPETTIVO
1. Non ¢ prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione larticolo 1664,
primo comma, del codice civile.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le
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condizioni, ’art.106, comma 1, del Codice dei Contratti.

Articolo 12. - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO
1. Qualora la Stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e
ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e
della disciplina di cui all’art. 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e
successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata
in base agli artt.106 e 107 del Codice dei contratti e in base a quanto stabilito dagli artt. 13 e
29 del CSA.

Articolo 13. - PAGAMENTI IN ACCONTO, PAGAMENTI A SALDO E TRACCIABILITA’ DEI
PAGAMENTI
1. Per il pagamento delle prestazioni rese dal’Appaltatore sara emesso un SAL al
raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti non inferiore a 12.000 euro, comprensivo
della quota relativa agli oneri della sicurezza. L’importo residuo dei lavori € contabilizzato
esclusivamente nel conto finale.
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei
lavoratori, sull'importo del SAL ¢ operata una ritenuta dello 0,50% da svincolarsi in sede di
liquidazione finale dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, previa
acquisizione del DURC regolare.
3. Entro 15 (giorni) dal verificarsi della condizione di cui al primo capoverso del comma 1 la
Direzione Lavorti redige la contabilita ed emette il SAL che deve recare la dicitura: “lavori a
tutto il 7
4. T certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi
contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un
termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi.
5 La Stazione appaltante provvede a corrispondere I'importo del certificato di pagamento,
secondo quanto previsto dall’art.113 bis del Codice come sostituito dall’art. 4 della
1..37/2019, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore
dell’ Appaltatore previa presentazione di regolare fattura elettronica nella quale devono essere
indicati i seguenti codici identificativi: Codice Univoco Uftficio: C27NVZ - Codice IPA:
ausltc.
6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non
dipendenti dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e
all’emissione del certificato di pagamento, in deroga a quanto stabilito al comma 1.
7. In deroga al comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90%
(novanta per cento) dell'importo di contratto, pud essere emesso uno stato di avanzamento
per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non supetriore al
95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Quando la differenza tra I'importo
contrattuale e i certificati di pagamento precedentemente emessi sia inferiore al 5,00%
dell'importo contrattuale, non pud essere emesso alcun stato di avanzamento. L'importo
residuo dei lavori ¢ contabilizzato nel conto finale. Per importo contrattuale si intende
l'importo del contratto originatrio eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di

sottomissione approvati.
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8. Il conto finale dei lavori ¢ redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro
ultimazione, accertata con apposito verbale; ¢ sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP. 11
conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il
termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se 'Appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita,
il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. II RUP formula in ogni caso una
sua relazione al conto finale.

9. All’esito positivo del collaudo e comunque entro un termine non supetiore a 7 giorni, il

RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura elettronica da parte

dell’Appaltatore. La rata di saldo comprensivo delle ritenute di cui all’articolo 23, comma 2,

al netto dei pagamenti gia effettuati e delle eventuali penali nulla ostando sara corrisposta

secondo quanto previsto dall’articolo 113-bis del Codice come sostituito dall’articolo 4 della

Legge 37/2019 previa presentazione di regolare fattura elettronica.

10. il pagamento della rata di saldo ¢ disposto solo a condizione che ’Appaltatore presenti

apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 103, comma 6, del Codice dei contratti emessa

nei termini e alle condizioni che seguono:

Per i termini e le condizioni di costituzione della garanzia di cui al precedente comma, si

richiama quanto disposto dall’articolo 24 del CSA.

11. A decorrere dalla data stabilita per 'applicazione dell’articolo 1, comma 414, della Legge

205/2017 e Decreto del Ministero delle Finanze del 7/12/2018, “Modalita ¢ tempi delle

disposizioni in materia di emissione ¢ trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di

beni e servizi effettnata in forma elettronica da applicarsi agli enti del servizio sanitario nazionale”’, la

trasmissione dei documenti attestanti I’'ordinazione e ’esecuzione degli acquisti verra gestita
in via telematica mediante il NSO - Nodo Smistamento Ordini del M.E.F. e sulle fatture
elettroniche dovranno essere obbligatoriamente riportati i documenti attestanti 'ordinazione

e lesecuzione degli acquisti di beni e servizi, pena l'impossibilita di dar corso alla

liquidazione e successivo pagamento delle fatture.

12. In merito alla tracciabilita dei pagamenti:

- I’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della Legge n.136/2010 e s.m.i;.

- I’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla
Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia
dellinadempimento della proptria controparte (subAppaltatore/subcontraente) agli
obblighi di tracciabilita finanziaria;

- in caso di inadempienza dell’Appaltatore sono previste le sanzioni di cui all’art. 6 della
Legge n. 136/2010.

Articolo 14. — CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
1. 11 certificato di regolare esecuzione ¢ emesso entro il termine perentorio di tre mesi
dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo
trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato si intende
tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i
successivi due mesi.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente

contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisotio.
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3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'Appaltatore risponde per
la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione
appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua
emissione, assuma carattere definitivo, ai sensi dell’art. 234, comma 2, del D.P.R. 207/2010

che viene richiamato dall’art. 237, comma 2, dello stesso Decreto.

Articolo 15. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

1. L’Appaltatore si obbliga, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, al

rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n.

62/2013 e al rispetto degli obblighi stabiliti dal Codice di comportamento dei dipendenti

della Stazione appaltante, approvato in via definitiva con deliberazione n. 1358 del

16.09.2016, di seguito denominato Codice di comportamento, consapevole che la violazione

degli obblighi anzidetti anche da parte dei propri collaboratori a “qualsiasi titolo” costituisce

causa di risoluzione del contratto qualora in ragione della gravita o della reiterazione la stessa

sia ritenuta grave.

2. I’Appaltatore da atto che la Stazione appaltante ha trasmesso, ai sensi dell’art. 17 del

D.P.R. 62/2013, copia del Codice di comportamento di cui al precedente comma.

3. I’Appaltatore si impegna a trasmettere copia del Codice di comportamento ai propri

collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione.

4. Un’eventuale violazione del Codice di comportamento, verificata dalla Stazione

appaltante, comportera la contestazione per iscritto dell’addebito, assegnando un termine

non superiore a 10 glorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Decorso

infruttuosamente il suddetto termine e, ove le controdeduzioni risultassero non fondate, la

Stazione appaltante procedera alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del

danno.

5. La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera

raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei

seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa 1 tempi di
esecuzione;

€) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;

f)  rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

@) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i)  proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi
dell'articolo 92 del D.1gs. n°81/2088 e s.m.i.

j)  petdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita

di contrattare con la pubblica amministrazione.
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k) non assolvimento, da parte dell’Appaltatore, degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi

finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010.
6. L'Appaltatore ¢ sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
7.11 recesso potra essere esercitato anche per 'esistenza di motivi ostativi al rilascio delle
comunicazioni o informazioni di cui al D.gs. n. 159/2011 e s.m. In tale evenienza non si
dara luogo al pagamento del mancato guadagno.
8. La Stazione appaltante si riserva, giusto quanto previsto dall’art. 109 del D.Lgs.
n.50/2016, la facolta di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per
sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione.
9. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento da parte dell’Appaltatore della lettera inviata
per posta certificata con la quale la Stazione appaltante comunica di avvalersi di tale facolta.
In caso di recesso, la Stazione appaltante ¢ tenuta a ricevere e a pagare ai prezzi contrattuali
unicamente le prestazioni gia eseguite alla data del recesso. E’ escluso il diritto
dell’Appaltatore ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni
compenso indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’art 1671 c.c.
Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda a quanto stabilito dagli artt. 42.4 e
42.5 del CSA.

Articolo 16 — CONTROVERSIE

1. Per la disciplina delle controversie si rimanda a quanto stabilito all’art. 42 — Definizione
del Controversie — del CSA
2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, non definite in via
amministrativa, sono devolute all’autorita giudiziaria competente del Foro di Firenze con

esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 17. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E
ASSISTENZA
1. L'Appaltatore deve ossetvare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal
fine ¢ disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui al CSA.
2. L'Appaltatore ¢ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta patitetica,
previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo al CSA.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione
appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore petr
l'esecuzione dei lavoti e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della
garanzia fideiussoria.
4. L'Appaltatore ¢ obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme
contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali,
per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente,
qualora ’Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non
contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la Stazione appaltante
pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera,

detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.
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Articolo 18. - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE
1. L'Appaltatore, ha depositato presso la Stazione appaltante:

1. il Documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17 comma 1 lettera a)
D.Lgs. 81/08;
la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale;
la nomina del medico competente;
la Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o
interdittivi di cui all’art 14 del D.Lgs. 81/08;

5. I'Indicazione del soggetto o dei nominativi dei soggetti della propria impresa,
indicando la specifica mansione, incaricati per I'assolvimento dei compiti di
cui all’art. 97 del D.Lgs. 81/08;

6. Dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata
dagli estremi delle denuncie dei lavoratori effettuate all”’ INPS, al’INAIL ed
alle Casse Edili;

7. Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti.

2. I’Appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo n. 81 del 2008, le disposizioni di cui all’art. 26 dello stesso decteto e le
prescrizioni del DUVRI.

3. Il DUVRI forma parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni
delle disposizioni circa la sicurezza, comunque accertate, previa formale costituzione in mora
dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

4. In seguito al’aggiudicazione, I’Appaltatore ¢ obbligato a fornire una relazione descrittiva
delle opere con i dettagli di seguito specificati:

- cronoprogramma aggiornato;

- procedure, apprestamenti, attrezzature di lavoro, misure preventive e protettive,
prescrizioni operative.

5. I’Appaltatore ¢ obbligato a presenziare alle riunioni di coordinamento tra tutti gli
operatori coinvolti e a collaborare con la Stazione appaltante per la stesura aggiornata del
DUVRIL

6. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua
formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
7. L’Appaltatore “informa” le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente

subappaltate al criterio «incident and injury freen.

Articolo 19. - SUBAPPALTO

1. II contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

2. Previa autorizzazione della Stazione appaltante, nel rispetto dell'articolo 105 del Codice
dei contratti e di quanto stabilito agli artt. 4, comma 2, 35, 36 e 37 del CSA, i lavori, che
1'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta, possono essetre subappaltati. matetia.
3. II contratto di subappalto deve contenere le clausole relative agli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziati di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

4. 1l pagamento dei subappaltatori ¢ disciplinato dall’articolo 105, comma 13, del Codice

dei contratti.
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5. Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di inadempienza
contributiva e retributiva e regolarita contributiva, si applicano le disposizioni di cui all’art.30
del Codice dei Contratti.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si richiama quanto
stabilito agli artt. 35, 36 e 37 del CSA.

Articolo 20. - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo
richiamati, I'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva)

mediante Polizza assicurativa numero del

rilasciata dalla , per limporto di €

= parial _ % (__) dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia ¢ progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione,
nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed ¢ svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei
commi 1 e 2, ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione,

anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Articolo 21. -OBBLIGHI ASSICURATIVI
1. Ai sensi dell’art. 2049 del CC, I’Appaltatore assume la responsabilita di danni a persone
e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e 1 materiali di sua proprieta, sia quelli che essa
dovesse arrecate a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse,
sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.
2. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo una polizza assicurativa, con decorrenza dalla

data di consegna dei lavori e cessazione alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di

regolare  esecuzione,  numero del , rilasciata  dalla

, per un massimale non

inferiore all'importo del contratto, al netto degli importi di seguito indicati:

a) per le opere preesistenti € 10.000,00 (euro diecimila/00);

b) per demolizioni e sgombeti: € 2.000,00 (euro duemila/00).

La polizza assicurativa, di cui al precedente comma 2, deve assicurare I’Azienda anche contro
la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso di esecuzione dei lavori (RCT), per
una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00

(cinquecentomila).

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 22 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il Regolamento e il

capitolato generale d’appalto, quest’ultimo per la parte in vigore.

Articolo 23. - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a
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totale catico dell'Appaltatore.
2. Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato
di regolare esecuzione.
3. Poiché 'esecuzione delle opere di cui trattasi ¢ soggetta ad IVA, il presente atto sara
registrato con I'applicazione delimposta fissa solo in caso d’uso, ai sensi del combinato di
cui all’art. 10 — punto quattro della L. 633/1972 e dell’art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.
Conformemente a quanto previsto dal combinato disposto dell’articolo 33 della Legge 6
agosto 1954 n. 603 e dell’articolo 3 della Legge 12 febbraio 1968 n. 132, tutte le spese del
presente atto sono a catico dell’Appaltatore senza diritto a rivalsa.

Art. 24 — Disposizioni finali
1. Gli effetti del presente atto decorreranno dalla data della trasmissione mediante PEC
dall’affidatario alla Stazione appaltante della lettera contratto, debitamente sottoscritta con

firma digitale.

11 Direttore della SOC Appalti e
supporto amministrativo
(firmato digitalmente)
Allegato n.1: Copia da restituire firmata digitalmente
dall’ Appaltatore
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, i

Trasmessa via PEC Spett.le Azienda USL Toscana centro

SOC Appalti e supporto amministrativo

PEC: areatecnica.uslcentro@postacert.toscana.it

Oggetto:  LETTERA CONTRATTO N. _ / - CIG: - CUP:
D36G20000040005 - per lavori di realizzazione della camera calda di medicina nucleare
dell’Ospedale “S. Stefano” di Prato - art. 32, co. 14, del D. Lgs. 50/2016 e s.m. in seguito alla

procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. c), dello stesso decreto.

Facendo seguito alla Vs. nota datata ]/ , prot. n. , sl invia la presente
lettera contratto cosi come da Voi trasmessa in allegato alla nota richiamata, debitamente

firmata  digitalmente = dal = rappresentante  legale  dell’operatore = economico

(di seguito per brevita Appaltatore), cosi come previsto dall’art. 32,
comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m..

SINTESI DI RIEPILOGO DEL CONTRATTO
PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CAMERA CALDA DI MEDICINA
NUCLEARE DELL’OSPEDALE S. STEFANO DI PRATO
CIG: CUP: D36G20000040005
Stazione Appaltante: Azienda USL Toscana centro

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Niccolo Bellandi

Direttore dei Lavori:

Appaltatore:

Importo a base d’asta: € 267.944,68, al netto di IVA.
Ribasso d’asta: __ %.

Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: 7.999,94, al netto di IVA.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Premesse e Allegati.

1. Le premesse fanno parte integrante del contratto e, pertanto, si intendono come
integralmente riportate al presente articolo.
2. Formano, altresi, parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti
documenti, sebbene non tutti allegati al presente atto, che le parti affermano di ben
conoscere, come dichiarato in sede di gara a parte per la loro esatta individuazione, quali
strumenti interpretativi della volonta contrattuale delle parti stesse, 1 quali assumono valore
gerarchico, rispetto al contratto e fra di loro, nell’ordine in cui sono di seguito elencati:
J) 1l capitolato generale LL.PP. per parti ancora in vigore;
k) tutti gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
/) i1 DUVRI;
m) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;
n) il capitolato speciale d’appalto;

0) lelenco prezzi unitari;
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p) computo estimativo metrico, ai sensi del comma 14-bis dell’art. 32 del Codice dei
contratti che comungque ¢ estraneo ai rapporti negoziali;

g) polizze assicurative;

r) Tofferta economica.

3. In caso di discordanza tra i vari documenti facenti parte del contratto, prevarra

I'interpretazione piu favorevole alla Stazione appaltante, garantendo comunque il

raggiungimento delle finalita dell'intervento e i criteri di buona tecnica esecutiva.

4.1l possesso dei requisiti dell’Appaltatore ¢ stato verificato positivamente, come risulta dalla

determina dirigenziale indicata in premessa, con la quale si ¢ dato atto dell’efficacia

dell’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 32, commi 7, del Codice dei contratti.

5. (eventuale) B stata acquisita la documentazione antimafia di cui al D.lgs 159/2011 e s.m.

6. Al sensi dell’articolo 31 del Codice dei contratti, il Responsabile Unico del Procedimento

(di seguito RUP) e I’Appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilita in data

, depositato agli atti d’ufficio, rubricato al protocollo n.

Articolo 2. - OGGETTO DEL CONTRATTO
1. La Stazione appaltante concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, ’appalto
per 'esecuzione dei lavori citati in premessa.
2. I’Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e
agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui

al Codice dei contratti.

Articolo 3. - AMMONTARE DEL CONTRATTO

L’importo contrattuale ammonta a € (diconsi
.......................................... ) di cui
0 € (diconSt .ovviiii ) oggetto dell’offerta
di ribasso
d €. (dICONST. w et ) pet oneri per la
sicurezza

4. L’importo contrattuale ¢ al netto dell’L.V.A. ed ¢ fatta salva la liquidazione finale.
5. 1l contratto ¢ stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera ddddd) del

Codice dei Contratti e dell’articolo 43, comma 6, del Regolamento generale.

6. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile,
senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva
verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita. Resta fermo quanto previsto

all’art. 2 e all’art. 20 del CSA in relazione ai lavori in economia.

Articolo 4. - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
2. L'appalto ¢ concesso ed accettato sotto l'ossetvanza piena, assoluta, inderogabile e
inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal
capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole
grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono

integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 5. - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE, DIREZIONE DEL
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CANTIERE.
2. L’Appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di ,
Via n°

2. I pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati mediante Bonifico Bancario.

3. Ove non diversamente disposto successivamente, mediante apposita comunicazione

scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito ¢/o -

sul conto corrente dedicato di cui all’art.3 della Legge n°136/2010 e s.m.i. - codice IBAN:

4. Le persone delegate ad operare sul conto dedicato avanti indicato sono:

Codice fiscale

Codice fiscale

5. L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con
rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la Stazione appaltante, a persona fornita
dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle attivita necessarie per l'esecuzione
dei lavori a norma del contratto.

6.L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. 7.L'Appaltatore o il
suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei
lavori.

8. La Stazione appaltante puo esigere il cambiamento immediato del rappresentante
dell’Appaltatore, previa motivata comunicazione.

9. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai
commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’Appaltatore alla Stazione

appaltante la quale, in caso contrario, ¢ sollevata da ogni responsabilita.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 6. - TERMINI PER L'INIZIO
E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
5. I'lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.
6. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali,
assicurativi ed infortunistici, inclusa la Cassa Edile, ove dovuta, e tutti i dati necessati per
consentire alla stessa la richiesta del DURC anche per le eventuali imprese subappaltatrici.
7. 1l tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto ¢ fissato in 62 (sessantadue) giorni
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
8. Nel calcolo del tempo contrattuale si ¢ tenuto conto delle ferie contrattuali, delle
ordinarie difficolta e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali ¢ alle
relative condizioni climatiche.
Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda a quanto stabilito
dagli art. 11 e 12 del CSA.

Articolo 7. - SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI
1. . ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse
condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono
l'esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessita di procedere

alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi e con le precisazioni dell’articolo 106 del
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Codice dei contratti.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessatio a far cessate le cause che ne
hanno comportato l'interruzione.

2. Qualora ’Appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che
la Stazione appaltante abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il Responsabile del
Procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a
quanto necessario alla ripresa dell’Appaltatore. La diffida ¢ necessaria per poter iscrivere
riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora ’Appaltatore intenda far valere lillegittima
maggiore durata della sospensione.

3. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per
Iesecuzione dei lavori oppure i1 sei mesi complessivi, ’Appaltatore puo richiedere lo
scioglimento del contratto senza indennita; se la Stazione appaltante si oppone allo
scioglimento, I’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la
sospensione det lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’Appaltatore alcun compenso e
indennizzo.

4. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali
al’andamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le
disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 3.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto stabilito
dall’articolo 13 del CSA.

Articolo 8. - PENALE IN CASO DI RITARDI

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni
glorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori ¢ applicata una penale pari
allo 1.00 %o (uno per mille) dell’importo contrattuale.

4. La stessa penale trova applicazione, con le modalita previste dall’art. 14 del CSA, anche
in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di
sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma
det lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale
non pud superare il 10% dellimporto del contratto, pena la facolta, per la Stazione
appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore.

3.Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto disposto

dal CSA nel richiamato articolo 14.

Articolo 9. - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE.
1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d’appalto,
quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. Inoltre, si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell’Appaltatore le spese per:
e) limpianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri e la cartellonistica di cantiere;
f) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
@)  attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorte all'esecuzione piena e petfetta dei
lavori;
h) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal

glorno in cui comincia la consegna fino al compimento del
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collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
i) le vie di accesso al cantiere;
j)  la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione
det lavori;
k)  passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per 'abbattimento di piante,
per depositi od estrazioni di materiali;
)  la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio.
3. L’Appaltatore ¢ responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo
di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico,
con requisiti idonei in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. I’assunzione della
direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte
le imprese operanti nel cantiere, con I'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal
delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura 'organizzazione, la gestione tecnica
e la conduzione del cantiere. 11 direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacita o grave
negligenza. L’Appaltatore ¢ in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o

nell'impiego dei materiali.

Articolo 10. - CONTABILITA DEI LAVORI
1. La contabilita dei lavori ¢ effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.
2. Per la valutazione del lavoro a corpo e delle eventuali lavorazioni a misura e in
economia si richiama quanto disposto dagli artt. 18, 19 e 20 del CSA.
3. Le misurazioni e i rilevamenti dei lavori a misura sono fatti in contraddittorio tra le parti;
tuttavia se ’Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i
brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali
devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si
procede secondo le relative speciali disposizioni.
5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per le i lavori,
con la sola eccezione del prezzo che ¢ quello contrattuale prestabilito dalla Stazione

appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.

Articolo 11. - INVARIABILITA DEL CORRISPETTIVO
3. Non ¢ prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664,
primo comma, del codice civile.
4. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le

condizioni, ’art.106, comma 1, del Codice dei Contratti.

Articolo 12. - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO
2. Qualora la Stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e
ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e

della disciplina di cui all’art. 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e
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successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata
in base agli artt.106 e 107 del Codice dei contratti e in base a quanto stabilito dagli artt. 13 e
29 del CSA.

Articolo 13. - PAGAMENTI IN ACCONTO, PAGAMENTI A SALDO E TRACCIABILITA’ DEI
PAGAMENTI
1. Per il pagamento delle prestazioni rese dal’Appaltatore sara emesso un SAL al
raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti non inferiore a 12.000 euro, comprensivo
della quota relativa agli oneri della sicurezza. L’importo residuo dei lavori € contabilizzato
esclusivamente nel conto finale.
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei
lavoratori, sull'importo del SAL ¢ operata una ritenuta dello 0,50% da svincolarsi in sede di
liquidazione finale dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, previa
acquisizione del DURC regolare.
3. Entro 15 (giorni) dal verificarsi della condizione di cui al primo capoverso del comma 1 la
Direzione Lavori redige la contabilita ed emette il SAL che deve recare la dicitura: “lavori a
tutto il 7
4. T certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi
contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un
termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi.
5 La Stazione appaltante provvede a corrispondere I'importo del certificato di pagamento,
secondo quanto previsto dall’art.113 bis del Codice come sostituito dall’art. 4 della
1..37/2019, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore
dell’ Appaltatore previa presentazione di regolare fattura elettronica nella quale devono essere
indicati i seguenti codici identificativi: Codice Univoco Uftficio: C27NVZ - Codice IPA:
ausltc.
6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non
dipendenti dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e
all’emissione del certificato di pagamento, in deroga a quanto stabilito al comma 1.
7. In deroga al comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90%
(novanta per cento) dell'importo di contratto, pud essere emesso uno stato di avanzamento
per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al
95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Quando la differenza tra I'importo
contrattuale e i certificati di pagamento precedentemente emessi sia inferiore al 5,00%
dell'importo contrattuale, non pud essete emesso alcun stato di avanzamento. L'importo
residuo dei lavori ¢ contabilizzato nel conto finale. Per importo contrattuale si intende
l'importo del contratto originatrio eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di
sottomissione approvati.
8. 1l conto finale dei lavori ¢ redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro
ultimazione, accertata con apposito verbale; ¢ sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP. 11
conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il
termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se I'Appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita,

il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. I1 RUP formula in ogni caso una
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sua relazione al conto finale.

9. All’esito positivo del collaudo e comunque entro un termine non supetiore a 7 giorni, il

RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura elettronica da parte

dell’Appaltatore. La rata di saldo comprensivo delle ritenute di cui all’articolo 23, comma 2,

al netto dei pagamenti gia effettuati e delle eventuali penali nulla ostando sara corrisposta

secondo quanto previsto dall’articolo 113-bis del Codice come sostituito dall’articolo 4 della

Legge 37/2019 previa presentazione di regolare fattura elettronica.

10. il pagamento della rata di saldo ¢ disposto solo a condizione che ’Appaltatore presenti

apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 103, comma 6, del Codice dei contratti emessa

nei termini e alle condizioni che seguono:

Per i termini e le condizioni di costituzione della garanzia di cui al precedente comma, si

richiama quanto disposto dall’articolo 24 del CSA.

11. A decorrere dalla data stabilita per 'applicazione dell’articolo 1, comma 414, della Legge

205/2017 e Decreto del Ministero delle Finanze del 7/12/2018, “Modalita ¢ tempi delle

disposizioni in materia di emissione ¢ trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di

beni e servizi effettnata in forma elettronica da applicarsi agli enti del servizio sanitario nazionale’, la

trasmissione dei documenti attestanti I’ordinazione e 'esecuzione degli acquisti verra gestita
in via telematica mediante il NSO - Nodo Smistamento Ordini del M.E.F. e sulle fatture
elettroniche dovranno essere obbligatoriamente riportati i documenti attestanti 'ordinazione

e lesecuzione degli acquisti di beni e servizi, pena l'impossibilita di dar corso alla

liquidazione e successivo pagamento delle fatture.

12. In merito alla tracciabilita dei pagamenti:

- I’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della Legge n.136/2010 e s.m.i;.

- I’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla
Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia
dellinadempimento della proptria controparte (subAppaltatore/subcontraente) agli
obblighi di tracciabilita finanziaria;

- in caso di inadempienza dell’Appaltatore sono previste le sanzioni di cui all’art. 6 della
Legge n. 136/2010.

Articolo 14. — CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. 11 certificato di regolare esecuzione ¢ emesso entro il termine perentorio di tre mesi
dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo
trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato si intende
tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i
successivi due mesi.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente
contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisotio.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'Appaltatore risponde per
la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione
appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua
emissione, assuma carattere definitivo, ai sensi dell’art. 234, comma 2, del D.P.R. 207/2010

che viene richiamato dall’art. 237, comma 2, dello stesso Decreto.
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Articolo 15. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

1. L’Appaltatore si obbliga, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, al

rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n.

62/2013 e al rispetto degli obblighi stabiliti dal Codice di comportamento dei dipendenti

della Stazione appaltante, approvato in via definitiva con deliberazione n. 1358 del

16.09.2016, di seguito denominato Codice di comportamento, consapevole che la violazione

degli obblighi anzidetti anche da patte dei propti collaboratori a “qualsiasi titolo” costituisce

causa di risoluzione del contratto qualora in ragione della gravita o della reiterazione la stessa

sia ritenuta grave.

2. I’Appaltatore da atto che la Stazione appaltante ha trasmesso, ai sensi dell’art. 17 del

D.P.R. 62/2013, copia del Codice di comportamento di cui al precedente comma.

3. I’Appaltatore si impegna a trasmettere copia del Codice di comportamento ai propri

collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione.

4. Un’eventuale violazione del Codice di comportamento, verificata dalla Stazione

appaltante, comportera la contestazione per iscritto dell’addebito, assegnando un termine

non superiore a 10 glorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Decorso

infruttuosamente il suddetto termine e, ove le controdeduzioni risultassero non fondate, la

Stazione appaltante procedera alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del

danno.

5. La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera

raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei

seguenti casi:

k)  frode nell'esecuzione dei lavori;

) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di
esecuzione;

m) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

n) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

0) sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;

p) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

q) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto;

r)  non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

s) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi
dell'articolo 92 del D.1gs. n°81/2088 e s.m.i.

t) petdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita
di contrattare con la pubblica amministrazione.

k) non assolvimento, da parte del’Appaltatore, degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi
finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010.

6. L'Appaltatore ¢ sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

7.11 recesso potra essere esercitato anche per 'esistenza di motivi ostativi al rilascio delle

comunicazioni o informazioni di cui al D.gs. n. 159/2011 e s.m. In tale evenienza non si

dara luogo al pagamento del mancato guadagno.

Azienda USL Toscana centro

/

Servizio S:nilurio della Toscana



8. La Stazione appaltante si riserva, giusto quanto previsto dall’art. 109 del D.Lgs.
n.50/2016, la facolta di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per
sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione.
9. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento da parte dell’Appaltatore della lettera inviata
per posta certificata con la quale la Stazione appaltante comunica di avvalersi di tale facolta.
In caso di recesso, la Stazione appaltante ¢ tenuta a ricevere e a pagare ai prezzi contrattuali
unicamente le prestazioni gia eseguite alla data del recesso. E’ escluso il diritto
dell’Appaltatore ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni
compenso indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’art 1671 c.c.
Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda a quanto stabilito dagli artt. 42.4 e
42.5 del CSA.

Articolo 16 — CONTROVERSIE
3. Per la disciplina delle controversie si rimanda a quanto stabilito all’art. 42 — Definizione
del Controversie — del CSA
4. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, non definite in via
amministrativa, sono devolute all’autorita giudiziaria competente del Foro di Firenze con

esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 17. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E
ASSISTENZA
6. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal
fine ¢ disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui al CSA.
7. L'Appaltatore ¢ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta patitetica,
previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo al CSA.
8. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione
appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore pet
l'esecuzione dei lavoti e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della
garanzia fideiussoria.
9. L'Appaltatore ¢ obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme
contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali,
per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.
10. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente,
qualora ’Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non
contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la Stazione appaltante
pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera,

detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

Articolo 18. - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE
1. L'Appaltatore, ha depositato presso la Stazione appaltante:
8. il Documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17 comma 1 lettera a)
D.Lgs. 81/08;

9. la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale;
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10.  la nomina del medico competente;

11.  la Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o
interdittivi di cui all’art 14 del D.Lgs. 81/08;

12. Tlndicazione del soggetto o dei nominativi dei soggetti della propria impresa,
indicando la specifica mansione, incaricati per I'assolvimento dei compiti di
cui all’art. 97 del D.Lgs. 81/08;

13.  Dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata
dagli estremi delle denuncie dei lavoratori effettuate all’ INPS, al’INAIL ed
alle Casse Edili;

14.  Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti.

2. I”Appaltatore ¢ obbligato ad ossetvate le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo n. 81 del 2008, le disposizioni di cui all’art. 26 dello stesso decteto e le
prescrizioni del DUVRI.

3. Il DUVRI forma parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni
delle disposizioni circa la sicurezza, comunque accertate, previa formale costituzione in mora
dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

4. In seguito al’aggiudicazione, ’Appaltatore ¢ obbligato a fornire una relazione descrittiva
delle opere con i dettagli di seguito specificati:

- cronoprogramma aggiornato;

- procedure, apprestamenti, attrezzature di lavoro, misure preventive e protettive,
prescrizioni operative.

5. L’Appaltatore ¢ obbligato a presenziare alle riunioni di coordinamento tra tutti gli
operatori coinvolti e a collaborare con la Stazione appaltante per la stesura aggiornata del
DUVRIL

6. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua
formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
7. L’Appaltatore “informa” le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente

subappaltate al criterio «incident and injury freen.

Articolo 19. - SUBAPPALTO
7. 1l contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.
8.  Previa autorizzazione della Stazione appaltante, nel rispetto dell'articolo 105 del Codice
dei contratti e di quanto stabilito agli artt. 4, comma 2, 35, 36 e 37 del CSA, i lavori, che
I'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta, possono essere subappaltati. matetia.
9. 1l contratto di subappalto deve contenere le clausole relative agli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.
10. 1I pagamento dei subappaltatori ¢ disciplinato dall’articolo 105, comma 13, del Codice
dei contratti.
11. Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di inadempienza
contributiva e retributiva e regolarita contributiva, si applicano le disposizioni di cui all’art.30
del Codice dei Contratti.
12. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si richiama quanto
stabilito agli artt. 35, 36 e 37 del CSA.
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Articolo 20. - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA
5. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo
richiamati, I'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva)

mediante Polizza assicurativa numero del

rilasciata dalla per limporto di €
= parial _ % (__) dell'importo del presente contratto.

6. La garanzia ¢ progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione,
nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.

7.  La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed ¢ svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

8. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei
commi 1 e 2, ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione,

anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Articolo 21. -OBBLIGHI ASSICURATIVI
3. Al sensi dell’art. 2049 del CC, ’Appaltatore assume la responsabilita di danni a persone
e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa
dovesse arrecate a tetzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse,
sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.
4. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo una polizza assicurativa, con decorrenza dalla
data di consegna dei lavori e cessazione alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di

regolare  esecuzione,  numero del , rilasciata  dalla

per un massimale non

inferiore all'importo del contratto, al netto degli importi di seguito indicati:

©) pet le opere preesistenti € 10.000,00 (euro diecimila/00);

d) per demolizioni e sgombeti: € 2.000,00 (euro duemila/00).

La polizza assicurativa, di cui al precedente comma 2, deve assicurare ’Azienda anche contro
la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso di esecuzione dei lavori (RCT), petr
una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00

(cinquecentomila).

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 22 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
2. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il Regolamento e il

capitolato generale d’appalto, quest’ultimo per la parte in vigore.

Articolo 23. - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE
4. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) SOno a
totale catico dell'Appaltatore.
5. Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato
di regolare esecuzione.

6. Poiché l'esecuzione delle opere di cui trattasi ¢ soggetta ad IVA, il presente atto sara
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registrato con 'applicazione dell’imposta fissa solo in caso d’uso, ai sensi del combinato di
cui all’art. 10 — punto quattro della L. 633/1972 e dell’art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.
Conformemente a quanto previsto dal combinato disposto dell’articolo 33 della Legge 6
agosto 1954 n. 603 e dell’articolo 3 della Legge 12 febbraio 1968 n. 132, tutte le spese del
presente atto sono a catico dell’Appaltatore senza diritto a rivalsa.
Art. 24 — Disposizioni finali

1. Gli effetti del presente atto decorreranno dalla data della trasmissione mediante PEC
dall’affidatario alla Stazione appaltante della lettera contratto, debitamente sottoscritta con

tirma digitale.

Per accettazione

L Appaltatore
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