

**Allegato D**

**“Opere elettriche per incremento punti presa nelle degenze e nodi equipotenziati”**

**P.O. Santa Maria Annunziata  
Antella – Bagno a Ripoli**

\* Quadro Economico

Firenze, 25 gennaio 2017

**PRESIDIO OSPEDALIERO SANTA MARIA ANNUNZIATA**

\*\*\*\*\*

**OPERE ELETTRICHE PER INCREMENTO PUNTI PRESA NELLE  
DEGENZE E NODI EQUIPOTENZIALI**

**QUADRO ECONOMICO INTERVENTO**

\*\*\*\*\*

Ubicazione:	<b><i>Presidio Ospedaliero Santa Maria Annunziata via dell'Antella – Comune di Bagno a Ripoli - FI</i></b>
Lavori:	<b>Opere elettriche all'interno di alcune degenze del presidio ospedaliero.</b>



Dipartimento Area Tecnica  
S.C. Ristrutturazioni  
Manutenzione Straordinaria  
Ospedali Zona Sud-Est e  
Mugello  
50135 Firenze  
Via di San Salvi, 12  
Telefono: 0556933347  
Fax: 0556933714  
Direttore: Ing. Luca Meucci  
e-mail: [luca.meucci@uslcentro.toscana.it](mailto:luca.meucci@uslcentro.toscana.it)





Regione Toscana

Azienda  
USL  
Toscana  
centro  
Servizio Sanitario della ToscanaAZIENDA SANITARIA DI FIRENZE  
DIPARTIMENTO AREA TECNICA

01/02/17	S.C. Ristrutturazioni e Manutenzione Straordinaria Ospedali Firenze		
	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Luca Meucci		
	FIRMA		
CUP			
CIG			
	Codice Regionale		PROGRAMMAZIONE
P.I.	scheda		AVVIO
codice	RIF. DAT P_104_2017_05		Relazione RdP
	Opere Elettriche per incremento punti presa nelle degenza e nodi equipotenziali		feb-17
			Codice Regionale
A_cig	0		
A.1	Opere		
A.1.1	OS30 - Impianti elettrici		€ 92.394,69
	Totale Opere		€ 92.394,69
A.2	Oneri su Opere		
A.2.1	Oneri Sicurezza - OS30 Impianti elettrici		€ 2.810,88
	Totale Oneri su Opere		€ 2.810,88
	Totale Lavori		€ 95.205,57
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.4	Imprevisti		
B.4.1	Imprevisti	10,0%	€ 9.088,92
B.4.2	Fondo per Accordo Bonario	3%	€ 2.856,17
B.4.3	Prezzo chiuso		
B.4.4	Arrotondamenti		
	Totale Imprevisti		€ 11.945,09
	Totale Acquisizione aree o immobili		
B.7	Spese tecniche professionali relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza...		
B.7.19	Incentivo art.113 D.Lgs 50/2016	2%	€ 1.904,11
B.7.25	Altro (...)		
	Totale Spese tecniche professionali		€ 1.904,11
B.12	IVA ed eventuali altre imposte		
B.12.1	IVA sui opere - su totale A2 - aliquota 4%		
B.12.2	IVA sui opere - su totale A2 - aliquota 10%		
B.12.3	IVA sui opere - su totale A2 - aliquota 22%	22%	€ 20.945,23
	Totale IVA sui lavori		
	Totale IVA ed eventuali altre imposte		€ 20.945,23
B.13	FONDO DI ACCANTONAMENTO		
B.13.1	Ribasso d'asta gara appalto	%	
B.13.2	IVA su ribasso d'asta gara appalto	22%	
B.13.3	Ribasso d'asta di competenza dello Stato L.		
	Totale FONDO DI ACCANTONAMENTO		
	Totale Somme a disposizione		€ 34.794,43
	ECONOMIA		
	IMPORTO TOTALE		€ 130.000,00