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1. ASPETTI GENERALI

Oggetto del presente progetto sono i lavori e le attivita di manutenzione da eseguirsi su tutti gli
immobili ed impianti di proprieta e/o in uso dell’Azienda USL Toscana centro (di seguito denominata
“Azienda”), relativamente agli impianti idrico-sanitari, termici di riscaldamento e condizionamento, di
produzione di acqua calda sanitaria, elettrici, telefonici e di trasmissione dati e tutte le attivita di
manutenzione petiodica previste da normative vigenti o da regolamenti/disposizioni interne all’Azienda, il
tutto come meglio dettagliato in seguito e negli altri documenti progettuali.

I lavori di manutenzione di cui alla presente relazione interessano i beni mobili ed immobili
dell’Azienda per tutto il periodo di vigenza contrattuale, durante i giorni settimanali ordinari e festivi di tutti 1
periodi stagionali in orario diurno e notturno. E’ previsto inoltre un servizio di reperibilita H24 per tutti i
giorni di durata dell’appalto.

In merito alle manutenzioni sugli impianti idrico-sanitari e agli impianti elettrici e speciali si sottolinea
che su alcuni immobili (tra cui alcuni presidi ospedalieri e distretti socio-sanitari) vige gia un altro contratto
che copre gli anzidetti impianti e pertanto essi restano esclusi dalla gara in oggetto.

Le attivita manutentive saranno eseguite principalmente in ambiti ospedalieri di degenza, locali di
diagnosi e cura, uffici di supporto amministrativo, locali e vani tecnici, locali di assistenza sociale, case
famiglia, residenze sanitarie assistite e comunque in tutti gli edifici di pertinenza dell’Azienda.

Gli edifici suddetti sono compresi all’interno degli ambiti territoriali delle. ex. USL 3 di Pistoia, USL 4
di Prato, USL 10 di Firenze e USL 11 di Empoli, componenti attuale AUSL Toscana centro. Per
I'ubicazione degli edifici in questione si rimanda allo specifico elenco allegato alla presente relazione,
precisando fin d’ora che tale elenco potra essere integrato e modificato da parte dell’Azienda senza che
I’Appaltatore nulla possa eccepire.

In alcuni immobili in cui non ¢ svolta alcuna attivita o questa ¢ fortemente ridotta, gli interventi di
manutenzione previsti si limiteranno esclusivamente al mantenimento degli impianti nel loro stato e a
garantire la loro sicurezza.

Le attivita di manutenzione del presente progetto sono previste anche in tutti gli immobili non di
proprieta ma a qualsiasi titolo detenuti dall’Azienda.

La durata complessiva dell’Appalto ¢ di 12 mesi oppure fino al raggiungimento dell'importo di
aggiudicazione della gara.

2. TTPOLOGIA DELL’APPALTO

Visto l'art. 36, comma 2, lettera ¢) del D.lgs 50/2016, che consente alle stazioni appaltanti di adottare la
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'affidamento di lavori di importo
inferiore a un milione di euro, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita di trattamento,
proporzionalita e trasparenza, si intende procedere nella stipula dell’appalto nella forma dell’Accordo
Quadro, mediante la procedura prevista dall’art. 54, del Dlgs 50/2016, per i lavori di manutenzione degli
impianti idrico-sanitari, termici di riscaldamento e condizionamento, elettrici, telefonici, di trasmissione dati,
degli immobili nella disponibilita dell’Azienda.

I’aggiudicazione avverra con riferimento al massimo ribasso percentuale sui prezzi, depurati della
percentuale degli oneri di sicurezza, dell’elenco prezzi posto a base di gara.

Al sensi dell’articolo 97, comma 8, del Dlgs 50/2016, la Stazione appaltante procedera all’esclusione
automatica dalla gara delle offerte considerate anomale, purché in presenza di almeno dieci offerte valide. La
soglia di anomalia sara individuata ai sensi del comma 2 del suddetto articolo del Dlgs 50/2016.

Nel caso che le offerte valide siano inferiori a dieci non si procedera all’esclusione automatica, fermo
restando il potere della Stazione appaltante di valutare la congruita delle offerte anormalmente basse.

La Stazione appaltante si riserva la facolta di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in
presenza di una sola offerta valida.
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3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Le attivita da svolgere nell’ambito del presente progetto si possono suddividere nei seguenti gruppi
tipologici:

1) MANUTENZIONE PROGRAMMATA

2) MANUTENZIONE CORRETTIVA

3) MANUTENZIONE PREDITTIVA

4) SERVIZIO DI REPERIBILITA’

5) GESTIONE SISTEMA DI GOVERNO (gestione richieste, report lavori svolti, modulistica, etc.)

3.1 ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA

L’attivita di manutenzione programmata ¢ caratterizzata da attivita periodiche programmate, previste da
legei, norme e regolamenti (anche aziendali) quali ad es. quelle relative all'illuminazione di emergenza e
sicurezza, gruppi di sollevamento acque, controlli periodici centrali termiche, controlli periodici impianti di
riscaldamento e climatizzazione, etc.

A tale scopo ¢ redatto il documento, in allegato alla presente, relativo al piano di manutenzione
programmata che riporta tutte le attivita da svolgere con la loro cadenza periodica.

Tutte le attivita da svolgere sono soggette inoltre a registrazione e documentazione nelle forme e nei
modi indicati nel capitolato speciale d’appalto e sono soggette a verifica da parte della DD.LL e del RUP.

3.2 ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE CORRETTIVA

Lattivita di manutenzione correttiva ¢ caratterizzata da interventi non programmabili, da effettuarsi in
caso di guasto di impianti o apparecchiature su richiesta della UOC Manutenzioni e comunque sempre
autorizzati dalla UOC Manutenzioni.

Gli interventi richiesti possono essere:

. Intervento immediato, ovvero un intervento che deve essere iniziato entro 2 ore dal ricevimento
dell’ordine, con indicazione anche di cio che necessita fare. Si ha richiesta di intervento di emergenza
quando il guasto compromette la sicurezza dell'impianto, dell’edificio di cui 'impianto ¢ a servizio e/o
delle persone che nell’edificio possono trovarsi oppure impedisce lo svolgersi dell’attivita aziendale,
comportando rischi per I'utente o per 'operatore.

. Intervento urgente, ovvero un intervento che deve essere iniziato entro 24 ore dal ricevimento
dell’ordine. Si ha richiesta di intervento urgente quando il guasto, pur non compromettendo la sicurezza
dell’edificio di cui 'impianto ¢ a servizio e/o delle persone che nell’edificio possono trovarsi e pur non
comportando rischi per I'utente o per 'operatore, impedisce lo svolgersi dell’attivita aziendale.

3.3 ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE PREDITTIVA

Lattivita di manutenzione predittiva ¢ caratterizzata da interventi non programmabili, da effettuarsi in
occasione delle operazioni di manutenzione programmata e¢/o cotrettiva nelle quali si ragguaglia il
malfunzionamento, 'usura di parti di impianto che pur garantendo ancora la funzionalita nel suo insieme,
sono prossime a cedere o a guastarsi, potendo causare in tal modo il blocco dell'impianto e la perdita del
servizio reso. Qualsiasi richiesta di manutenzione predittiva deve essere comunicata al piu presto alla UOC
Manutenzioni, la quale valutera la gravita del possibile danno e autorizzera l'intervento.
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3.4 SERVIZIO DI REPERIBILITA’

I’Appaltatore deve assicurare la reperibilita tutti i giorni dell’anno, feriali e festivi, in ore notturne e
diurne, H24, mediante una squadra di lavoro minima come indicato nel capitolato speciale d’appalto e
munita di idonei mezzi di trasporto e attrezzature per garantire il pronto intervento su tutti gli impianti in
appalto entro 1 tempi previsti dal capitolato speciale d’appalto.

3.5 MODALITA’ DI GESTIONE DELLA MANUTENZIONE

Le attivita di manutenzione devono essere svolte nel rispetto delle procedure e nell’eventuale rispetto
dei loro futuri adeguamenti da parte dell’Azienda in materia di gestione del flusso informativo delle richieste
di esecuzione, registrazione, documentazione, contabilizzazione dell'intervento.

A tal fine I’Appaltatore ricevera da parte della D.LL. le richieste di manutenzione da effettuarsi sui vari
immobili in oggetto dell’appalto, con priorita suddivisa nelle seguenti tre categorie d’intervento:

Priorita 1: Lavoro immediato: segnalato tramite comunicazione verbale o telefonica o e-mail, da
eseguirsi immediatamente, con priorita assoluta su altri eventuali lavori ed in qualsiasi condizione operativa,
anche in orario diverso da quello normale di lavoro, notturno o festivo; ’Appaltatore dovra rendere
immediatamente disponibile il personale ad intervenire entro 2 ore dalla chiamata con tutta l'attrezzatura
necessaria per leliminazione delle cause del problema. Nel caso in cui non sia possibile eliminare
completamente le cause I’Appaltatore dovra comunque predisporre ed agire in maniera tale da limitare al
massimo i disservizi e, in ogni caso, ripristinare le condizioni di sicurezza.

Priorita 2: Lavoro urgente: segnalato tramite comunicazione verbale, telefonica, scritta o via e-mail,
da iniziare entro 24 ore (naturali e consecutive) dalla comunicazione. In tali casi deve essere considerata
assolutamente preminente ’esigenza di eliminare la situazione di pericolo, evitare danni, e ripristinare il
servizio.

Priorita 3: Lavoro programmato: individuato, secondo le esigenze e le priorita operative stabilite dalla
U.O.C. Manutenzioni, concordando con essa tempi e modi di esecuzione: da iniziarsi generalmente entro e
non oltre 10 giorni (naturali e consecutivi) dalla data di comunicazione, salvo che non venga diversamente
disposto, e da terminare nei limiti di tempo indicati nell’ordine.

3.6 GESTIONE DEL SISTEMA DI GOVERNO - PRESIDIO TECNOLOGICO FISSO

La gestione delle attivita di manutenzione potra prevedere la presenza continuativa in orario di lavoro
diurno di un presidio tecnologico fisso inteso come dotazione minima di operatori tecnici manutentori
sempre secondo i requisiti indicati nel capitolato speciale d’appalto.

4. LAVORI OGGETTO DEL PROGETTO

Sono oggetto del presente progetto tutte quelle opere, come specificato negli elaborati allegati e
comunque come ordinato dalla direzione lavori in fase di esecuzione del contratto che hanno lo scopo di:

- riportare un sistema (o un suo componente) da uno stato di avaria, allo stato di buon funzionamento

precedente l'insorgere del problema, senza modificare o migliorare le funzioni svolte dal sistema, né
aumentarne il valore, né migliorarne le prestazioni;
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-di eseguire un intervento manutentivo di "revisione", "sostituzione" o "tiparazione", prima che nel
componente/sistema si manifesti il guasto;

- di migliorare il valore o la prestazione di un sistema o di una parte di esso, anche quando l'azione
manutentiva non sia subordinata a malfunzionamenti, ma derivi da esigenze di miglioramento espresse
sia dall'utilizzatore sia dal manutentore.

Di seguito riportiamo le attivita principali da svolgere nell’ambito dei lavori in oggetto suddivise per
tipologie:

4.1 OPERE SU IMPIANTI IDROSANITARI E DI SCARICO

Per impianti idrico sanitari e di scarico oggetto dell’Appalto si intendono tutti gli impianti, le
apparecchiature, componenti e gli accessori necessari alla “distribuzione” dell’acqua potabile e allo
smaltimento dei reflui dal punto di consegna del fornitore agli utilizzatori per I'acqua potabile e fino
all'ingresso in fognatura pubblica o all'impianto di pretrattamento per i reflui, per tutti gli utilizzi delle
strutture di pertinenza del Committente.

Sono oggetto pertanto del presente progetto le opere per:

- Smontaggio/rimozione di sanitari vari, lavabo, bidet, vaso wc.vasca tc.;

- Fornitura in opera/sostituzione di sanitati vati, come sopra;

- Smontaggio/rimozione di rubinetteria vatia, rubinetti normali, miscelatori etc.;

- Fornitura in opera/sostituzione di rubinettetia varia, come sopra;

- Smontaggio/rimozione di pilette di qualsiasi tipo, vasca doccia etc;

- Fornitura in opera/sostituzione di pilette di qualsiasi tipo, come sopra;

- Smontaggio/timozione di raccordi flessibili di varie misure e tipo;

- Fornitura in opera-sostituzione di raccordi flessibili di qualsiasi tipo;

- Smontaggio/rimozione di cassetta di cacciata di qualsiasi tipo;

- Fornitura in opera-sostituzione di cassetta di cacciata di qualsiasi tipo;

- Smontaggio/rimozione di sedile we di qualsiasi tipo e materiale;

- Fornitura in opera/sostituzione di sedile wc come sopra;

- Smontaggio/timozione di scaldabagno di qualsiasi tipo

- Fornitura in opera/sostituzione di scaldabagno di qualsiasi tipo;

- Smontaggio/timozione di ausili per disabili di qualsiasi tipo;

- Fornitura in opera/sostituzione di ausili per disabili di qualsiasi tipo;

- Smontaggio/rimozione di macchinari idraulici di qualsiasi tipo;

- Fornitura in opera/sostituzione di macchinari idraulici di qualsiasi tipo

- Opere varie di allacciamento alla rete idrica di tutti 1 sanitari, apparecchi idraulici etc;

- Verifiche periodiche sullo stato delle apparecchiature, accessori sanitari, sanitari etc.

- Trasporto delle provviste, materiali, attrezzature, accessori, apparecchiature etc. e movimentazione
degli operai entro il territorio della AUSL Toscana centro;

- Gestione e trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta e dei rifiuti nei tempi e modi
prescritti dalla vigente legislazione sullo smaltimento dei rifiuti.

- Espurgo, vuotatura fosse biologiche, etc.;

- Stasatura e pulizia canali e condotti, etc.;

- Manutenzione centrali idriche e serbatoi acqua potabile;

- Quant’altro indicato in progetto;
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Come gia indicato, trattasi di interventi di manutenzione su di apparecchiature igienico-sanitarie,
macchinari idraulici etc, dei vari presidi reparti di degenza, ambulatori, distretti, uffici, etc. della AUSL
Toscana centro.

La maggioranza degli interventi di manutenzione vengono eseguiti su apparecchiature igienico-sanitarie
e loro accessori. In particolare riparazione o sostituzione di: lavabi, lavelli, bidet, vasi wc, sedili wc, cassette
di cacciata, galleggianti, raccordi, flessibili, pilette, rubinetteria varia, miscelatori clinici, miscelatori con
comando a pedale, scaldabagni e tutto quanto affine. Nonché di macchinarti idraulici di varia natura:
autoclavi, pompe centrifughe serbatoi, bollitori etc.

I lavori comprendono interventi su tubazioni di adduzione e scarico siano questi interni o esterni ai
fabbricati ed ai locali soggetti a manutenzione.

Sono comprese inoltre le manutenzione delle centrali idriche di primo stoccaggio acqua potabile e
autoclavi compresa la disinfezione dei depositi.

I lavori sono eseguiti, in gran parte, in ambienti frequentati da persone con attrezzature sanitarie e in
attivita lavorativa.

In considerazione della presenza pressoché continua di persone i lavori presuppongono modalita
organizzative tali da garantire la continuita del servizio sanitatio.

4.2 OPERE SU IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Per impianti elettrici oggetto dell’Appalto si intendono tutti gli impianti, le apparecchiature e gli
accessori necessari alla “distribuzione” dell’energia elettrica dal punto di consegna del fornitore all'impianto
in bassa tensione per gli utilizzi delle strutture di pertinenza del Committente, nonché gli impianti speciali.

Sono oggetto del servizio quindi 1 punti di consegna di BT con tutte le apparecchiature e i componenti
annessi:

- quadri elettrici di distribuzione primaria e secondaria, cabine di trasformazione;

- impianti di illuminazione e FM;

- illuminazione esterna;

- impianti equipotenziali, di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;

- impianti di lluminazione di emergenza e sicurezza;

- Impianti d’antenna TV,

- Impianti di trasmissione dati;

- Impianti telefonici;

- Impianti TV-CC;

- Impianti di allarme antintrusione;

- Impianti di diffusione sonora;

- Impianti citofonici e videocitofonici;

- Impianti di rivelazione e allarme fughe di gas;

- Impianti di segnalazione e allarme;

- Impianti soccorritori, UPS, gruppi elettrogeni, quadri e dispositivi di scambio;

- Quadri ed impianti di rifasamento.

La Stazione Appaltante richiede al’Appaltatore una completa gestione e manutenzione di tutti gli
impianti sopra indicati e per quanto attiene le specifiche attivita, le verifiche, i collaudi e le relative frequenze,
fara fede quanto riportato nel Piano di Manutenzione e quanto su questo disciplinato in termini di revisioni
ed aggiornamenti.

Rimangono in carico al’Appaltatore tutte le spese per I'allestimento e I'esecuzione di prove (comprese
quelle da laboratorio in Istituti autorizzati), analisi, collaudi necessari ad accertare la qualita dei materiali
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impiegati, la rispondenza alle norme di legge nazionali e Regionali sugli eventuali prodotti di restituzione e/o
di rifiuto prima di una loro restituzione o alla rete fognaria o a pubbliche discariche.

Esercizio e conduzione impianti elettrici

Per esercizio si intende la conduzione dell'impianto elettrico nei termini previsti dalle vigenti leggi
facendo riferimento ai relativi regolamenti sanitari, laddove previsti.

La finalita dell'esercizio e conduzione dell'impianto elettrico ¢ di assicurare il livello di sicurezza nei
modi stabiliti dalla normativa vigente relativamente agli edifici, in relazione alle loro destinazioni d'uso.

L'esercizio dell'impianto ¢ svolto attraverso le seguenti attivita:

- controllo e monitoraggio degli impianti elettrici;

- pronto intervento;

- azioni di verifica e di misura degli impianti elettrici previsti per legge;

- tenuta e compilazione dei registri di controllo;

In particolare:

-1l servizio deve essere effettuato con personale abilitato a norma di legge.

-1l servizio deve essere svolto nel rispetto delle disposizioni legislative e dei regolamenti locali.

-L'esercizio e la vigilanza degli impianti elettrici devono risultare conformi a quanto indicato dalla

legislazione vigente.

Prima e durante la gestione del servizio, a cadenza regolare, I'Aggiudicatario ¢ tenuto ad effettuare le
prove di funzionalita ed efficienza di tutti i dispositivi di sicurezza e controllo.

Sono oggetto pertanto del presente progetto le opere per:

Quaderi elettrici di distribuzione primaria e secondaria
- pulizia periodica accurata dei quadri e dei singoli interruttori compresi i cavi in arrivo ed in partenza;
- verifica periodica dello stato degli interruttori e delle protezioni, del serraggio di tutta la bulloneria;
- verifica del corretto funzionamento delle commutazioni automatiche, di tutti 1 segnali di allarme e di
scatto con simulazione dei guasti, dell’efficienza dei fusibili ausiliari con eventuale sostituzione;
- verifica dell'impianto di messa a terra.

E’ ricompreso nel canone la sostituzione di interruttori scatolati.

Impianti di illuminazione e FM

- controllo generale periodico FM della equilibratura dei carichi sulle tre fasi nell'impianto FM;

-controllo della corretta alimentazione di gruppi prese e della efficienza delle relative protezioni
magnetotermiche e differenziali;

- verifica periodica dello stato di conservazione ed efficienza dei corpi illuminanti;

- verifica periodica del corretto intervento dell'impianto di illuminazione di emergenza e della relativa
autonomia simulando mancanza di rete;

- sostituzione di prese ed interruttori difettosi o guasti;

- sostituzione a guasto di lampade nel limite massimo del 10% annuo delle lampade installate;

- sostituzione a guasto di reattori;

- sostituzione ad esaurimento o guasto delle batterie delle plafoniere autoalimentate dell’impianto di
emergenza.

Illuminazione esterna
- verifica dello stato di efficienza dell'impianto mediante accensione di tutti 1 corpi illuminanti;
- verifica dell’efficienza del sistema di accensione e spegnimento automatico ed eventuale ritaratura;
- verifica dello stato di conservazione dei componenti e delle condutture con particolare riferimento alle
cassette di derivazione e giunzioni esterne con eventuale ripristino del grado di protezione;
- sostituzione delle lampade esaurite o in via d’esaurimento con altre dello stesso tipo;

Pagina 8/12



Azienda USL Toscana Centro

Piazza Santa Maria Nuova n.1 — 50122 - Firenze (FI)

P.IVA 06593810481

Dipartimento Area Tecnica — U.O.C Manutenzioni Area Empolese

- sostituzione di reattori starter, condensatori ed altri accessori guasti o avariati con altri dello stesso
tipo;

- pulizia degli schermi mediante straccio umido detergente;

- verifica periodica dello stato di conservazione ed efficienza dei corpi illuminanti esterni.

Impianti di terra e protezione contro le scariche atmosferiche

- verifica periodica a vista e strumentale dello stato dei dispersori dello stato dei dispersori e della bonta
dell’anello di terra, dello stato delle giunzioni e loro eventuale ripristino;

- ingrassaggio periodico delle connessioni del sistema disperdente;

- verifica periodica a vista e strumentale dello stato di conservazione di tutti i conduttori in partenza dai
collettori principali e da quelli secondari e a campione della continuita dell'impianto di terra fio ai
quadyri di reparto;

- controllo periodico delle targhette identificative.

- verifica annuale della funzionalita degli impianti parafulmini esistenti (sino al dispersore di terra);

-verifica annuale della obbligatorieta dello stabile controllato di avere un impianto parafulmine
installato;

- relazione di rapporto tecnico relativa allo stato d’uso dell'impianto parafulmine compresa la misura di
resistenza dell’'impianto verificato;

-relazione e schema funzionale dell'impianto parafulmine installato.

Collegamenti equipotenziali
- verifica periodica secondo norme CEI dei valori di resistenza dei nodi equipotenziali all'interno dei
locali ad uso medico;
verifica periodica a vista e strumentale dello stato dei nodi, degli anelli di collegamento, dello stato delle
giunzioni e delle numerazioni e loro eventuale ripristino.

Lampade di emergenza

Semestralmente:

verifica del cartello indicante la numerazione progressiva delle lampade emergenza;

verifica e controllo del sistema di alimentazione delle lampade di alimentazione delle lampade di
emergenza autoalimentate 220V con propria batteria tampone (tipo A); alimentate da gruppo di continuita
con sistema in bassa tensione 12/24/48V dc con gruppo batterie e circuito di ricatica automatica (tipo B);

verifica, ad impianto di illuminazione disinserito, del tempo minimo, o del non funzionamento
dell’impianto lampade di emergenza;

verifica dello stato d’uso della lampada (schermi diffusori tubi fluorescenti);

relazione tecnica relativa allo stato d’uso delle lampade di emergenza;

relazione e schema funzionale su planimetria del posizionamento, del numero e della tipologia delle
lampade di emergenza esistenti nei fabbricati;

ogni anno si dovra provvedere ad una accurata verifica degli impianti di illuminazione di sicurezza e di
emergenza di tutti gli edifici,, allo scopo di accertarne la perfetta efficienza simulando la mancanza di rete.

4.3 OPERE SU IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE

Lattivita di manutenzione degli impianti termici di riscaldamento e condizionamento presenti negli
immobili della AUSL Toscana Centro prevede:

* Tlinversione stagionale;

* ]a manutenzione ordinaria programmata;
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la manutenzione a guasto;

lo smaltimento, conformemente alle leggi, di tutti i rifiuti prodotti nell'esecuzione di quanto di
competenza;

la pulizia di ogni locale tecnico dopo I'effettuazione dei lavori;

la gestione e manutenzione degli impianti idrico sanitari e relativi apparecchi e le relative linee di
distribuzione;

la fornitura di materiali di ricambio;

quant’altro necessatio alla regola d'arte e alla corretta gestione dell'intero sistema di manutenzione.

L’affidamento include la reperibilita 24 ore su 24 di tutti i giorni feriali e festivi, durante il quale
l'operatore economico deve sempre essere raggiungibile.

Le attivita sopra indicate dovranno essere svolte per i sotto elencati impianti e apparecchiature:

centrali termiche e relative apparecchiature di gestione e distribuzione dei fluidi vettori;
impianti di riscaldamento e produzione dell’acqua ad uso sanitario;

centrali frigorifere e relative apparecchiature di gestione e distribuzione dei fluidi vettort;
impianti di condizionamento, di ventilazione e raffrescamento;

reti di distribuzione dei fluidi termovettori caldi e freddi;

apparecchiature terminali di climatizzazione degli ambienti a fluido vettore (pannelli radianti,
radiatori, ventilconvettori, termoventilanti, Unita Trattamento Aria, ecc.);

impianti e apparecchiature di regolazione e controllo;

I lavori di manutenzione comprendono inoltre lo svolgimento tempestivo e a regola d’arte delle
seguenti attivita:

il servizio di reperibilita continuativa (comprensivo di ore notturne e festive) al fine di offrire il
pronto intervento in caso di disfunzioni o anomalie sugli impianti;

Iesercizio e la conduzione degli impianti secondo le disposizioni riportate nel Capitolato Speciale

d’Appalto;

la fornitura di materiali di consumo e di usura per il mantenimento degli impianti in esercizio nella
corretta modalita di funzionamento (griglie in plastica, valvole di spurgo, elettrodi di accensione,
cinghie di trasmissione, rubinetteria e tubisteria, grasso, viti, lampade di segnalazione e quant’altro
necessario per 'ordinaria manutenzione);

tutte le operazioni ed i controlli previsti dal Piano di Manutenzione, nel rispetto della periodicita
indicata.

Gli interventi di manutenzione su guasto, comprensivi della fornitura degli apparecchi e componenti

di ricambio che si rendessero necessari nel corso dell’affidamento, sempre su autorizzazione
dell’Azienda.

Qualora durante i controlli di manutenzione si dovesse tiscontrare il guasto di alcuni componenti/appatecchi, si
dovra avvisare immediatamente la Stazione Appaltante che valutera la gravita del guasto e autorizzera 'emissione
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di un preventivo di spesa per la riparazione. Il preventivo di spesa, redatto dalla Ditta Affidataria, dovra riportare 1
prezzi dei componenti risultati guasti /o non funzionant e le ore di manodopera necessaria per la riparazione,
facendo riferimento alle modalita ed alle condizioni indicate nell’elenco prezzi.

Qualsiasi attivita di manutenzione su guasto, dovra in ogni caso essere autorizzata dalla Stazione Appaltante

L affidatario dovra garantire il funzionamento di qualsiasi macchina e/o impianto nel regime stagionale in cui si
trova, rispettando la periodicita degli interventi e delle date di esecuzione degli stessi, concordate preventivamente
con il Direttore dei lavori.

5. ESECUZIONE DELI’APPALTO

Vista la tipologia dell’appalto, i lavori di manutenzione saranno eseguiti mediante la stipula di
appositi “Contratti Attuativi” dell’Accordo Quadro. Nella fattispecie saranno stipulatt n.4 Contratti
Attuativi, uno per ogni area delle ex. USL 3 di Pistoia, USL 4 di Prato, USL 10 di Firenze e USL 11 di
Empoli, costituenti I'attuale Azienda USL Toscana centro.

La gestione delle attivita di manutenzione potra prevedere la presenza continuativa in orario di lavoro
diurno di un presidio tecnologico fisso (PTO) presso ciascuna delle quattro aree delle ex. USL 3 di Pistoia,
USL 4 di Prato, USL 10 di Firenze e USL 11 di Empoli, costituenti I'attuale Azienda USL Toscana centro;

I’ Appaltatore dovra assicurare la reperibilita tutti i giorni dell’anno, feriali e festivi, in ore notturne e
diurne, H24, mediante una squadra di lavoro munita di idonei mezzi di trasporto e attrezzature per garantire
il pronto intervento su tutti gli impianti in appalto.

L’Appaltatore dovra mettere a disposizione della Stazione Appaltante un numero telefonico di recapito
che possa ricevere gli avvisi di chiamata 24h/24, in giorni feriali e festivi.

Nell’'ambito di ciascun Contratto Attuativo sara definito un Ufficio di Direzione Lavori, composto
da un Direttore dei Lavori e da uno o piu Direttori Operativi e Ispettori di Cantiere, referenti di ciascuna
area.

Le singole richieste di intervento manutentivo, all'interno di ciascun Contratto Attuativo saranno
individuate di volta in volta mediante appositi “Ordini di Lavoro” (ODL) redatti e sottoscritti dal Direttore
dei Lavori, il quale a sua volta li trasmettera alla struttura esecutiva dell’Appaltatore per I'area di riferimento.

L’ultimazione di tutte le opere eseguite sara accertata in contraddittorio fra la direzione lavori e
I'impresa a mezzo di apposito certificato.

Il cronoprogramma delle opere sara definito di volta in volta all’interno dei documenti da allegare al
contratto applicativo.

6. CONTABILITA’ E PAGAMENTI

La contabilita dei lavori avverra mediante redazione giornaliera o quando necessario, di un rapporto che
indichi le singole lavorazioni svolte per il determinato lavoro eseguito e le rispettive misure, le ore impiegate,
le quantita dei materiali impiegati e le eventuali attrezzature utilizzate.

I rapporto ¢ compilato in contraddittorio con 'impresa esecutrice, (rappresentata dal Direttore Tecnico
o da un suo incaricato) dal Direttore dei Lavori o da un suo Assistente.

Una volta terminati i lavori affidati, ovvero quelli richiesti dal Direttore dei Lavori o un suo Assistente e
descritti nei singoli Ordini di Lavoro, la D.L. procedera alla redazione del relativo stato finale e del certificato
di pagamento.

Il pagamento avverra in seguito all’emissione da parte della stazione appaltante degli “Ordini a
fatturare”, in corrispondenza di ciascun SAL, ricevuti i quali 'impresa potra emettere le relative fatture.

Gli Stati di Avanzamento Lavori (SAL), e conseguentemente gli Ordini a fatturare, saranno emessi
secondo le seguenti condizioni: ogni due mesi dallinizio dei lavori affidati oppure, qualora il lavoro abbia
importo minore di €. 35.000,00, al termine dei lavori.
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Per tutti 1 prezzi che non sono compresi nel Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana anno
2016 completato con l'elenco prezzi della stazione appaltante oppure nel Prezzario DEI del Genio Civile
anno 2016, saranno redatti nuovi prezzi dalla direzione lavori e accettati dallimpresa esecutrice,
relativamente alle lavorazioni da eseguire, sulla base di una attenta analisi dei prezzi, secondo le regole
descritte nel prezzario della Regione Toscana.

I nuovi prezzi cosi determinati saranno inseriti nell’elenco prezzi di gara in modo che I'accettazione dei
singoli affidamenti di lavoro comporti anche I'accettazione concordata di tali prezzi da entrambe le parti.

7. SICUREZZA

Vista la tipologia dell’appalto, gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso saranno conferiti di
volta in volta nella stima degli importi dei singoli Ordini di Lavoro che saranno affidati all’Appaltatore. Fara
fede quanto prescritto nel Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza o dall’eventuale Piano di
Sicurezza e Coordinamento, se presenti le condizioni indicate al Titolo IV del D.ILgs. 81/2008.

8. GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE
Al sensi del Dlgs. 50/2016, ¢ richiesta:

- una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva;
-una polizza assicurativa a garanzia della responsabilita civile (R.C.) per danni causati a terzi
nell’esecuzione delle attivita di lavoro.

9. STIMA ECONOMICA DEL PROGETTO E FONTI DI FINANZIAMENTO

L’importo a base di gara ¢ di €. 985.000,00= (novecentottantacinquemila euro) + i.v.a. di cui:
€. 24.625,00=(ventiquattromilaseicentoventicinque euro) + iv.a. per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso.
L’appalto ¢ finanziato con fondi aziendali.

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIREZIONE ESECUTIVA

I Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Dlgs. 50/2016 e della Legge 241/90
¢ I'Ing. Luca Salvadori — Dipartimento Tecnico, U.O.C. Manutenzioni ex. USL 11 - Empoli

Vista la tipologia dell’appalto, 1 direttori esecutivi saranno conferiti di volta in volta nella stipula det
contratti attuativi che saranno affidati all’Appaltatore.

I1 Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Luca Salvadori
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ASPETTI AMMINISTRATIVI E TECNICO-ECONOMICI

Art.1 - Informazioni generali

Le disposizioni richiamate nel presente documento disciplinano gli aspetti generali dell’attivita
contrattuale per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili nella disponibilita
dell’Azienda USL Toscana Centro i cui dati di riferimento sono di seguito riportati:

Denominazione: AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Luca Salvadori

Indirizzo: P.zza Santa Maria Nnova, 1

CAP: 59100

Localita/ citta: Firenze

Stato: Italia

Telefono 0571 702820

Posta elettronica: luca.salvadori@uslcentro.toscana.it
Indirizzo internet: www.uslcentro.toscana.it

I’Azienda USL Toscana centro (nel seguito del documento denominata “Azienda”) intende individuare
mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. ¢) del D.Lgs.50/2016 (nel seguito del
documento denominato “Codice”) l'operatore economico con cui concludere un Accordo quadro di cui
all'art. 54, comma 3, del Codice.

L'aggiudicazione ¢ effettuata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del Codice
mediante ribasso offerto in misura percentuale da applicare sull'importo a base di gara.

L'Azienda ha redatto il seguente Capitolato Speciale al quale la Ditta, Impresa, ATI concorrente (nel
seguito del documento denominato: Appaltatore) dovra attenersi sia in fase di offerta che di eventuale
aggiudicazione.

L’Appaltatore sara tenuto al rispetto del presente Capitolato Speciale e dei suoi allegati in tutte le fasi dei
lavori.

La sottoscrizione del Capitolato Speciale e dei suoi allegati comporta per 1 Concorrenti, 'automatica ed
incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste nei documenti di gara.

L’Accordo quadro ¢ inoltre soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni contenute nella normativa
vigente all’atto di stipula dell’Accordo medesimo, o che nel corso dell’Accordo dovessero entrare in vigore.

L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto, ¢ regolato:

-dal Capitolato Generale per I'"Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. n.145 del 19 aprile 2000
ss. mm. ii. per le parti non abrogate;

-dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 (di seguito “Codice”);
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-per le parti non abrogate e fino al termine di validita delle stesse, dal D.P.R.207/2010;

- dalla Legge Regionale n.38 del 13 luglio 2007 ss.mm e dal relativo regolamento attuativo, approvato con
Dectreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/R del 7.8.2008;

-dal D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia;

- dal D.I. 69/2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”;

E’ regolato, inoltre, da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e
conseguenti 'oggetto del presente appalto, che 1'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di
conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

Art.2 - Oggetto e Importo dell’Accordo quadro

I’Accordo quadro ha per oggetto I'esecuzione di lavori di manutenzione degli impianti tecnologici,
idrico-sanitari, termici di riscaldamento e condizionamento, di produzione di acqua calda sanitaria, elettrici,
telefonici e di trasmissione dati sugli immobili in disponibilita delle ex Aziende USL3 di Pistoia, ULS4 di
Prato, USL10 di Firenze e USL11 di Empoli, confluite dal 01.01.2016 in un’unica azienda denominata
Azienda USL Toscana centro. I suddetti immobili sono compresi all’interno degli ambiti territoriali delle
ex Aziende USL3 di Pistoia, ULS4 di Prato, USL10 di Firenze e USL11 di Empoli di cui all’elenco in
ALLEGATO 1.

L’Accordo quadro si intende comunque esteso anche agli impianti degli edifici e ai beni immobili che
dovessero entrare a far parte del patrimonio edilizio dell’Azienda USL Toscana centro a qualsiasi titolo,
successivamente alla sua stipula senza che I'Appaltatore che lo sottoscrive possa avanzare pretese di
compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. L’elenco di questi eventuali ulteriori immobili saranno
resi disponibili all’aggiudicatario al bisogno.

I’Accordo quadro disciplina, secondo quanto disposto all'art 54, comma 3 del D.ILgs. 50/2016 e
mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri contratti applicativi per i lavori e
le forniture di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle opere impiantistiche nonché ad altri
lavori similari occorrenti agli immobili nella disponibilita dell’Azienda.

Oggetto dell’Accordo ¢ ogni intervento occorrente per rendere perfettamente manutenuti gli impianti a
servizio degli immobili di cui a’ALLEGATO 1, sia che si tratti di manutenzione ordinaria che
straordinaria. E” compreso nell’Accordo Pattivita di reperibilita e di pronto intervento di cui all’Art.43 -.

L’esecuzione di tutti i lavori di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, dovra garantire la
continuita dell’esercizio degli impianti a servizio degli immobili oggetto di manutenzione e a tal proposito,
dovranno essere predisposte, di concerto con I'Ufficio di Direzione dei Lavori di cui al successivo Art.7 -,
tutte le metodologie di intervento che risultano necessarie al fine di eliminare totalmente o in casi speciali
di ridurre al minimo tutti i disservizi connessi all’esecuzione dei lavori stessi.

L’Appaltatore dovra eseguire 1 lavori appaltati a regola d’arte nel rispetto di tutte le norme di legge e di
tutte le disposizioni anche amministrative vigenti e che entreranno in vigore durante l’esecuzione
dell’Accordo.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi
e sotto sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'Accordo quadro, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e
componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel
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presente capitolato speciale, negli elaborati grafici dei documenti progettuali e nella descrizione delle
specifiche tecniche compreso nello stesso capitolato.

Per quanto riguarda 'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo
della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del
capitolato generale delle opere pubbliche D.M. n. 145/2000 e quanto previsto dal presente capitolato.
Inoltre a sensi dell'art.101 del Codice ¢ responsabilita del Direttore dei Lavori verificare la rispondenza
qualitativa e quantitativa dei materiali che devono corrispondere alle prescrizioni dell'Accordo quadro ed
essere della migliore qualita secondo le indicazioni tecniche riportate nel presente capitolato.

Sono incluse nell’Accordo quadro tutte le lavorazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle
componenti degli impianti elettrici, termici, di condizionamento e tecnologici (idrico-sanitari, sicurezza,
scarico, ecc..) dei presidi di cui allALLEGATO 1. A titolo esemplificativo e non esaustivo le lavorazioni di
manutenzione riguarderanno 1 seguenti ambiti:

Impiego di terzi

Noli per ponteggi e mezzi di sollevamento
Macchine operatrici diverse

Noli ausiliari

Opere provvisionali ed apprestamenti
Opere per impianto fisso di cantiere
Sicurezza e segnaletica

Opere impiantistiche, elettriche, meccaniche
Opere impiantistiche idro-sanitarie

Opere impiantistiche dei sistemi termici di riscaldamento e condizionamento, centrali termiche
Opere impiantistiche di sollevamento acque
Opere su impianti di rete e trasmissione dati;
Opere su impianti telefonici;

Opere impiantistiche elettriche e speciali di illuminazione ordinaria, di emergenza e sicurezza, prese FM,
video-citofonia, video-sorveglianza, impianti interfonici, impianti di allarme intrusione, impianti di
antenna TV, automatismi in genere.

L’importo complessivo dell’Accordo quadro ammonta ad €. 985.000,00= IVA esclusa; 'importo risulta

comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta preventivati in €. 24.675,00. Le
lavorazioni appartengono alle categorie di seguito riportate:

LAVORI CATEGORIA IMPORTO
Impianti elettrici, telefonici, trasmissione dati e 0S 30 €. 521.700,00
televisivi (di cui €. 13.325,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso

€. 310.100,00

Impianti termici e di condizionamento OS 28 (di cui €. 7.500,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso
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Impiant idrico-sanitari €. 153.200,00
OS 3 (di cui €. 3.800,00 per oneti della

sicurezza non soggetti a ribasso

TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA €. 985.000,00

Poiché gli importi delle singole categorie di lavoro sono determinati con riferimento agli interventi
manutentivi storici e sulla base di una programmazione di medio periodo, I'importo delle stesse deve
intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per ’Appaltatore motivo di
tivalsa e/o di opposizione alcuna.

I’Azienda non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell’Accordo quadro
che ¢ meramente presuntivo.

L’Appaltatore per contro ¢ vincolato all’esecuzione dei lavori e delle forniture in opera che in base al
presente accordo, saranno richiesti con specifici ordini (contratti applicativi), qualunque risulti essere
I'importo complessivo finale dei contratti medesimi nei limiti definiti dall’accordo.

In presenza di particolari e giustificate circostanze o di improrogabili emergenze I’Azienda si riserva la
facolta di affidare i lavori e le forniture in opera dello stesso genere e nell’ambito dello stesso accordo
anche ad altre imprese, senza che ’Appaltatore possa avanzare richieste di compensi o indennizzi di sorta.

Art.3 - Termini di validita dell’Accordo quadro e proroghe

1) II termine di validita dell’Accordo quadro viene stabilito in 365 giorni solari indipendentemente dal
fatto che I'importo di cui al precedente art. 2 non venga raggiunto in tale termine e salvo il caso
invece, che 'importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore.

2) 1l suddetto termine decorre dalla data della stipula dell’Accordo quadro.

3) Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso I'esecuzione o il completamento di
lavori richiesti con contratti applicativi emessi dal direttore lavori (direttore operativo o delegato),
esso si intendera prorogato del tempo previsto dal contratto applicativo per 'ultimazione.

4) Detta protrazione dei termini non dara all’Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o
indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualita nella determinazione dei
prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni relativo onere.

5) Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del suddetto termine di validita
contrattuale del presente accordo.

6) Ciascun intervento di cui al successivo Art.4 - dovra essere eseguito entro il periodo di termine utile
specificamente previsto nel rispettivo contratto applicativo.

7) Nella fissazione dei termini di cui ai precedenti commi, le parti hanno considerato anche il normale
andamento stagionale sfavorevole.

8) Non sono ammesse proroghe al termine di cui al comma 1, salvo quanto stabilito al precedente
comma 3.
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Art.4 - Modalita di esecuzione dei lavori

Tutti gli interventi manutentivi saranno affidati e specificati di volta in volta all’Appaltatore con
I’emissione di appositi contratti applicativi, che saranno rubricati dall’Ufficio di Direzione.

I contratti applicativi saranno sottoscritti dal Direttore della struttura organizzativa competente e
dall’Appaltatore. Per i singoli contratti applicativi potra essere disposta una progettazione di maggiore
dettaglio, corredata dagli elaborati grafici e da tutta la documentazione necessaria; in tutti i casi le
prescrizioni tecniche d’intervento di ciascun contratto applicativo si intendono quelle definite nel presente
Capitolato Speciale d’Appalto.

Ciascun contratto applicativo conterra di regola le seguenti indicazioni:
a) loggetto degli interventi da eseguire;

b) le categorie di lavoro costituenti I'intervento da realizzare ed il loro importo, compreso gli eventuali
oneri per la sicurezza;

¢) 1illuogo interessato dagli interventi;
d) i termini utili per Pesecuzione dei lavori.

Il Responsabile del procedimento nella fase di predisposizione del singolo contratto applicativo,
qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da affidare, ritenga le precedenti
indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle.

Si precisa che, dato le destinazioni ad uso sanitario dei locali, 1 lavori dovranno essere eseguiti senza
I'interruzione delle attivita; nei casi di interventi da eseguirsi fuori dall’orario ordinario, ossia in caso di
interventi in reperibilita, lavoro notturno e/o festivo, la manodopera sara retribuita secondo quanto
previsto al punto Al dell’elenco prezzi con le maggiorazioni previste nei Contratti Collettivi Nazionali di
Lavoro vigenti per le varie categorie impiegate, applicando il ribasso d’asta alla sola quota parte relativa alle
voci “Utile d’impresa” e “Spese generali”. Le prestazioni dovranno essere garantite 365 giorni
al’anno con continuita.

Tali condizioni particolari devono essere tenute in considerazione per la formulazione dell’offerta.

Durante I'esecuzione dei lavori dovranno essere predisposte tutte le protezioni e gli accorgimenti
necessari al fine di ridurre al minimo possibile i disagi dovuti alle inevitabili interferenze con il pubblico e
gli operatori dell’Azienda.

Saranno a carico dell’Appaltatore, gli oneri relativi allo sgombero degli arredi dai locali interessati dai
lavori, al loro accatastamento nei locali immediatamente adiacenti o nei corridoi, ed al loto
riposizionamento a lavori ultimati.

Sara onere dell’Appaltatore la pulizia dei singoli locali dai materiali di risulta al termine dei lavori.

I lavori verranno eseguiti a seguito di Verbale consegna lavori e/o "moduli d’ordine di lavoro" impartiti
dal Direttore dei lavori (direttore operativo o delegato). Il termine massimo per la fine dei lavori verra
indicato nel verbale di consegna lavori o nell’ordine di lavoro dal Direttore dei Lavori (direttore operativo
o delegato) all'inizio dei lavori.

A seguito dei sopraccitati ordini di lavoro, PAppaltatore prima dell’inizio dei lavori dovra
contattare la Direzione lavori per la verifica congiunta dell’intervento da eseguirsi. A fine
intervento ’Appaltatore dovra redigere il “rapporto di lavoro”.

11 “rapporto di lavoro™: deve contenere 1 nomi degli operai, le ore di lavoro, le lavorazioni effettuate e i
materiali impiegati; deve essere redatto in duplice copia firmato dal Responsabile Tecnico (o operaio) e
Direttore dei Lavori (direttore operativo o delegato) alla fine dei lavori; il rapporto di lavoro deve essere
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timbrato e firmato dal Responsabile della Struttura (o coordinatore o delegato) presso la quale ¢ stato
eseguito I'intervento.

In assenza di tale rapporto la contabilita verra redatta in base all’insindacabile giudizio della D.L.

L'Appaltatore dovra iniziare gli interventi entro i tempi definiti al’Art.42 - dall'ordine; in casi di
particolare urgenza 'ordine avverra mediante chiamata telefonica al Responsabile Tecnico e successiva
regolarizzazione mediante ordine di lavoro urgente inviato tramite e-mail.

Per interventi urgenti la squadra dovra essere presente sul posto entro 1 ora dalla chiamata
telefonica.

La Stazione Appaltante potra richiedere, a sua discrezione, alla ditta manutentrice la presenza
fissa presso alcune Strutture, dal lunedi al venerdi di almeno una squadra tipo composta con
almeno i seguenti addetti:

- n.1 elettricista, n.1 idraulico/termotecnico

Le strutture presso le quali potra essere richiesta la presenza della squadra di manutentori sono
identificate nel’ALLEGATO 1 al presente Capitolato.

L’Appaltatore, con un preavviso da parte del Direttore Lavori (direttore operativo o delegato) ¢
tenuto a fornire la prestazione di ulteriori operatori a seguito di necessita lavorative
particolarmente gravose. Tale richieste potranno essere presentate anche per Pesecuzione
contemporanea di lavori urgenti in piu cantieri diversi.

Sono a carico dell’Appaltatore la custodia e le provvidenze per evitare il verificarsi di danni alle opere,
alle persone ed alle cose nell’esecuzione det lavori, anche se si tratta di forniture del Committente o d’altre
ditte.

Al riguardo si precisa che ’Appaltatore sara tenuto al risarcimento dei danni eventualmente sopportati
dall’Azienda.

Preventivamente all'impiego, dovranno essere sottoposte all’approvazione del Direttore dei Lavori le
campionature dei materiali e delle opere finite.

Il Direttore dei Lavori richiedera all’Appaltatore tutte le campionature che a Suo giudizio riterra
necessarie per la migliore esecuzione dei lavori. L’onere per la campionatura risulta compreso nel
corrispettivo d’appalto.

I’Appaltatore ¢ tenuto a modificare, a proprie spese, le forniture e/o lavorazioni riconosciute dal
Direttore dei Lavori non a “regola d’arte” o non conformi a quanto prescritto.

Qualora I’Appaltatore non ottemperi all’ordine ricevuto, si procedera d’ufficio alla rimozione ed al
rifacimento delle opere sopraddette con imputazione della spesa a carico dell’Appaltatore.

L'Appaltatore deve impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a nominare, specificamente per questo
appalto, un responsabile tecnico che dovra risultare sempre rintracciabile a mezzo telefono. In caso di
assenza dovra essere nominato € comunicato un sostituto.

La gestione e lo stoccaggio dei materiali dovra essere effettuata al di fuori delle Strutture Aziendali di
cul sopra.

Si intendono gia comprese nell’importo dell’appalto in oggetto, sia la mano d’opera necessaria
all’intervento, sia tutti i mezzi, attrezzature e materiali che possano occorrervi.

I dipendenti dell’Appaltatore sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo all’interno delle
Strutture Aziendali, mediante esposizione del cartellino identificativo in ottemperanza al D.1.gs.81/08.
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Art.5 - Accettazione, qualita ed impiego dei materiali

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della
migliore qualita: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori.

L'accettazione dei materiali e dei componenti ¢ definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore
dei Lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e 1 componenti deperiti dopo la introduzione in
cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai
documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli
con altri a sue spese.

Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la stazione
appaltante pud provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi
onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali sono fatti salvi i diritti della stazione
appaltante in sede di collaudo.

L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche supetiori a
quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione piu accurata, non ha diritto ad
aumento dei prezzi e la contabilita ¢ redatta come se 1 materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal
capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo, imputando
la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico.

La Direzione dei Lavori o I'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non
prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire 1'idoneita dei materiali o dei
componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore.

Art.6 - Modifiche e variazioni dei singoli contratti applicativi

Fermo restando I'importo massimo del presente Accordo Quadro di cui al precedente Art.2 sono
ammesse eventuali modifiche e variazioni dei singoli contratti applicativi conseguenti all'Accordo Quadro,
nelle fattispecie previste all’art. 106 del D.lgs n. 50/2016. Nessuna variazione puo essete introdotta in
relazione a clascun contratto applicativo conseguente all'Accordo Quadro del presente lotto se non
previamente autorizzata dal RUP ai sensi dell’art. 106 comma 1 del D.gs n. 50/2016 e approvata dalla
stazione appaltante.

In caso di inadempienza ¢ prevista la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere
nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori, fermo che in nessun caso egli
puo vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Sono ammesse variazioni in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. ¢) del D. Lgs. n.
50/2016,e le modifiche ai sensi del medesimo articolo comma 1 lett. e) tra le quali si richiama quanto
disposto all’art. 149, comma 2 del D.lgs n. 50/2016.

Qualora in corso di esecuzione I'importo delle variazioni, in aumento o in diminuzione, rientri nel limite
del quinto dell'importo del singolo contratto applicativo, ’Appaltatore esegue le prestazioni alle stesse
condizioni previste nel contratto originario senza poter procedere alla risoluzione del contratto.

Le modifiche e le variazioni del contratto in corso di esecuzione sono ammesse purché non sostanziali
ai sensi dell’art. 106 comma 4 del D.Igs n. 50/2016.

Al fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto ¢ formato dalla somma risultante dal
contratto applicativo originario conseguente all'Accordo Quadro, aumentato dell'importo degli atti di
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sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia intervenute, nonché dell'ammontare degli importi,
diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore.

Art.7 - Direzione e vigilanza dei lavori

I’Azienda, al fine di eseguire la Direzione dei Lavori, si avvarra del personale tecnico dipendente
dell’Azienda, cui spetteranno tutti i compiti previsti dalla normativa vigente.

Ognuno dei componenti dell’'Ufficio di Direzione dei Lavori potra essere sostituito in qualsiasi
momento dall’Azienda che dara comunicazione all’Appaltatore con lettere inviata a mezzo e-fax, e-mail o

pec.

I’Azienda nominera n.4 Direttori dei Lavori, uno per ogni ambito territoriale delle ex Aziende USL3 di
Pistoia, ULS4 di Prato, USL10 di Firenze e USL11 di Empoli.

L’Appaltatore non potra mai trarre motivo o ragione dal mancato esercizio della vigilanza da parte
dell’Ufficio Direzione Lavori a giustificazione del mancato rispetto di loro obblighi contrattuali e di legge.

Art.8 - Revisione prezzi

E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del
codice civile.

Al sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, in deroga a quanto
previsto dal precedente comma 1, se il prezzo di singoli materiali/componenti/apparecchi, per effetto di
circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto
al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta
con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la meta della
percentuale eccedente il 10 per cento.

Art.9 - Contabilizzazione dei lavori e monitoraggio degli interventi

I prezzi unitari in base ai quali verranno contabilizzati i lavori del presente appalto, a misura e/o in
economia, sono da intendersi comprensivi di tutte le spese necessarie a dare l'articolo (voce/lavoro)
eseguito e finito a perfetta regola d’arte, quali, a titolo di esempio non esaustivo: fornitura e trasporti dei
materiali, loro posa e lavorazione, carico, trasporto e scarico di materiale, dazi, noli, sfridi, perdite, opere
provvisionali in genere, smaltimenti dei materiali di resulta a norma di legge, quota parte oneri legati alla
sicurezza, oneri per assicurazioni, quota parte per cantierizzazioni, quota parte per assicurazioni, quota
parte di oneri generali relativi al presente appalto (direzione tecnica, anagrafica immobili, sistema
informativo-gestionale, ecc...) e tutto quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte,
intendendosi nei prezzi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che ’Appaltatore dovesse sostenere a
tale scopo, anche se non esplicitamente indicati nei vari articoli; non sono applicabili maggiorazioni ai

prezzi indicati nell’elenco prezzi. In sede di contabilizzazione detti prezzi verranno depurati del ribasso
d’asta contrattuale; tale ribasso non sara applicato agli oneri della sicurezza.

I prezzi stabiliti dall’elenco prezzi si intendono accettati dall’Appaltatore e sono comprensivi di tutte le
opere necessarie per il compimento del lavoro ed invariabili per tutta la durata dell’ Appalto.

Qualora PAppaltatore variasse arbitrariamente le dimensioni e caratteristiche delle opere affidate,
nessun maggior compenso gli spettera per gli eventuali lavori eseguiti oltre al previsto.
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I lavori compiuti eseguiti saranno determinati sempre con metodi geometrici e cio a seconda di quanto
previsto per le singole voci nell'elenco prezzi, a misura, a peso 0 a numero.

I lavori in economia devono essere preventivamente autorizzati dalla Direzione dei Lavori. e saranno
contabilizzati tramite liste in economia basate su “rapporti di lavoro”, dove dovranno essere indicate e
annotate le ore prestate per eseguite il lavoro, i materiali, provviste, accessoti eventualmente adoperati e/o
misure, la data di esecuzione, 1 rapporti dovranno essere firmati dal responsabile del reparto, ufficio o altro,
per intervento eseguito. Le ore di manodopera per lavorazioni eseguite in economia sono soggette a
ribasso d’asta relativamente alla sola quota parte relativa alle voci “Utile d’impresa” e “Spese generali”. Le
modalita di contabilizzazione sono quelle stabilite dal presente articolo del Capitolato Speciale d’Appalto e
vengono di seguito riportate:

Non saranno ticonosciuti oneti di trasferimento di personale, automezzi da lavoro e/o macchine
necessarie ai lavori, mezzi e materiali tra diversi presidi e/o fabbricati compresi nel tetritotio;

Non sara riconosciuto il nolo del mezzo di trasporto per interventi in pronta reperibilita sui territori;

11 trasporto a discarica dei materiali di risulta si intende comprensivo di oneri di trasporto con mezzi
adeguati ed autorizzati, della mano d’opera conducente e degli oneri di smaltimento dei materiali presso
discarica regolarmente autorizzata.

Nelle opere a misura la fornitura e posa in opera dei materiali si intende comprensiva dell’assistenza
muraria necessaria alla posa in opera dei materiali e det relativi accessori per dare il titolo compiuto e finito
a regola d’arte come compresi nelle voci degli elenchi prezzi.

Non saranno in alcun caso riconosciute maggiorazioni di nessun tipo rispetto ai prezzi indicati nei
prezzari ufficiali (con esclusivo riferimento alla sola voce “prezzi”).

I lavori in orari notturni e/o festivi, devono essere richiesti e preventivamente autotizzati dal direttore
dei lavori.

I tempi di percorrenza necessari per raggiungere il cantiere non verranno in nessun caso compresi nelle
contabilizzazioni.

Per qualsiasi intervento, ’'Esecutore dovra comunicare, ogni lunedi, all’Ufficio di Direzione dei Lavori
tramite posta elettronica, i dettagli delle lavorazioni eseguite nella settimana precedente con la specifica
degli operatori utilizzati e della tempistica di lavorazione nonché delle riprese fotografiche attestanti gli
interventi stessi.

L’assenza di tale documentazione o il ritardo nell'invio della stessa superiore a 7 giorni comporta
I'impossibilita della verifica dei lavori eseguiti nel periodo di riferimento. Per questo motivo la Direzione
dei Lavori provvedera a sollecitare tale invio non piu di n.3 volte. Dopo tale numero di solleciti, anche
relativi a resoconti diversi, il Committente potra risolvere I’Accordo Quadro per grave inadempimento
dell’Esecutore in ragione dell'impossibilita di verifica delle lavorazioni eseguite.

Art.10 - Lavori eseguiti in economia

La contabilizzazione dei lavori in economia ¢ effettuata secondo 1 prezzi unitari contrattuali per

limporto delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalita previste
dall’articolo 179 del DPR 207/2010.
Manodopera: per quei lavori e quelle somministrazioni che la Stazione Appaltante intendera fare eseguire
mediante forniture di operai e materiali, I'Appaltatore avra obbligo di somministrare i giornalieri forniti dei
relativi attrezzi che le saranno richiesti d'ufficio e gliene sara corrisposto l'importo in base ai costi della
manodopera indicati nel punto Al dell’elenco prezzi.
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Le ore di lavoro in reperibilita, quelle notturne e quelle festive saranno retribuite con le maggiorazioni
percentuali sulla paga base previste nel relativo CCNL vigente.
Il compenso relativo alla mano d’opera si intende comprensivo di ogni spesa per la fornitura di tutti gli
attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, per il rispetto della sicurezza, la spesa per
I'illuminazione, gli accessori, le spese generali e I'utile dell’Appaltatore.
Le ore di manodopera per lavorazioni eseguite in economia sono soggette a ribasso d’asta relativamente
alla sola quota parte relativa alle voci “Utile d’impresa” e “Spese generali”.

In ogni caso i costi della mano d’opera non potranno collocarsi al di sotto dei costi risultanti dai CCNL
di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente piu rappresentative e dagli
accordi integrativi territoriali, ai sensi dell’art. 15 della Legge Regionale n°38/2007.

Materiali: i materiali forniti saranno liquidati in base ai prezzi riportati nell’elenco prezzi applicandovi il
ribasso d’asta.

Tali prezzi sono comprensivi di tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i1 materiali in cantiere
immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d’opera
necessari per la loro movimentazione, la mano d’opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i
trasporti, le parti danneggiate, I'utile dell’Appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva installazione
delle quantita e qualita richieste.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti
gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali
riparazioni, perché siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Ai fini del presente contratto e conformemente all’art.32 del D.P.R. n° 207/2010 si stabiliscono le
seguenti percentuali del 15% e del 10% rispettivamente per spese generali e per utile d’impresa. Il ribasso
d’asta sara applicato con le modalita previste dalla Legge Regionale n°® 38/2007.

Nelle prestazioni dei mezzi d’opera saranno computate soltanto le ore di effettivo funzionamento in
cantiere.

In ogni caso on sara riconosciuto alcun altro compenso per il trasporto del mezzo sul luogo di impiego.

In caso di lavori in economia per lattivita di reperibilita, la manodopera sara retribuita secondo quanto
previsto nel punto Al dell’elenco prezzi in relazione alle varie categorie impiegate, applicando il ribasso
d’asta alla sola quota parte relativa alle voci “Utile d’impresa” e “Spese generali”.

Art.11 - Penali

L'eventuale mancato rispetto dei tempi di ultimazione lavori nonché di intervento previsti all'Art.42 -
fara automaticamente scattare l'applicazione di una penale pati all’l%o dell'importo del contratto
applicativo nei seguenti casi:

— per ogni giorno di ritardo per linizio/conclusione dei lavori non urgenti (interventi che
dovevano iniziare entro le 24 ore dall’ordine di lavoro);

— per ogni ora di ritardo successiva al tempo di intervento/ultimazione relativo agli interventi
urgenti e di emergenza (interventi di priorita 1 e 2).

Il mancato rispetto della sopraccitata tempistica, per n°5 volte anche non consecutive, costituisce grave
violazione contrattuale e comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 senza obbligo di
ulteriore motivazione e senza che la ditta possa chiedere danni o altre rivalse.

In ogni caso il pagamento delle penali di cui sopra non esimono affatto 1'Appaltatore dalla
responsabilita che lo stesso viene ad assumere circa i danni causati con il proprio ritardo.
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L’importo delle penali sara detratto dai singoli SAL e/o conto finale.

Art.12 - Invariabilita e Nuovi Prezzi

I prezzi unitari (dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta) saranno da ritenersi fissi per tutta la
durata e validita del’Accordo quadro, nonché comprensivi di ogni altra spesa accessoria inerente gli
interventi; 1 prezzi medesimi si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza,
verranno applicati i prezzi unitari relativamente ai lavori di manutenzione e/o restauro ove previsti nelle
singole voci.

Per I'eventuale esecuzione di categorie di lavori che non risultano negli elenchi prezzi posti a base di
gara, si procedera al concordamento dei nuovi prezzi, ovvero si provvedera in economia con operai, mezzi
d'opera e provviste forniti dall'impresa o da terzi.

Nella formazione dei nuovi prezzi si terra conto degli art. 12 e 15 della Legge Regionale n°38/2007.

La definizione di un nuovo prezzo dovra avvenire con apposito verbale concordamento nuovi prezzi
secondo le modalita previste dalle vigenti normative sui lavori pubblici. Agli eventuali nuovi prezzi sara
applicato il ribasso d’asta.

I nuovi prezzi si valutano:

a) desumendoli dal Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana anno 2016 completato con
quello della stazione appaltante, riportato nel documento “Elenco prezzi” o in mancanza della
corrispondente voce, nei prezzari vigenti nell’area interessata.

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

¢) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari
analisi.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e
trasporti alla data di formulazione dell’offerta.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e I'esecutore ed approvati
dal responsabile del procedimento.

Si definisce gia da ora che 1 prezzari ufficiali di cui al precedente punto a) sono, in ordine di priorita:

1. “Prezzario ufficiale dei Lavori Pubblici della Regione Toscana” pubblicato con Delibera Regionale
n.291 del 2016;

ovvero, qualora non presenti le voci interessate
2. “Elenco prezzi redatto dalla stazione appaltante, a completamento del Prezzario LPRT”;

ovvero ancora, qualora non presenti neppure nel predetto elenco della stazione appaltante
3. Prezzario DEI “Prezzi informativi dell’Edilizia” Edizioni DEI (Tipografia del Genio Civile),

Roma, edizioni:
- Recupero Ristrutturazione Manutenzione — aprile 2016;
- Urbanizzazione Infrastrutture Ambiente — maggio 2016;
- Impianti Elettrici — giugno 2016;
- Impianti Tecnologici — luglio 2016;
- Nuove Costruzioni — febbraio 2016;

- Architettura e Interior Design — marzo 2016.
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Art.13 - Anticipazioni

1. At sensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, ¢ prevista la corresponsione, in favore
dell'Appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pati al 20% (per cento) dell'importo contrattuale ovvero
dell'importo del contratto applicativo, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro
15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

2. Derogazione dell’anticipazione ¢ subordinata alla prestazione, da parte dell’Appaltatore, di apposita
garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:

- importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’1.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato
altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa, in
base al periodo previsto per la compensazione secondo il cronoprogramma dei lavori;

- importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in
proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino
all'integrale compensazione;

- la garanzia ¢ prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza fideiussoria rilasciata da
impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004,
n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

- per quanto non previsto trova applicazione 'articolo 3 del Decreto del Ministro del Tesoro 10 gennaio
1989.

3. L anticipazione ¢ compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un
importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in
ogni caso all’'ultimazione dei lavori 'importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.

5. I’Appaltatore decade dall’anticipazione, con I'obbligo di restituzione, se ’esecuzione dei lavori non
procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite,
spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione.

6. La Stazione appaltante procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 2 in caso di
insufficiente compensazione ai sensi del comma 3 o in caso di decadenza dell’anticipazione di cui al
comma 4, salvo che I’Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta
escussione.

Art.14 - Pagamenti in acconto

1.1 pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni
due mesi, al netto del ribasso d’asta, dell’anticipazione e della ritenuta dello 0,50% di cui al successivo
comma 3, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza. Si precisa che gli Stati di
Avanzamento Lavori (SAL) saranno emessi ogni due mesi dall’inizio dei lavori affidati, oppure qualora il
lavoro abbia importo minore di €. 35.000,00, al termine dei lavori.

2. 1 corrispettivi erogati saranno comprensivi degli eventuali costi della sicurezza effettivamente
sostenuti per 'attuazione delle misure preventive e protettive atte alla riduzione dei rischi di interferenza,
in conformita alla Stima dei costi allegata al presente Capitolato. Nel caso di lavorazioni soggette alle
condizioni indicate ai comma 4 e 5 dell’art.90 del D.Lgs. 81/08, il direttore dei lavori liquida l'importo
relativo ai costi della sicurezza previsti nel PSC in base allo stato di avanzamento lavori, previa
approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

3. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori, sul’importo netto

P.zza Santa Maria Nuova 1 - Firenze

Seruizio

Sanifarin
della
Toscana

16/125



Dipartimento Tecnico Progetto esecutivo - Capitolato Speciale d’Appalto

progressivo dei lavori ¢ operata una ritenuta dello 0,5% da svincolarsi in sede di liquidazione finale dopo
I'approvazione del certificato di regolare esecuzione, previa acquisizione del DURC regolare.

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti
dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento.

4. 1l pagamento della fattura avverra secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i..
Trattandosi di prestazioni eseguite da Enti Pubblici che forniscono assistenza sanitaria, si applica lart. 4,
comma 5, dello stesso Decreto.

5. Pertanto, il termine di pagamento ¢ fissato in 60 giorni e decorre, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n.
231/2002 e s.m.i., dalla data di conclusione delle verifiche condotte sull’esecuzione della prestazione. 1l
termine per la conclusione delle verifiche ¢ di 30 giorni.

6. Il pagamento ¢ comunque subordinato alla presentazione della fattura e al possesso della regolarita
contributiva accertata dal DURC.

7. La Stazione appaltante provvede al pagamento mediante emissione dell’apposito mandato e alla
successiva erogazione a favore del’Appaltatore, previa emissione di fatturazione elettronica intestata
all’Azienda USL Toscana centro ripartita in base all’ambito di attivita, come di seguito indicato:

a) Area fiorentina (ex AUSL 10 Firenze), Codice Univoco Ufticio (UFL7WY) - Codice IPA (ausltc);
b) Area empolese (ex AUSL 11 Empoli), Codice Univoco Ufticio (BGAYDC) - Codice IPA (ausltc);
c) Area pistoiese (ex AUSL 3 Pistoia), Codice Univoco Ufficio (O8V1KS) - Codice IPA (ausltc);

d) Area pratese (ex AUSL 4 Prato), Codice Univoco Ufficio (C27NVZ) - Codice IPA (ausltc).

8. L'IVA ¢ a carico di questa Azienda. Si applica 'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

9. Ai sensi del comma 2-bis, dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno
2014, n. 89, la fattura deve riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (CIG 7013153CED),
e quello derivato (CIG ) correlato allo specifico contratto applicativo, senza i quali non ¢
possibile procedere al pagamento della stessa.

10. T pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancatio/postale sul conto cotrente dedicato ex
art.3 legge 136/2010, restando espressamente inteso che 'adempimento di tale modalita costituisce valore
di quietanza, ed esime ’Azienda da ogni responsabilita conseguente.

11. I’Appaltatore, a pena di nullita assoluta, assume I'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
alla legge 136/2010. Sono parimenti nulli i contratti di subappalto, subfornitoti o con subcontraenti che
non contengono la clausola di assunzione dell’obbligo di tracciabilita dei flussi.

12. In ottemperanza all’art. 3 della legge 136/2010, ’Appaltatore si obbliga a comunicare all’Azienda il
Conto Corrente Bancario con I’ IBAN, sul quale verranno eseguiti 1 pagamenti di cui al lavoro oggetto del
presente capitolato e a indicare, in sede di stipula del contratto, il soggetto autorizzato a operare su di esso,
specificando: il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale. L’Appaltatore si obbliga
altresi a utilizzare lo stesso Conto Cotrente Bancario/Postale dedicato, previa indicazione del CIG (ed
eventualmente del CUP) di riferimento anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori,
subappaltatori e i subcontraenti. La Stazione appaltante assume I'obbligo di eseguire i pagamenti di cui al
presente contratto esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale dedicato, previa indicazione del
CIG ed eventualmente del CUP di riferimento.

13. Ai sensi del comma del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010 , I’Accordo quadro si intende
risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative ad esso vengano eseguite senza avvalersi di Banche
o della Societa Poste Italiane.
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14. I Appaltatore, il sub-Appaltatore o il subcontraente che ha notizie dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria, si sensi della legge n. 136/2010 procede all'immediata
risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura
— Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Firenze.

15. I’Appaltatore si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione all’art. 4 e all’art. 5 della
Legge 136/2010.

Art.15 - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori, da redigere entro il termine di tre mesi dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito atto, ¢ sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al RUP. Col conto finale ¢
accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione
definitiva ed erogazione ¢ soggetta alle verifiche di regolare esecuzione ai sensi del comma 4.

2. 11 conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il
termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta. Se 1'Appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale
si ha come da lui definitivamente accettato.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute dello 0,5%, al netto dei pagamenti gia effettuati e delle
eventuali penali, nulla ostando, ¢ pagata entro 60 giorni dall’avvenuta emissione del certificato di regolare
esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale.

4. Ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge regionale 38/2007, la Stazione appaltante prima di
procedere al pagamento delle fatture effettuera verifiche presso gli Enti Competenti circa la regolarita
contributiva e assicurativa dell'impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori. Il termine per il
pagamento di cui sopra ¢ comunque subordinato al tempo necessario per I'acquisizione del DURC e
decorre dalla data di presentazione di regolare fattura fiscale.

5. 11 pagamento della rata di saldo, ¢ subordinato alla costituzione da parte dell'Appaltatore di una
cauzione o di una garanzia fideiussoria o assicurativa, dell'importo stabilito dal comma 6 dell'articolo 103
del Codice dei contratti, e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1660,
secondo comma, del codice civile.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, ’Appaltatore risponde per la difformita ed i
vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di
regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art.16 - Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

1. Non sono dovuti interessi per 1 primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle
condizioni e delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e
messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia
emesso il certificato di pagamento, sono dovuti al’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta)
giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’Appaltatore gli interessi di
mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 23,
comma 5, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi
moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto
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legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali. Trova, comunque, il comma 1 dello
stesso art. 5del decreto legislativo 231/2002.

3. 1l pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo,
immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi
prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione det lavori.

4. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 24, comma
3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella
misura di cui al comma 2.

Art.17 - Anticipazione del pagamento di taluni materiali

Non ¢ prevista Panticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art.18 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
B’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario ¢ nullo di diritto.

E’ ammessa la cessione dei crediti, nel rispetto del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del
Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

Art.19 - Norme di sicurezza generali

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene,
attendendosi alle disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

L’Appaltatore ¢ altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento
Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

I’ Appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

Art.20 - Sicurezza sul luogo di lavoro

L'Appaltatore ¢ obbligato a fornire all’Azienda, entro 5 giorni prima della consegna dei lavori,
lindicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L’Appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui decreto legislativo n. 81 del
2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art.21 - Piani di sicurezza

1. Entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, I’Appaltatore
redige e consegna alla Stazione Appaltante:
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7. Un piano di sicutezza sostitutivo (PSS) ai sensi del punto 3.1 dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/08
redatto recependo le indicazioni contenute nel DUVRI della Stazione Appaltante;

#.  Un piano operativo della sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come
piano complementare di dettaglio del PSC, quando quest’ultimo sia previsto ai sensi del art 17
del D.Lgs 81/2008, ovvero del PSS.

2. Si ricordano gli obblighi del datore di lavoro richiamati dall’art.96 del D.Lgs 81/08, con particolare
evidenza di quanto definito al comma 3 dello stesso articolo

3. Qualora durante 'appalto sussistano le condizioni di cui all’art. 90 del D.Lgs 81/08, I’Appaltatore ¢
obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della
Stazione appaltante.

4. In tal caso, PAppaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o
piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei
seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli
organi di vigilanza.

5. L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il
rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'Appaltatore.

6. Nei cast di cui al quarto comma, lettera a), 'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
non puo in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun
genere del corrispettivo.

7. Nei casi di cui al quarto comma, lettera b), qualora 'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e
documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art.22 - Piano Operativo di Sicurezza

L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di
esecuzione, un piano sostitutivo della sicurezza (PSS) ed un piano operativo di sicurezza (POS) come
definito all’articolo precedente.

11 P.O.S. comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, e all’articolo
28 e gli adempimenti di cui all’articolo 26, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008 e
contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 18, comma 1 dello stesso dectreto, con riferimento allo
specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il PSS costituisce piano complementare e di recepimento del DUVRI, il POS costituisce il piano
complementare di dettaglio del PSS o dell’eventuale piano di sicurezza e coordinamento.
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Art.23 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L’Appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo n. 81 del 2008 e le prescrizioni del DUVRI. I piani di sicurezza devono essere redatti in
conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24
giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore
letteratura tecnica in materia.

I’Appaltatore ¢ obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta dell’Azienda o del coordinatore, liscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la
dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. I.’Appaltatore ¢ tenuto a curare
il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle
imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In caso di
associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria
capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere ¢ responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell’esecuzione dei lavori.

11 DUVRI, Peventuale piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano
parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono
causa di risoluzione del contratto.

Art.24 - Subappalto

1. Ai sensi dell’art. 105 del Codice dei Contratti ¢ ammesso il subappalto, che non puo superare il 30%
dellimporto complessivo del contratto da stipulare.

2. I”Appaltatore puo affidare in subappalto le opere a condizione che all’atto dell’offerta abbia indicato
le lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo.

3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell’Appaltatore verifica I'idoneita tecnico professionale dei
sub appaltatori e dei lavoratoti autonomi con gli stessi criteri di cui all’allegato XVII D.Lgs. 81/08.

4. In caso di subappalto, ’Appaltatore dovra curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e
coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore.

5. 1l direttore tecnico di cantiere ¢ responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell’esecuzione dei lavori.

6. L’eventuale piano di sicurezza e di coordinamento ed i piani operativi di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore,
comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di
risoluzione del contratto.

7. Se ’Appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n.
276 del 2003 (distacco di manodopera) dovra trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo
utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

a) di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per 'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti
distaccati;

c) che le condizioni per le quali ¢ stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si
ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
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8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano linteresse della societa
distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra
le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare
in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice dei
contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della
documentazione allegata, puo negare 'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i
requisiti di cui sopra.

9. Per tutto quanto non espresso nel presente articolo, si rimanda a quanto stabilito nell’art. 105 del
Codice dei Contratti.

Art.25 - Responsabilita in materia di subappalto

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione
delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori
subappaltati.

2. La DLL e il RUP, nonché il coordinatore per esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92
del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte
le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche
ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di
risolvere il contratto in danno del’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21
della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito
dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi
ad un anno).

4. Ai sensi dell’articolo 105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei contratti ¢ considerato subappalto
qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera,
quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della
manodopera e del personale ¢ superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

5. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e DLL e al
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, entro il giorno feriale antecedente all’ingresso in
cantiere dei soggetti sub-affidatari. I’Appaltatore deve comunicare il nome del sub-contraente, 'importo
del sub-contratto e 'oggetto del lavoro affidato.

6. L’Appaltatore ¢, inoltre, tenuto a presentare all’amministrazione committente la seguente
documentazione:

- dichiarazione del sub-affidatario attestante la conformita delle macchine e delle attrezzature
utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell’assicurazione;

- clenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;

- dichiarazione del sub-affidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilita previsti dall’art. 3 del
D.Lgs. 136/2010.

7. L’Appaltatore ¢, altresi, obbligato a comunicare alla Stazione appaltante eventuali modifiche a tali
informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
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8. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, del Codice dei contratti non ¢ considerato subappalto
l'affidamento di attivita specifiche di servizi a lavoratori autonomi, per le quali ’Appaltatore ha 'obbligo di
darne comunicazione alla stazione appaltante.

Art.26 - Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e al cottimisti
I'importo dei lavori eseguiti dagli stessi qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del
Codice dei contratti. In tal caso I’Appaltatore ¢ obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante,
tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori,
una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i
relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

2. I pagamenti al subAppaltatore, comunque effettuati, oppure all’Appaltatore qualora questi abbia
subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:

- all’acquisizione del DURC del subAppaltatore d’ufficio
- all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti.

3. Qualora I’Appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione
appaltante puo imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso
di ulteriore inadempimento, sospendere l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che
I’Appaltatore non provveda.

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri
per la sicurezza da liquidare al subAppaltatore.

5. La Stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 105, comma 22 ,del Codice dei contratti
rilascia all’Appaltatore 1 Certificati di Esecuzione dei Lavori (ANAC), scomputando dall’intero valore
dell’appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto.

Art.27 - Oneri ed Obblighi dell'Appaltatore

1. Saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

— la comunicazione all’Ufficio da cui 1 lavori dipendono, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le
notizie relative all'impiego della mano d’opera;

— la custodia e la sorveglianza contro eventuali danni prodotti da terzi alle forniture restando a suo carico
le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima della consegna dell’opera all’Ente proprietario;

— tutte le spese di stipulazioni contrattuali comprese quelle di bollo, di registro e di scritturazione sono a
carico della Ditta;

— TPIVA sara corrisposta nella misura e modalita previste dalla Legge.

— la fornitura in opera di tutto quanto occorrente per dare i lavori perfettamente finiti ed eseguiti a regola
d'arte, compresi trasporti, scarichi, movimentazioni ed oneri di discarica.

— La conservazione delle vie e dei passaggi che venissero interessati dall'esecuzione dei lavori,
provvedendo all'uopo con opere provvisionali e provvedendo altresi alle necessarie segnalazioni diurne
e notturne.

— Lassistenza per le misurazioni in contraddittorio delle opere a misura.
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— L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori dei procedimenti e delle cautele necessari per garantire la
vita e l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare
danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008.

— Lapplicazione di tutte le leggi vigenti in particolare quelle riguardanti la mano d'opera, le attrezzature
ed 1 materiali che impieghera nei lavori, altresi documentare la regolarita delle posizioni I.N.P.S. ed
ILN.A.LL. dei propri dipendenti.

2. Vengono manlevati ’Azienda ed il personale addetto alla Direzione dei Lavori per conto
dell’Azienda, da ogni responsabilita civile e penale in materia conseguente ad eventuali incidenti e danni a
persone e cose.

3. Resta confermato che il personale addetto alla Direzione dei Lavori per conto del’Amministrazione
svolge il solo compito di accertare che le opere appaltate siano eseguite a regola d’arte ed in ottemperanza
alle prescrizioni contrattuali e del presente capitolato e prescrizioni tecniche.

4. Si evidenzia che, trattandosi d’interventi da realizzarsi in fabbricati ove lattivita sanitaria non puo
essere interrotta, il trasporto dei materiali occorrenti per le lavorazioni e lo smaltimento dei materiali di
risulta dovra avvenire con particolari cautele e nel rispetto delle specifiche disposizioni impartite di volta in
volta dalla Direzione Lavori ed in osservanza alle prescrizioni del DUVRI e dell’eventuale PSC.

5. Per evitare, nei casi ove si riterra necessario, la penetrazione di polveri nei confinanti locali a
destinazione sanitaria, si procedera alla compartimentazione delle zone oggetto di intervento.

6. I concorrenti, nel formulare la loro offerta, devono tenere conto espressamente di tutti gli obblighi
ed oneri sopra specificati.

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato
speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a
carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore
dei Lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti
gli effetti collaudabili, esattamente conformi alle prescrizioni ed ordini della Direzione dei Lavori e
a perfetta regola d’arte, al capitolato, fermo restando 'onere per 'Appaltatore della redazione dei
particolari di dettaglio. In ogni caso ’Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o
varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b) loccupazione temporanea, per esigenze connesse alle lavorazioni, di suoli di cui non ¢ proprietario
I’Ente;

c) predisporre e denunciare, presso di enti preposti, 'avvenuta messa a terra delle apparecchiature
presenti in cantiere e dell’opera da realizzare e consegnare copia attestante 'avvenuto deposito alla
D.L;

d) Dlassunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni
dell’impresa a termini di contratto;

e) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti
dal capitolato;

f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione e/o di collaudo, della
continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da
eseguire;

g) le spese per l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni;
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h)

k)

)

p)

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della Direzione dei Lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente
appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’Appaltatore le assistenze alla posa in
opera; 1 danni che per cause dipendenti dall’Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti
suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;

la concessione, su richiesta della Direzione dei Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appalto, 'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio,
delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il
tempo necessario all’esecuzione dei lavori che 'ente appaltante intendera eseguire direttamente
ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, I'impresa non potra pretendere
compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il
tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere o dei luoghi di intervento e delle vie di transito e di accesso allo stesso,
compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, 1 contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e
per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e 1 consumi dipendenti dai predetti servizi;
I’Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi
alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel
rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza. E’ inoltre a carico dell’Appaltatore 'onere per la
richiesta di fornitura di acqua, energia elettrica, gas e fognatura necessari per il funzionamento
dell’edificio a lavori ultimati,

rendiconto fotografico (stato di fatto — lavoro eseguito) delle ogni volta che questo sia richiesto
dalla direzione dei lavori o da organi di controllo;

I’esecuzione di un’opera campione di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal
capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla
realizzazione delle opere simili;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
I’illuminazione notturna del cantiere;

lautorizzazione all’accesso in cantiere e lassistenza necessaria al personale degli organi di
controllo;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per
le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da
parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del
materiale;

I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’Appaltatore P'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od
insufficiente rispetto della presente norma;

I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
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y)

aa)

bb)

beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico
dell’Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla
direzione e sorveglianza dei lavori.

la guardiania e la sorveglianza del cantiere, con il personale necessario, a tutti i manufatti ed ai
materiali in esso esistenti, nonché a tutte le cose della Stazione Appaltante consegnate
all'Appaltatore; cio anche durante eventuali periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in
consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante;

Iobbligo della verifica statica compresa di carico sulle strutture di ancoraggio per le
apparecchiature pensili;

il rilascio al committente di idonea "Dichiarazione di conformita" relativa agli impianti di cui al
D.M. 22/01/2008 n°37, completa degli allegati richiesti e del relativo "Regolamento di Attuazione"
realizzati nel rispetto delle norme del suddetto D.M. ed all’art.7 del DPR n. 447 del 6 dicembre
1991, conformemente altresi alle indicazioni che verranno fornite alla Stazione Appaltante. Inoltre
I'Impresa dovra fornire tutte le certificazioni e dichiarazioni previste dalle norme vigenti in materia
di sicurezza antincendio inerenti ai materiali impiegati. Tali dichiarazioni e certificazioni dovranno
essere consegnate alla Stazione Appaltante al piu presto e comunque non piu tardi della redazione
al verbale di consegna parziale dell’opera;

consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione Lavori, senza che
I'Appaltatore abbia per cio diritto a speciali compensi. Esso potra pero richiedere che sia redatto
apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero
derivare da esse;

I'obbligo dell'immediato allontanamento dal cantiere di quel personale, senza esclusione alcuna,
che sia ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori (espresso tramite ordine di servizio o
lettera raccomandata) da questi ritenuto non idoneo alla mansione cui ¢ stato preposto;

controllare accuratamente gli eventuali i disegni, rilevandone eventuali errori e segnalandoli
tempestivamente al Direttore dei Lavori. In virta di quanto sopra, ’Appaltatore riconosce che
nessuna deficienza od errore degli allegati potra essere addotta a giustificazione di esecuzioni
difettose o difformi dal progetto. Se richiesti dalla D.L. i disegni di dettaglio costruttivo necessari
per la corretta esecuzione delle opere dovranno essere preparati, sulla base dei disegni generali, a
cura e spese dell’Appaltatore. Tali disegni dovranno avere il benestare da parte della D.L., prima
dell’esecuzione dei lavori;

presentare personalmente alla D.L. tutte le notizie relative all’avanzamento dei lavori, in relazione
al programma e all'impiego della mano d’opera;

organizzare il cantiere e gli interventi di manutenzione in maniera tale da non interferire con le
attivita presenti nell’edificio ed in modo da non pregiudicare la sicurezza di personale ed utenti
durante lo svolgimento di tale attivita;

deve predisporre ed esporre in sito numero uno esemplare del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 100 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LL.PP. dell’l giugno 1990, n. 1729/UL e sm, ¢ comunque sulla base di quanto
indicato all’atto della consegna da parte del Direttore dei Lavori, curandone 1 necessari
aggiornamenti periodici;

1 rilievi e 1 disegni di dettaglio costruttivo degli impianti, richiesti dalla Direzione Lavori e non
compresi negli elaborati di progetto elencati in precedenza, necessari all’esecuzione delle opere,

P.zza Santa Maria Nuova 1 - Firenze

Seruizio

Sanifarin
della
Toscana

26/125



Dipartimento Tecnico Progetto esecutivo - Capitolato Speciale d’Appalto

cc)

dd)

ee)

1

g9)

hh)

1)

nonché tutte le verifiche, le indagini ed i calcoli che si renderanno necessari, compreso le
prestazioni professionali occorrenti, con i relativi onert;

1 disegni finali di tutti gli impianti, sia elettrici che meccanici, raffiguranti I’esatta distribuzione degli
impianti e le caratteristiche delle centrali;

1 disegni di contabilita dei lavori regolarmente eseguiti, i quali dovranno essere realizzati prima
dell’'ultimazione dei lavori o se richiesto prima degli stati di avanzamento. Le scale dei disegni
nonché qualsiasi altro elaborato verranno indicati dalla D.L,;

condurre i lavori attenendosi a tutte le disposizioni che di volta in volta la D.L. impartira, al fine di
consentire lo svolgimento delle attivita presenti nel complesso; in particolare potranno essere
ordinate, per alcune categorie di lavoro particolarmente influenti sulle attivita lavorative degli utenti
I'adozione di particolari misure di salvaguardia e di protezione dei percorsi utilizzati dal pubblico e
dagli utenti; tali misure e limitazioni dell’attivita produttiva non daranno diritto ad alcun compenso
né maggiorazione sulle prestazioni da effettuare, in quanto comprese nell’offerta, né potra essere
adottata tale motivazione per un prolungamento dei tempi di esecuzione;

la presentazione prima dell’inizio dei lavori dell’apposito certificato di riconoscimento dei requisiti
tecnico-professionali a favore dell’Impresa o a favore del responsabile tecnico per Iesercizio
dellattivita di cui al D.M. 22/01/2008 n°37, 'osservanza della normativa in materia di sicurezza
degli impianti e I'assunzione di tutti gli oneri per la presentazione della prescritta progettazione
presso gli organi competenti al rilascio di licenze di impianto e di autorizzazione alla costruzione
conforme alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti, nonché esecuzione di tutte le verifiche
tecniche previste dalle norme ed il rilascio a lavoro ultimato di una dichiarazione di conformita alle
norme CEI e della citato D.M. 37/2008;

predisporre e curare le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per denunce, permessi, licenze,
concessioni, autorizzazioni, in relazione alle opere ed alle occupazioni temporanee di suoli pubblici
o privati, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti
speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti ed indennita, canoni, cauzioni, ecc.. In
difetto rimane ad esclusivo carico dell’Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché
il risarcimento di eventuali danni;

demolire, modificare o rifare a sue spese le eventuali opere che la D.L. riconoscera eseguite senza
la necessaria diligenza e con materiali ritenuti non idonei;

assumere a suo ed esclusivo carico e sotto la sua diretta responsabilita ogni eventuale e possibile
danno che in conseguenza della esecuzione dei lavori dovesse occorrere a persone o cose, siano
essi operai o persone estranee ai lavori, liberando fin da ora I'Amministrazione Appaltante ed il
personale addetto alla Direzione dei lavori di ogni noia, responsabilita o conseguenza civile ed
economica;

assoggettarsi, rendendone indenne la Stazione Appaltante, a tutti gli oneri conseguenti alla
contemporanea presenza nel cantiere di piu Imprese o Ditte costruttrici, sia riferite al medesimo
lavoro, sia riferite ad altri appalti in corso. In tale caso PAppaltatore dovra coordinare ed adeguare
il Piano di Sicurezza Generale e consentire, nell’ambito dei lavori, 'uso delle attrezzature necessatrie
per la movimentazione dei materiali, anche facenti parte di altre forniture, secondo il
Cronoprogramma Generale allegato al progetto. Le attrezzature citate saranno messe a
disposizione dei vari appaltatori, secondo un calendario di utilizzo preventivamente concordato in
base al Programma generale di progetto, in modo da consentire lo svolgimento di tutte le attivita
necessarie all’esecuzione dell’appalto. Tutte le operazioni di carco e scarico del materiale e di
manovra delle attrezzature dovranno essere eseguite con personale dei vari appaltatori, sotto la loro
responsabilita, e secondo le modalita indicate nel piano di sicurezza delle lavorazioni;
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kk)

)

mm)

nn)

00)

pp)

qq9)

1)

ss)

tt)

uu)

w)

effettuazione eventuale di turni di lavoro anche festivi e/o notturni, per il rispetto dei termini
contrattuali, potra essere autorizzata senza che cio possa costituire motivo di richiesta per maggiori
costi nei confronti del Committente;

provvedere al pagamento dei canoni e diritti di brevetto ed all’adempimento di tutti gli obblighi di
legge relativi, nel caso in cui fossero introdotti nei progetti dispositivi e sistemi di costruzione
protetti da brevetto e cio sia nel caso che ’Appaltatore vi ricorra di sua iniziativa (previo consenso
della D.I..) sia che tali dispositivi e sistemi siano prescritti dalla D.L.. stessa. E fatto divieto
all’Appaltatore o ai suoi Subappaltatori, salvo autorizzazione scritta dalla D.L., di pubblicare o di
autorizzare terzi a pubblicare notizie, disegni e fotografie delle opere soggette dell’appalto;

promuovere le attivita di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati;

promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti
di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;

mantenere in efficienza 1 servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce,
ecc.) ed 1locali eventualmente assegnati dalla Stazione Appaltante;

assicurare:

- il mantenimento del cantiere ed 1 locali eventualmente assegnati dalla Stazione Appaltante in
condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

- la piu idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
- le piu idonee condizioni di movimentazione dei materiali;

- il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la
sicurezza e la salute dei lavoratori;

- la piu idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;

- il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure
esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei
lavorti;

rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti 1 lavoratori presenti in cantiere a
sotveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di
lavoro lo richiedano;

provvedere alla fedele esecuzione delle attrezzature e degli apprestamenti conformemente dalle
norme contenute nel piano per la sicurezza e nei documenti di progettazione della sicurezza;

richiedere tempestivamente disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle
tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza nel caso in
cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza;

tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del Responsabile
del Procedimento e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa
alla progettazione e al piano di sicurezza;

fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:

- adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;

ww) - le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze

del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire,
dall'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dall’art. 94 del d.1. 81/08;
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xx) - le informazioni relative all’utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di
protezione collettiva ed individuale;

yy) mettere a disposizione di tutti i Responsabili delle imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi
il progetto della sicurezza ed piani della sicurezza (PSC, POS);

zz) informare il Committente ovvero il Responsabile del Procedimento e i Coordinatori per la
sicurezza delle proposte di modifica ai piani di sicurezza formulate dalle imprese subappaltanti e
dai lavoratori autonomi;

aaa) organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione
delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente appalto;

bbb) affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;

ccc) fornire al Committente o al Responsabile del procedimento i nominativi di tutte le imprese e 1
lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l'esecuzione di particolari lavorazioni, previa
verifica della loro idoneita tecnico-professionale.

ddd)ogni e qualsiasi danno o responsabilita che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni
sopra richiamate, sara a carico esclusivamente dell’Appaltatore con esonero totale del
Committente. I’Appaltatore ¢ l'unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in
conformita a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere
e parti di esse alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante
lo svolgimento dell’appalto.

Inoltre:

eee) ¢ escluso in via assoluta ogni compenso alla Ditta Appaltatrice per danni alle opere eseguite, danni
o perdite di materiali od attrezzi, danni alle opere provvisionali, anche se dipendenti da terzi. Resta
inteso che la Ditta Appaltatrice ¢ pienamente responsabile di ogni eventuale danno, a persone o
cose, dipendente dai lavori oggetto del presente appalto;

tff) 1 luoghi oggetto degli interventi saranno in disponibilita dell'impresa per singole parti, in relazione
alle esigenze dell’'utenza ed in relazione all’esigenza di garantire la continuita dell’erogazione dei
servizi del’Azienda USL Toscana Centro, senza che cio costituisca motivo di maggiori oneri o di
prolungamento dei tempi di esecuzione. In ogni caso si intendono comprese e compensate nel
prezzo tutte le operazioni provvisionali occorrenti per delimitare le aree di cantiere, anche se di
breve durata, o finalizzate dette opere alla sicurezza delle zone utilizzate dagli utenti;

ggo) 'Impresa ¢ totalmente responsabile della qualita dei materiali posti in opera e della perfezione
tecnica delle opere da essa eseguite. La D.L. al proposito non puo rendersi responsabile anche se
per essi ¢ stato rilasciato il preventivo benestare;

hhh) L’Appaltatore deve fornire il proprio personale di cartellino identificativo ai sensi del Dlgs
81/2008 e s.m.i., nonché tutti i lavoratori autonomi presenti in cantiere. Il personale presente in
cantiere ha Pobbligo di indossare detto cartellino per tutta la loro permanenza in cantiere. Il
personale deve altresi indossare idoneo abbigliamento e atto all'identificazione dell’appartenenza
all’impresa esecutrice;

ii) La tenuta, custodia ed aggiornamento del giornale dei lavori, delle liste settimanali delle lavorazioni
e delle forniture.

L’Appaltatore ¢ tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi
dalla Stazione appaltante interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari € a
seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione
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delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi
natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati ¢ compreso e compensato nei
prezzi d’appalto. Nel caso di inosservanza da parte del’Appaltatore delle disposizioni di cui
sopra, la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potra, previa diffida a mettersi in
regola, sospendere i lavori restando P’Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o
indirettamente derivati al Committente in conseguenza della sospensione.

Art.28 - Garanzia fidejussoria, cauzione provvisoria, definitiva

28.1 Garanzia provvisoria e definitiva

I soggetti partecipanti alla gara dovranno costituire una cauzione provvisoria ai sensi e con le modalita
dellart. 93 D. Lgs. 50/2016, pari al 2% dell’ammontare massimo stimato dell’accordo quadro. Tale
garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta, fatto
salvo il rinnovo previsto ai sensi dell’art. 93, co.5, D.Lgs. 50/2016 per ultetiori 180 giorni.

La garanzia a corredo dell’offerta dovra, quindi, contenere I'impegno del garante a rinnovare la garanzia
medesima, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora
intervenuta I'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.

Al sensi dell’art. 93, comma 1, ultimo periodo, in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento
temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento
medesimo.

Al sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs.50/2016, l'importo della garanzia ¢ ridotto in presenza delle
condizioni ivi riportate.

Per fruire delle suddette riduzioni, l'operatore economico dovra segnalare il possesso dei relativi requisiti e
lo dovra documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti.

28.2 Garanzia definitiva

Al sensi dell’art. 103, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, P'appaltatore ¢ obbligato a costituite una garanzia
fideiussoria del 10% dell'importo massimo stimato del presente accordo quadro, a garanzia dell'impegno
all’esecuzione dell’accordo quadro per tutta la sua durata, in conformita a quanto previsto dal medesimo
art. 103.

Al sensi dell’art. 103, comma 1, ultimo periodo, alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste
dall’art. 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

La garanzia fideiussoria potra essere prestata anche mediante polizza fideiussoria di pari importo rilasciata
da Societa Assicuratrice ovvero Istituto Bancario all'uopo autorizzato e contenente la clausola di
pagamento a vista in favore del Comune di Bari, in caso d’inadempienza del soggetto appaltatore.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui innanzi, ai sensi del comma 2 dell’art.103 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
deldebitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, nonché l'operativita delle
garanzie medesime entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fidejussoria di cui innanzi ¢ progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione derivante dai contratti-ordinativi attuativi, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale
importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, ¢ automatico, senza necessita di
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento
dell'iniziale importo garantito, ¢ svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali
pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di
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avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti
dell'impresa per la quale la garanzia ¢ prestata.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento.
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto,
nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all’Appaltatore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno, e cessa di aver effetto solo alla data
di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
La stazione appaltante puo richiedere all’esecutore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta
meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo
da corrispondere all’esecutore.
Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative di cui innanzi — ad eccezione della cauzione provvisoria -
dovranno possedere la firma con autentica che accerti identita personale, qualifica e potere del firmatario a
rilasciare la fideiussione e/o la polizza.

Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative di cui innanzi dovranno essere redatte conformemente
alla normativa vigente.

Art.29 - Assicurazione a carico dell’Appaltatore

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7 del Codice, I’Appaltatore ¢ obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante
da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilita civile per danni
causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa ¢ prestata da un’impresa di assicurazione
autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla
data di emissione del certificato di collaudo e comunque decorsi dodici mest dalla data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a
favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti
1 danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita
civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma
«Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore a €. 1.000.000,00=
(unmilione/00). L.a somma assicurata definita ¢ supetiore all'importo dei lavori data la natura delle
lavorazioni e visto il luogo a carattere sanitario presso il quale queste devono essere svolte. .a somma
assicurata deve:

0) prevedere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di
esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso
ancorché in proprieta o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle
opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni
e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo,
acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili,
atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;

B) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole
dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all'integra garanzia a cui 'impresa ¢ tenuta, nei limiti della
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perizia e delle capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per P'obbligazione di risultato che
essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile.

La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una
somma assicurata non infetiore a €. 500.000,00 (cinquecentomila/00) e deve:

l. prevedere la copertura dei danni che ’Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso
prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi
non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei
subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del
comportamento colposo commesso dallimpresa o da un suo dipendente del quale essa debba
rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o
affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a
consulenti dell’Appaltatore o della Stazione appaltante;

Il. prevedere la copertura dei danni biologici;

[11. prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti
della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, 1 componenti dell’ufficio di direzione dei
lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora ’Appaltatore sia un’associazione
temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dal Codice, le stesse garanzie
assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese mandanti.

Art.30 - Rappresentante dell’Appaltatore sui lavori. Personale dell’Appaltatore

L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a
persona fornita dei requisiti di idoneita tecnici e morali per l'esercizio delle attivita necessatrie per
l'esecuzione dei lavori a norma di contratto, nel seguito denominato Direttore Tecnico di Cantiere.

L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso I’Azienda che provvede
a darne comunicazione alla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore ¢ tenuto, dietro semplice richiesta motivata da parte della Direzione dei lavori, a
provvedere all'immediato allontanamento del suo rappresentante, pena la rescissione del contratto e la
richiesta di rifusione dei danni e spese conseguenti.

Il Direttore Tecnico di Cantiere deve essere reperibile H24 per le necessita dell’Azienda inerenti
lappalto; per questo, all’atto dell’attivazione dell’appalto ’Appaltatore dovra comunicare al’Azienda i
numeri telefonici del Direttore Tecnico di cantiere ai quali sara sempre raggiungibile.

Il personale destinato ai lavori dovra essere, per numero e qualita, adeguato all'importanza dei lavori da
eseguire ed al termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori. Dovra pertanto essere
formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in
materia di salute e igiene del lavoro.

L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per ’Appaltatore responsabilita, sia in via penale
che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli
impianti di cantiere.
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L’Appaltatore dovra inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti
sull’assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non
oltre 15 giorni dall’inizio dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed
assicurativi.

L’Appaltatore avra 'obbligo e T'onere della registrazione del personale presente quotidianamente in
cantiere mediante la tenuta di un registro delle presenze compilato con le generalita del personale, della
qualifica, della data, dell’orario effettivo di lavoro e recante la firma del dipendente; il registro dovra essere
vidimato e le pagine debitamente numerate. Il registro delle presenze del personale dovra essere
conservato dall’Appaltatore e controfirmato quotidianamente dal Direttore Tecnico di Cantiere. 1l registro
delle presenze dovra essere consegnato con scadenza settimanale alla DLL o comunque a seguito di
richiesta della stessa DLL.

Tutti i dipendenti dell’Appaltatore sono tenuti ad osservare:
— 1iregolamenti in vigore in cantiere;
— le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;

— le indicazioni contenute nel DUVRI, nei piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per
Pesecuzione;

— tutt i dipendenti e/o collaboratori dell’Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle
mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui
sono operatori, a cura ed onere dell’Appaltatore medesimo

I’Appaltatore ha l'obbligo dellimmediato allontanamento dal cantiere di quel personale, senza
esclusione alcuna, che sia ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori (espresso tramite ordine di
servizio o lettera raccomandata) da questi ritenuto non idoneo alla mansione cui ¢ stato preposto.

L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per "Appaltatore responsabilita, sia in via penale
che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli
impianti di cantiere.

Art.31 - Eccezioni dell’Appaltatore

Nel caso I’Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dall’'ufficio di Direzione Lavori siano
difformi dai patti contrattuali, o che le modalita di esecuzione e gli oneri connessi all’esecuzione stessa dei
lavori siano piu gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato Speciale e tali, quindi, da richiedere la
pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, prima di dar corso
all’ordine di lavoro con il quale tali lavori siano stati disposti, dovra inoltrare le proptie eccezioni e/o
riserve con osservanza delle disposizioni del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 191 del D.P.R. 207/2010
provvisoriamente in vigore. Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre ’Amministrazione ad oneri
imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali
riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Art.32 - Risoluzione bonaria in via amministrativa.

Al sensi dell’articolo 205, del D.Lgs. 50/2016, qualora, a seguito dell’isctrizione di tiserve sui documenti
contabili, 'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale tra il 5% ed
il 15% di quest'ultimo, il R.U.P. applica la procedura ivi contemplata.
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Art.33 - Transazione

Ai sensi dell’articolo 208 del D. 50/2016, le controversie relative a diritti soggettivi detivanti
dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, nel rispetto del
Codice Civile esclusivamente qualora non sia possibile esperire altri rimedi.

Opve il valore oggetto dell'importo di concessione superi i 200.000,00 euro ¢ acquisito il parere legale
interno alla struttura.

La proposta di transazione puo essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente
competente, sentito il Responsabile del Procedimento. La transazione ha forma scritta a pena di nullita.

La procedura di cui ai commi precedenti pud essere esperita anche per le controversie circa
I'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali
interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie I’Appaltatore non puo comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art.34 - Definizione delle controversie: ricorso all’autorita giudiziaria

La definizione di tutte le controversie che dovessero insorgere tra Amministrazione e Appaltatore
sull’interpretazione ed esecuzione del contratto, comprese quelle derivanti dalla mancata composizione
dell’accordo bonario, e che non si fossero potute risolvere in via amministrativa, ¢ devoluta all’autorita
giudiziaria competente presso il Foro di Firenze, ed ¢ esclusa la competenza arbitrale.

Art.35 - Risoluzione dell'Accordo quadro e dei contratti specifici per inadempimento e recesso
Trovano applicazione le fattispecie previste agli artt. 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016.

L'Azienda ha facolta di risolvere ’Accordo quadro ed i Contratti specifici, ex art. 1456 c.c. (clausola
risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:

Risoluzione dell’Accordo quadro:

a) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n.62, contenente “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs 165/2001”.

b) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite massimo globale
previsto per I'applicazione delle penali (10% del valore massimo dell’Accordo quadro);

c) concordato preventivo senza continuita aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e
conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico dell’Aggiudicatario;

d) provvedimento definitivo, a carico dell’Aggiudicatario, di applicazione di una misura di prevenzione
di cui all'articolo 6, del D.Lgs. 159/2011, ovvero sentenza di condanna passata in giudicato per reati di
usura, riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di
lavoratori o di altri soggetti comunque interessati, ai sensi dell’articolo 108 delD.Lgs. 50/2016;

e) nel caso in cui, durante la vigenza dell’Accordo quadro, vengano a mancare le condizioni richieste dal
Codice per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici;

f) cessione, da parte dell’Aggiudicatario, dell’Accordo quadro o di singoli Contratti specifici;

@) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione degli interventi di manutenzione;
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h) inadempienza accertata, da parte dell’Aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilita dei flussi
finanziari, ai sensi dell’Art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;

1) grave inadempienza, da parte dell’Aggiudicatario, alle norme e disposizioni in materia di sicurezza
nell’esecuzione delle attivita previste dai Contratti specifici;

1) risoluzione di n. 1 (uno) Contratto specifico: nel caso in cui intervenga una risoluzione, per qualsiasi
ragione indicata nel presente Schema di Accordo quadro, che determina la risoluzione stessa di uno
specifico Contratto, 1'Azienda procedera alla risoluzione dell’Accordo quadro medesimo e di tutti i
Contratti applicativi in essere riferiti allo stesso Accordo, ritenendo ’Aggiudicatario responsabile dei danni
derivanti dalle suddette inadempienze e dalla mancata esecuzione degli ulteriori Contratti applicativi
stipulati tramite ’Accordo ed in corso d’opera;

m) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nei Contratti applicativi che
determinarono I'aggiudicazione dell’Accordo;

Risoluzione dei Contratti applicativi:

a) raggiungimento del limite massimo previsto per lapplicazione delle penali (10% dell'importo
contrattuale);

b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione del
Contratto applicativo o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei
termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto
applicativo o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e
le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) mancata rispondenza dei beni forniti alle specifiche ed allo scopo del lavoro oggetto del singolo
Contratto applicativo;

La risoluzione dell’Accordo quadro e dei singoli Contratti applicativi, nei casi succitati, sara comunicata
all’Aggiudicatario a mezzo di lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC ed avra effetto,
senza obbligo preventivo di diffida da parte della Azienda, a far data dal ricevimento della stessa.

Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il
rispetto dei contenuti del’Accordo quadro o ritenute rilevanti per la specificita delle attivita relative ai
singoli Contratti applicativi, saranno contestate all’Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta,
inoltrata a mezzo raccomandata A.R., o PEC. Nella contestazione ¢ prefissato un termine congruo entro il
quale ’Aggiudicatario deve sanare I'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.

Decorso il suddetto termine senza che I'inadempimento sia sanato, o qualora 1'Azienda non ritenga
accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione dell’Accordo quadro o del singolo
Contratto applicativo.

Contestualmente alla risoluzione dell’Accordo quadro 1'Azienda procedera ad incamerare la garanzia
definitiva posta a garanzia del’Accordo quadro (v. GARANZIA DEFINITIVA), per Iintero importo
residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei
maggiori danni subiti.

Nei casi di risoluzione del Contratto applicativo o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di
fallimento dell’Aggiudicatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la
normativa vigente e ponendo a carico dell’Aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneti e/o
danni derivanti. La comunicazione della decisione assunta dall'Azienda ¢ fatta all'Aggiudicatario nella
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forma della raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC, con la contestuale indicazione della data alla
quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza degli interventi di manutenzione.

La risoluzione dell’Accordo quadro legittima anche la risoluzione dei singoli Contratti applicativi in
corso stipulati sino alla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo quadro medesimo, risultando
inoltre causa ostativa alla stipula di nuovi Contratti applicativii basati sul medesimo Accordo.

Ferma restando la facolta della Azienda di non addivenire alla stipulazione di alcun contratto
applicativo in conseguenza dell'’Accordo quadro, 1'Azienda si riserva il diritto di recedere dal singolo
contratto applicativo in qualunque tempo unilateralmente, ai sensi dell’art.109 del D.Lgs. 50/2016, previo
pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo
dellimporto delle opere non eseguite.

Art.36 - Interpello ai sensi dell'art 110 del D.Lgs 50/2016

Successivamente alla stipula del contratto di Accordo quadro alla stipula dei successivi contratti
applicativi, in caso di fallimento dell’esecutore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello
stesso, o di risoluzione del contratto o di recesso, la Stazione appaltante si riserva la facolta di interpellare
progressivamente 1 soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, avvalendosi, senza
pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110
del D.Lgs. 50/2016.

Art.37 - Impegno di Riservatezza

1. I”Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non
siano attinenti alla esecuzione dell’Accordo quadro, le informazioni tecniche relative a procedimenti,
disegni, attrezzature, apparecchiature, macchine e quant’altro venga messo a sua disposizione
dall’Azienda Toscana Centro o di cui egli stesso venisse a conoscenza in occasione dell’esecuzione
dell’Accordo stesso.

2. L’obbligo di segretezza ¢ per ’Appaltatore vincolante per tutta la durata dell’esecuzione dell’accordo
e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fintantoché le informazioni delle quali ’Appaltatore
stesso ¢ venuto a conoscenza non siano divenute di dominio pubblico.

3. I’Appaltatore ¢ inoltre responsabile nei confronti del’Azienda dell’esatta osservanza da parte dei
propri dipendenti, dei propri sub affidatari e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di
segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza dell’obbligo di segretezza, I’Appaltatore ¢ tenuto a risarcire all’Azienda tutti 1
danni che alla stessa dovessero derivare.

5. E fatto divieto al’Appaltatore di fare o autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle progettazioni che
I’Appaltatore medesimo deve eseguire o avra compiute.

6. E pure fatto divieto all’Appaltatore sia di pubblicare o di far pubblicare da terzi, capitolati, specifiche
tecniche, normative, disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano all’Azienda senza prima
averne ottenuto il benestare scritto, sia di comunicare o mostrare a terzi disegni, tranne che per le necessita
derivanti dall’esecuzione delle prestazioni assunte.
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Art.38 - Trattamento dati personali

1. L”Appaltatore acconsente, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, per se e per tutti i
subappaltatoti e/o sub contraenti facendone esplicito riferimento nei relativi contratti, al trattamento dei
dati personali dal medesimo forniti nell’'ambito delle attivita di manutenzione nel rispetto della suddetta
legge e degli obblighi di riservatezza cui ¢ ispirata lattivita di manutenzione sulla base delle
informazioni di seguito riportate.

2. Per trattamento di dati personali ai sensi dell’articolo 4 del citato decreto, s’intende la raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto,
utilizzo, interconnessione, blocco comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati anche se
non registrati in una banca dati.

3. L’Appaltatore ¢ informato che tali dati verranno trattati per finalita istituzionali, connesse o
strumentali all’attivita di manutenzione per le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

— dare esecuzione ad obblighi di legge;
— per esigenze di tipo operativo e gestionale;
— per esigenze preliminari alla stipula del Contratto;

— per dare esecuzione a prestazioni convenute.

4. 1l trattamento dei dati avverra utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza
anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere 1 dati stessi.

5. La modalita di trattamento dei dati in argomento puo prevedere l'utilizzo di strumenti automatici in
grado di collegare i dati stessi anche ai dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e
temporali ricorrenti o definiti di volta in volta.

6. L’Appaltatore ¢ informato altresi che, in relazione ai predetti trattamenti, potranno essere esercitati i
diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 come di seguito riportati:

— diritto di conoscere, mediante accesso gratuito, l'esistenza di trattamenti di dati che possono
riguardarlo;

— diritto di essere informato circa i dati del titolare e circa le finalita e le modalita del trattamento;

— diritto di ottenere senza ritardo, a cura del titolare, ogni informazione riguardante i dati oggetto di
trattamento;

— diritto di aggiornamento o rettifica o integrazione dei dati,

— diritto alla cancellazione dei dati, trasformazione in forma anonima, blocco dei dati trattati in
violazione di legge;

— attestazione che le precedenti operazioni di aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione,
trasformazione, blocco, ove poste in essere, sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati
sono stati diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento risulti impossibile o comporti un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

— opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Art.39 - Documenti che fanno parte del contratto

1.Fanno parte integrante e sostanziale dell’accordo, ancorché non materialmente allegati al contratto,
ma depositati agli atti dell’Azienda 1 seguenti documenti:

a) Capitolato Speciale d’Appalto;

b) tutti gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
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¢) elenco prezzi unitari sulla base del quale formulare 'offerta;
d) il DUVRI o il PSC ai sensi dell’art. 26 del D.Lg 81/08,;
e) il piano sostitutivo di sicurezza e il piano operativo della sicurezza;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici, tutte le
norme tecniche, e in particolare:

— il capitolato generale delle opetre pubbliche D.M. 145/2000 per le patti ancora vigent;
— il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50,

— il regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti attualmente ancora in
vigore;

— il decreto legislativo 81/2008;

- LR, n.38/2007 s.m.i;

— Norme UNI, CEI, UNI-CIG, UNI-VVF, Eurocodici, ecc.;

— Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 14/01/2008;
— Testo Unico dell’edilizia DPR 380/01;

— Normativa Regionale in materia di edilizia, lavori pubblici, salvaguardia del territorio e di qualita e
sicurezza delle strutture sanitarie.

Art.40 - Spese contrattuali, imposte, tasse

—_

. Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:
— le spese contrattuali;

— le tasse e gli altri oneri per ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;

— le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

— le spese, le imposte, 1 diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

2. Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a
carico dell’Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.

4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente, gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. I presente contratto ¢ soggetto al’Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.); 'LV.A. ¢ regolata dalla
legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
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PRESCRIZIONI TECNICHE CHE REGOLANO I SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI ‘

TITOLO I - GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE ‘

Art41 - Descrizione dell’attivita principali della manutenzione

L’attivita di manutenzione oggetto dell’appalto comprende la combinazione di tutte le azioni tecniche
ed amministrative, incluse le azioni di supervisione volte a mantenere o a riportare un’entita in uno stato in
cul possa eseguire la funzione richiesta.

I'lavori da eseguire sono suddivisi nelle seguenti tipologie di intervento:
a) Verifiche di sicurezza secondo la normativa vigente;
b) Manutenzione preventiva e periodica;
¢) Manutenzione correttiva o a guasto;
d) Reperibilita e pronta disponibilita per interventi immediati di manutenzione correttiva,
e) Manutenzione straordinaria;
f) Attivita accessorie comprese negli oneri dei prezzi delle lavorazioni (gestione richieste, ecc.)

Il fornitore garantisce la buona qualita e la buona costruzione dei prodotti che vengono forniti,
obbligandosi, durante il periodo di garanzia appresso specificato, a riparare o sostituire gratuitamente
quelle parti che, per cattiva qualita del materiale si dimostrassero difettose, sempre che cio non dipenda da
naturale logoramento, da guasti causati da imperizia o negligenza dell’Azienda, da inosservanza delle
prescrizioni in materia di installazione e manutenzione, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche,
chimiche o fisiche oltre 1 limiti prescritti o prevedibili, da manomissioni o da interventi non autorizzati dal
fornitore stesso.

Il periodo di garanzia é di mesi 24 dalla data di accettazione/presa in catico da parte dell’Azienda.

11 fornitore deve garantire la rispondenza dei prodotti a particolari specifiche o caratteristiche tecniche o
la loro idoneita ad usi particolari solo nella misura in cui tali caratteristiche siano state espressamente
convenute nel contratto o in documenti richiamati a tal fine dal contratto stesso.

Sono compresi nell’appalto tutti 1 lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con
riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi degli impianti tecnologici e relativi calcoli, dei
quali I’ Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

In particolare I'attivita oggetto dell’appalto comprende:
Manutenzione preventiva o periodica:

La manutenzione eseguita ad intervelli predeterminati o in accordo a criteri prescritti e volta a ridurre la
probabilita del guasto o la degradazione del funzionamento di un’entita; quest’ultima intesa come ogni
parte, componente, dispositivo, sottosistema, unita funzionale, apparecchiatura o sistema che puo essere
considerata individualmente. IAppaltatore ¢ tenuto ad assicurare I'esecuzione della manutenzione di
natura periodica su elementi/componenti/manufatti oggetto del presente appalto secondo il Piano di
Manutenzione allegato al progetto e comunque con la cadenza minima riportata nelle normative vigenti e
nelle norme UNIL
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Manutenzione correttiva o a guasto:

La manutenzione eseguita a seguito della rivelazione di un’avaria e volta a riportare un’entita nello stato
in cui essa possa eseguire una funzione richiesta. La richiesta di intervento a guasto potra avvenire su
disposizione verbale, telefonica, telefax o telematica da parte della Direzione dei Lavori e/o del R.U.P.;
per ciascun intervento la D.LL. definisce la priorita assegnando anche il relativo specifico termine
temporale in conformita a quanto definito all’articolo successivo. La richiesta dovra essere perfezionata
tramite specifico Ordine di Lavoro (ODL) sottoscritto dall’ordinante e vistato dal D.LL..

Manutenzione programmata:

la manutenzione preventiva eseguita in accordo con un piano temporale stabilito. La richiesta
d’intervento dovra avvenire su disposizione scritta via telematica (posta elettronica) o in base al software di
gestione da parte della Direzione dei Lavori. I lavori relativi a O.D.L. saranno contabilizzati a avvenuta
ultimazione a regola d'arte. Ogni lavoro eseguito in pill e non autorizzato non sara contabilizzato.

Ad ogni operazione di manutenzione preventiva, ordinaria o di manutenzione correttiva dovranno
essere rilasciati e consegnati alla DLL i rapporti degli interventi di manutenzione e/o di riparazione
effettuati comprendenti le informazioni tecniche degli impianti e i valori riscontrati di funzionamento.

Nei pressi di ogni singolo impianto verra posizionato il Libretto di Impianto dove dovranno essere
registrate dal personale dell’Appaltatore le visite effettuate, i materiali sostituiti, i valori riscontrati e
eventuali anomalie.

Inoltre sara onere dell’Appaltatore di archiviare le copie di tutta la documentazione specifica in merito
alle attivita svolte sugli impianti in modo da avere in qualsiasi momento la rintracciabilita delle operazione
eseguite, dei materiali impiegati e dei valori riscontrati.

Art.42 - Tipologie d’intervento, priorita e tempi di esecuzione

Tutte le attivita e lavori di manutenzione, a misura, opera compiuta ed in economia, sono raggruppati in
quattro categorie d’intervento, suddivise in n.4 livelli di priorita e devono essere effettuati secondo quanto
di seguito specificato:

Priorita 1 : individua una situazione di emergenza. L’intervento richiesto deve essere eseguito
immediatamente prioritariamente su qualsiasi altro lavoro o intervento, in qualsiasi condizione operativa
anche in orario diverso da quello normale di lavoro, compreso oratio notturno e/o festivo.

Tempo inizio intervento: immediato e comunque inferiore ad 1 ora.

La richiesta d’intervento potra avvenire su disposizione verbale, telefonica, telefax o telematica da parte
della Direzione dei Lavori e/o del tecnico USL reperibile e/o del R.U.P. e¢/o di altro tecnico del
Dipartimento Tecnico; successivamente, ai fini della successiva contabilizzazione, la richiesta dovra essere
perfezionata tramite specifico Ordine di Lavoro (ODL) sottoscritto dall’ordinante e vistato dal D.LL.

Priorita 2 : individua una situazione di urgenza. L’intervento richiesto deve essere eseguito con urgenza
entro le 12 ore dall’ora di comunicazione, in qualsiasi condizione operativa anche in orario diverso da
quello normale di lavoro, compreso orario notturno e/o festivo.

Tempo inizio intervento: entro 12 ore dall’ora di comunicazione

La richiesta d’intervento potra avvenire su disposizione verbale, telefonica, telefax o telematica da parte
della Direzione dei Lavoti e/o del tecnico USL reperibile ¢/o del R.U.P.; successivamente, ai fini della
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successiva contabilizzazione, la richiesta dovra essere perfezionata tramite specifico Ordine di Lavoro
(ODL) sottoscritto dall’ordinante e vistato dal D.LL.

Priorita 3 : individua un lavoro/intervento tecnico di tipo otdinatio e relativo sia a manutenzioni
programmate che correttive. L’intervento richiesto deve avere inizio entro le 48 ore dall’ora di
comunicazione ed effettuato nei modi e secondo la tempistica del Piano di Manutenzione presentato
dall’Appaltatore e approvato dalla D.LL.: per ciascun intervento la D.LL. definisce la priorita assegnando
anche specifico termine temporale in deroga al Piano di manutenzione stesso.

Tempo inizio intervento: entro 48 ore dall’ora di comunicazione

La D.LL. pu6 comunque sempre richiedere tramite specifici Ordini di Lavoro I’esecuzione di lavori e
interventi di manutenzione, a seguito delle esigenze e delle priorita stabilite dall’Amministrazione,
definendo tempi e modi di esecuzione. La richiesta d’intervento dovra avvenire su disposizione scritta via
telematica (posta elettronica) o in base al software di gestione da parte della Direzione dei Lavori.

Priorita 4 : individua un lavoro/intervento tecnico di tipo programmato e relativo sia a manutenzioni
programmate che petiodiche e/o cicliche. L’intervento richiesto deve essere effettuato nei modi e secondo
la tempistica del Piano di Manutenzione presentato dall’Appaltatore e approvato dalla D.LL.. La D.LL.
puo comunque sempre richiedere tramite specifici Ordini di Lavoro I'esecuzione di lavori e interventi di
manutenzione, a seguito delle esigenze e delle priorita stabilite dal’Amministrazione, definendo tempi e
modi di esecuzione. La richiesta d’intervento dovra avvenire su disposizione scritta via telematica (posta
elettronica) o in base al software di gestione da parte della Direzione dei Lavori. I lavori relativi a O.D.L.
saranno contabilizzati a avvenuta ultimazione a regola d'arte. Ogni lavoro eseguito in pit e non autorizzato
non sara contabilizzato.

Il mancato rispetto della tempistica prevista comporta 'applicazione delle penali previste nello specifico
articolo del presente Capitolato, fatte salve eventuali ulteriori richieste di danni e risarcitorie attribuibili al
ritardo e/o alla condotta dell’ Appaltatore.

Art.43 - Attivita di Reperibilita e Pronta Disponibilita.

La reperibilita deve assicurare la continuita dell’attivita di manutenzione correttiva in Priorita 1 e 2 di
cui all’articolo precedente. L’attivita di reperibilita dovra coprire 'arco temporale fuori dall’orario diurno
ordinario di tutti i giorni feriali e per tutte le 24 ore dei giorni festivi. Dovra garantire la disponibilita
di figure professionali idonee ad intervenire nei beni della Stazione Appaltante secondo le modalita
concordate con la DLL.

Il contraente dovra assicurare la presenza di proprio personale qualificato entro 60 minuti
dall’effettuazione della chiamata.

L'Impresa a seguito di segnalazioni ¢ obbligata ad eseguire urgentemente tutte le opere provvisionali e
di pronto intervento atte a ridurre al minimo i danni derivabili agli edifici ed alle persone provvedendo
anche alle relative transennature.

Art.44 - Presidio Tecnologico e Centrale Operativa.

La ditta su eventuale richiesta della DLL dovra garantire, a partire dalla data di consegna dei beni, la
costituzione, presso le strutture indicate nell’elenco di cui al’ALLEGATO 1 del presente CSA, di uno o
piu presidi tecnico operativi (PTO), per assicurare la presenza, per la normale attivita di manutenzione,
secondo quanto richiesto dal CSA. La Stazione Appaltante potra mettere a disposizione almeno n.1 locale
per la gestione logistica del PTO. Tale presidio sara costituito dal numero di operatori tecnici giornalmente
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presenti commisurato alle reali esigenze lavorative risultanti dal programma giornaliero degli interventi di
manutenzione preventiva e/o cortettiva o da richieste di interventi immediati, tutti definiti mediante gli
ODL emessi dalla DLL. Il numero minimo di operatori dovra essere quello definito all’Art.4 - del presente

CSA.

La ditta incarichera un tecnico, che fungera da Direttore Tecnico di Cantiere, di mantenere i contatti
con la struttura tecnica dell’Azienda USL, secondo le procedure previste nel presente elaborato; questi
inoltre assicurera il coordinamento del proprio personale operativo in tutte le operazioni di manutenzione
e gestione.

La ditta dovra inoltre prevedere una figura di responsabile della gestione del contratto, che si porra
come interlocutore dell’Azienda per tutte le attivita di carattere strategico e non ordinariamente definite dal
Capitolato, da concordare durante la durata dello stesso.

La centrale operativa ¢ il luogo fisico, realizzato e organizzato a cura e spese del contraente, al quale
giungeranno tutte le richieste di intervento ed al quale faranno capo le attivita manutentive.

Per la gestione delle richieste di intervento, I’Appaltatore dovra istituire un call center per la ricezione
delle richieste di intervento e un sistema di database delle stesse.

La centrale operativa dovra disporre sia dell'impiantistica necessaria (prese elettriche, telefono, fax,
collegamento alla rete informatica, ...) che delle attrezzature hardware necessarie alla gestione dell’appalto.

La Ditta dovra dotare il PTO (presidio tecnico operativo) di tutte le attrezzature necessarie agli
interventi di manutenzione, oltre che a tutti i dispositivi di protezione individuale obbligatori per gli
interventi secondo le varie tipologie ed a tutte le attrezzature antinfortunistiche inerenti gli interventi
previsti.

Art.45 - Manutenzione periodica

Nell’ambito del presente Accordo quadro potra essere eseguita la manutenzione periodica secondo i
Protocolli tecnici riportati nel Piano di Manutenzione di progetto. Il Piano di Manutenzione che definisce

la programmazione temporale della manutenzione periodica dovra essere concordata preventivamente con
la DLL.

Art.46 - Manutenzione straordinaria, programmata e a guasto

Gli interventi di manutenzione oggetto del presente articolo consistono in:
— opere meccaniche;
— opere elettriche;
— opere su impianti termici e di condizionamento;
— opere su impianti di rete e trasmissione dati;
— opere su impianti telefonici;
— solo fornitura di materiali come da elenco prezzi.

La distribuzione degli interventi potra non essere graduale nel tempo. E' ammissibile che in alcuni mesi
vi sia una concentrazione dei lavori da eseguirsi.
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Le caratteristiche dei lavori di cui al presente appalto verranno indicate di volta in volta mediante
"ordinativi di lavoro” secondo i tempi e le modalita indicate all’ Art.42 - del presente Capitolato.

Art.47 - Ordinativo e consegna del lavoro

Rilevata la necessita dell'intervento, ’'Ufficio di Direzione dei Lavori emette 'ordinativo dei lavori da
eseguire, contenente:

— indirizzo ed esatta ubicazione del locale e/o locali oggetto dell'intervento, con l'eventuale
nominativo dell'utente interessato o del responsabile;

— tipologia, caratteristiche e dimensione dei lavori e delle opere, data di inizio ed ultimazione
dell'intervento;

— quant’altro eventualmente necessario ad una esecuzione a regola d’arte del lavoro da
realizzare.

L’ordinativo dei lavori ¢ consegnato all’Appaltatore, che esegue i lavori secondo 1 tempi e le modalita in
esso indicate o prescritte dall’Ufficio di DLL.

Per i lavori da realizzarsi in Pronto Intervento 'ordinativo avviene tramite comunicazione telefonica o
fax secondo le modalita indicate all’Art.42 -.

I tempi di realizzazione dei lavori come richiesti nell’ordinativo di lavoro sono indicati sempre all’Art.42
- .Qualora vi sia un ritardo nell'inizio o nella conclusione dei lavori imputabile all’Appaltatore saranno
applicate le penali di cui all’Art.11 - del Capitolato Speciale d’Appalto.

Art.48 - Pronto intervento

Gli interventi urgenti di cui al precedente Art.42 - (Priorita 1), devono essere effettuati entro il piu
breve tempo possibile e, comunque, entro 60 (sessanta) minuti dalla chiamata. Il servizio deve essere
assicurato durante I'intero arco della giornata, della settimana e dell’anno, in orario diurno e notturno e
compresi i giorni festivi.

Il pronto intervento ¢ volto a tamponare 'emergenza. Tamponata 'emergenza, 1 lavori di riparazione
devono iniziare al piu presto e, comunque, entro e non oltre le 24 ore successive e proseguire senza
interruzioni.

L’Appaltatore deve rendersi disponibile con una squadra di operai idonei, per numero e professionalita,
a tamponare 'emergenza e, comunque, con almeno n. 2 (due) lavoratori (operaio specializzato + operario
comune) ¢ con la relativa attrezzatura di cantiere e/o macchina operatrice, secondo quanto necessario per
eseguire I'intervento.

La richiesta di intervento viene effettuata telefonicamente ad un numero telefonico dove ¢ sempre
reperibile una persona delegata dall’Appaltatore. A tal fine, alla firma del contratto di appalto, ’Appaltatore
consegna alla Direzione Lavori uno o piu numeri telefonici per Pespletamento del servizio di pronto
intervento.
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TITOLO II - MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE

Art.49 -Manutenzione degli impianti idrosanitari

49.1 - Generalita

Questa attivita, ha lo scopo di assicurare la corretta manutenzione degli impianti e prevede che sia
svolta ogni operazione utile o necessaria a garantire il regolare funzionamento degli impianti installati
presso le strutture oggetto dell’appalto.

Per impianti idrico-sanitari si intendono tutti gli impianti, le apparecchiature e tutti 1 componenti ed
accessori necessari per il trattamento e la distribuzione dell’acqua fredda per tutti gli usi, dai punti di
consegna dagli acquedotti (pozzi) fino agli apparecchi utilizzatori di qualsiasi tipo (rubinetterie, sifoni,
soffioni doccia, filtrini, ecc.), comprese quindi, gli impianti di depurazione, di trattamento acqua, di
disinfezione e bonifica contro il rischio legionellosi, addolcimento e demineralizzazione, serbatoi di
accumulo, gruppi di pompaggio ed autoclavi, boilers elettrici, reti di distribuzione, etc.

Qualora necessario, dopo l'effettuazione dell'intervento di manutenzione, sara redatta una relazione
analitica della situazione trovata, degli interventi effettuati, dei materiali e delle attrezzature impiegate ed
infine, della nuova situazione risultante, con l'indicazione delle eventuali misure da adottare per ripristinare
la perfetta efficienza dell'intero impianto.

Le prestazioni da erogarsi comprendono:

- tutti gli interventi periodici e programmati, concordati con la DLL, atti ad assicurare la perfetta
efficienza e funzionalita di tutti i dispositivi costituenti gli impianti;
— Deffettuazione delle riparazioni che rendessero necessarie per rendere Ielemento funzionante in

modo cotretto;

— la compilazione, su ogni impianto, di rapporto relativo all’intervento, in forma scritta o informatica
secondo quanto disposto dalla DLL, in modo da dare evidenza alle operazioni svolte e garantirne la
rintracciabilita.

Tutte le operazioni di manutenzione di cui al presente articolo, dovranno essere eseguite a perfetta
regola d'arte.

Esse saranno svolte sotto la completa responsabilita dell’Aggiudicatario, che rispondera di tutti gli
eventuali danni a persone e cose.

Dopo ogni manutenzione I’Aggiudicatario rilascera, se attinente, al Committente la dichiarazione di
conformita dei lavori eseguiti nel rispetto delle norme in vigore.
49.2 - Operazioni di manutenzione degli impianti idrosanitari

Un criterio generale di gestione e manutenzione per gli impianti idrosanitari ¢ contenuto nelle norme
UNI 9182:2014 “Tmpianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda — Progettazione, installazione e
collando”.

I’Appaltatore dovra comunque provvedere a:

— garantire per tutta la durata dell’appalto ed in qualsiasi periodo dell’anno 'erogazione dell’acqua con
le portate richieste dalle varie utenze, compatibilmente con le caratteristiche della fornitura da parte
p > p p
dell’ente erogatore;
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controllare e mantenere in funzione le apparecchiature di depurazione, addolcimento,
demineralizzazione, additivazione, clorazione, disinfezione;

— controllare e mantenere lo stato Iefficienza dei gruppi di pressurizzazione e pompaggio di qualsiasi
genere e per tutti gli utilizzi, alimentati elettricamente o da motori a scoppio;

— verificare che le caratteristiche dell’acqua a valle delle apparecchiature siano quelle attese e che i
prodotti di consumo, quali sali per la rigenerazione delle resine o prodotti chimici di additivazione e
disinfezione, non manchino mai all'interno dei rispettivi contenitori (tale attivita dovra essere
concordata con I'ente appaltante e di essa dovra essere redatto puntuale verbale);

— controllare e mantenere lo stato e lefficienza di tutte le reti idriche provvedendo a regolare
ispezione dove possibile esternamente delle stesse (organi di tenuta, di intercettazione, di chiusura e
regolazione, rubinetterie) per i tratti in vista con eliminazione di perdite e cambio delle tenute;

— alternare periodicamente le pompe sia quelle in funzionamento continuo, sia quelle di emergenza;

— controllare e mantenere tutti gli utilizzatori (rubinetterie, soffioni, flessibili, ecc.).

49.3 - Impianti di trattamento acqua

Negli impianti oggetto dell’appalto sono compresi quelli di trattamento acqua. Gli impianti in questione
in disponibilita del’Azienda USL Toscana Centro sono costituiti da addolcitori, impianti di clorazione,
disinfezione, osmosi, demineralizzatori, generatori di biossido, impianti di trattamento per la lotta alla
legionellosi, accumuli e serbatoi di acqua.

Per quanto attiene gli impianti atti alla clorazione generalmente devono essere sottoposti a
manutenzione ordinaria con cadenza quindicinale (ogni quindici giorni). La concentrazione di biossido di
cloro all'interno della rete idrica e ai terminali deve essere mantenuta tra 0.1-0.2ppm.

Circa le condizioni di manutenzione di rimanda al Piano di Manutenzione allegato ed alle disposizioni
delle DLL.

La conduzione per ogni impianto verra effettuata mediante attivita di controllo, manutenzione,
riparazione, tarature ed analisi sul posto, che permetteranno l'ottimale gestione dei medesimi al fine di
garantirne il corretto funzionamento.

Lattivita di manutenzione ordinaria e straordinaria dovra eseguita scrupolosamente secondo le
indicazioni riportate sui manuali d’usi degli impianti per tutto il tempo contrattuale

I riferimenti normativi da seguire per il corretto svolgimento delle attivita manutentive sono i seguenti:

— Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi, approvato dalla Conferenza Stato
Regioni il 14 maggio 2015.

— Linee guida nazionali recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico-ricettive
e termali del 13 gennaio 2006.

— Linee guida regionali per la prevenzione ed il controllo della legionellosi in Lombardia approvate
con Decreto Generale Sanita n. 2907 del 20 febbraio 2005

— Linee guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di
climatizzazione, approvate nella seduta del 5 ottobre 2006 dalla conferenza Permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

—  Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “attuazione dell’articolo 1 della legge 2 agosto 2007, n. 123
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (2)
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Art.50 - Manutenzione degli impianti di scarico acque bianche e nere ed impianti di sollevamento

50.1 - Generalita

Questa gestione, ha lo scopo di assicurare la corretta manutenzione degli impianti di scarico acque
bianche e nere e prevede che sia svolta ogni operazione utile o necessaria a garantire il regolare
funzionamento degli impianti installati presso le strutture oggetto dell’appalto.

Le reti di scarico e raccolta delle acque bianche e nere sono considerate dallo scarico di ogni singola
utenza (lavelli, lavabi, docce, bidet, water, vuotatoi, ecc) fino alle eventuali fosse biologiche, vasche imhoff,
vasche a tenuta, pozzi perdenti vasche condensa grassi, 1 sistemi di sollevamento (ove presenti) compresi
gli elementi di ogni singolo scarico, le colonne discendenti, i pozzetti a pi¢ di colonna, e quant’altro
necessario al convogliamento delle acque bianche e nere.

Se I’Appaltatore lo riterra opportuno potra sostituire apparecchiatura, pompe, modificare pozzetti,
galleggianti ecc., al fine d’avere un impianto piu affidabile e quindi meno oneroso dal punto di vista
manutentivo, previa autorizzazione scritta dell’Ente Appaltante, lo stesso ¢ libero di apportare le modifiche
concordate, per la qual cosa non potra richiedere od accampare alcun ulteriore compenso.

50.2 -Impianti di trattamento speciale dei reflui

In alcune strutture sono presenti sistemi di raccolta di reflui corredati da impianti di disinfezione delle
acque reflue stesse che vi confluiscono.

La disinfezione delle acque ¢ eseguita mediante ipoclorito di sodio iniettato all'interno dei pozzetti di
raccolta. I’impianto di disinfezione ¢ costituito da una pompa dosatrice comandata da uno strumento per
la misurazione ed il controllo del potenziale redox (misurato in millivolt), combinato ad elettrodo (sonda)
immerso nel pozzetto.

Gli impianti sopra elencati devono essere sottoposti a manutenzione ordinaria con cadenza quindicinale
(ogni quindici giorni). I valori di potenziale redox devono essere mantenuti tra 700-750mv, equivalenti a
circa 0.5ppm di cloro libero.

Art.51 - Manutenzione degli impianti elettrici

51.1 - Opere da elettricista

Sono relative alla manutenzione dei seguenti impianti elettrici: linee in MT e BT, cabine di arrivo,
smistamento in MT e BT e di trasformazione; trasformatori; gruppi di rifasamento, gruppi elettrogeni;
impianti di illuminazione di emergenza; impianti di illuminazione di sicurezza, impianti di terra, di
continuita ed equipotenzialita elettrica, gabbie di Faraday; inverter; batterie di accumulatori per
illuminazione di emergenza; quadri di distribuzione, smistamento e di piano; impianti di illuminazione
interna ed esterna; alimentazioni elettriche interne fino alle apparecchiature; impianti testaletto; impianti e
servizi elettrici; impianti segnalazione incendi; impianti antifurto; impianti TV (antenne, parabole,
amplificatori di segnale, rete di distribuzione del segnale), radiodiffusione e di amplificazione; impianti di
chiamata infermieri, di citofonia e videocitofonia; impianti TV-CC; orologi elettrici (stand-alone o collegati
ad unita master); impianti di segnalazione e allarme acustico-luminoso, locali e remotizzati; impianti
domotici; impianti telefonici; impianti e reti di trasmissione dati; quadri di permutazione e smistamento;
switch dati, prese e connettori ethernet.

Mantenimento del regolare funzionamento, comprendente ogni opera di revisione, riparazione ovvero
sostituzione nei casi in cui i componenti non risultino piu riparabili, di:
v’ interruttori manuali e automatici (sezionatori, differenziali, magnetotermici, magnetotermici-
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differenziali di qualunque amperaggio e sensibilita, a leva, scatolati, aperti, rotativi o motorizzati),
crepuscolari (sonda esterna, rele, e tutti i componenti 'impianto), deviatori, invertitori, pulsanti di
qualsiasi tipo, rele, prese e spine di qualsiasi tipo, fusibili, frutti);

V' corpi illuminanti interni, a soffitto (comprese lampade di emergenza con inverter e di sicurezza), a
parete, piantane e diafanoscopi, ed esterni, a parete, su palo o sospesi mediante tiranti, mediante la
sostituzione di lampade di qualunque tipo: ad incandescenza, fluorescenti, slim, alogene, a vapori,
led, ecc. deteriorate o esaurite, nonché la riparazione di ogni accessorio elettrico e di quelli dei corpi
lluminanti e cosi di: reattori, starter, portalampada, schermi e parabole, supporti, tiges, borchie,
ecc. (per le lampade scialitiche ¢ prevista la sola sostituzione delle lampadine);

v' impianti di oscuramento a teli, avvolgibili, e tende alla veneziana orizzontali o verticali mediante
riparazione, ovvero sostituzione in tutti 1 casi in cui le parti risultino non riparabili, oltre che di tutti
1 componenti elettrici di controllo e comando, anche dei motori avvolgitori, motoriduttori elettrici
e di quanto altro necessario (¢ esclusa la sostituzione completa dell'impianto);

v' impianto di chiamata (completo in ogni sua componente comprese schede elettroniche e
programmazione), sonoti ¢/o luminosi, compresa la sostituzione dei campanelli, pulsanti, lampade
e trasformatori deteriorati e di ogni altro accessorio elettrico dei testa-letto;

v’ impianti di sicurezza per I'llluminazione di emergenza, la segnalazione delle vie di esodo e le uscite
di sicurezza, compresa la sostituzione delle batterie statiche, delle componenti elettroniche di
governo o di tutto 'apparato; sono inclusi eventuali sistemi di controllo e supervisione del sistema;

V' cabine elettriche in M.T. e B.T. e di trasformazione, quadti elettrici con verifica e pulizia dei
contatti degli interruttori e degli strumenti di misura, compresa la sostituzione delle lampade spia,
dei fusibili deteriorati e degli interruttori guasti, nonché quella periodica delle batterie dei
soccortitori o UPS dei motorizzati;

v impianti di alimentazione dei locali di gruppo 2 con verifica dell’efficienza dei trasformatori
d’isolamento, degli inverter, dei gruppi elettrici di scambio e di intervento, dei collegamenti con i
gruppi elettrogeni, UPS e soccorritori;

v’ impianti di amplificazione con verifica e riparazione dei microfoni, amplificatori ed altoparlanti e
con sostituzione, ove occorra, di ogni accessorio;

v orologi con comando centralizzato (master e slave), orologi con alimentazione elettrica con
sostituzione, ove occorra, di ogni accessorio elettrico e meccanico, compresa la sostituzione
dell’intero apparato ove non riparabile;

v' impianti di sollevamento acque chiare e scure, relativi quadri di azionamento e controllo e rispettivi
componentl, galleggianti, ecc...;

v’ canalizzazioni a vista e sotto traccia per il passaggio dei cavi elettrici (MT e BT), della rete
telefonica, della rete dati, della rete di segnalazione allarmi.

Nel caso in cui i componenti necessari da sostituire per una riparazione non risultassero piu in
commercio separatamente, si provvedera alla integrale sostituzione dell’apparato guasto con altro delle
medesime caratteristiche, tra quelli in commercio, il pit possibile somigliante a quello da sostituire. In linea
generale ¢ richiesta 'omogeneita del cablaggio, cio¢ tutte le componenti devono essere di un unico
produttore e, trattandosi in genere di ampliamenti, dello stesso tipo di quelli gia installati. E compresa la
certificazione dell'impianto elettrico ai sensi della vigente normativa.

51.2 - Opere elettriche specialistiche

Mantenimento del regolare funzionamento di porte e barriere motorizzate di qualunque genere,
mediante la pulizia e lubrificazione dei movimenti, la verifica e la regolazione dei sistemi di sicurezza
nonché la riparazione ovvero sostituzione in tutti i casi in cui le componenti (elettriche e meccaniche) non
risultino piu riparabili. Tutti gli interventi effettuati dovranno essere annotati nell’apposito registro.
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Mantenimento del regolare funzionamento degli impianti di allarme antintrusione comprendente
ogni opera di revisione, riparazione ovvero sostituzione, in tutti 1 casi in cui i componenti non risultino piu
riparabili, di sensori, telecamere, illuminatori, tastiere, batterie tampone, videoregistratori, ponti radio,
server, apparecchiature e componenti facenti parte del sistema. Tutti gli interventi effettuati dovranno
essere annotati nell’apposito registro.

Mantenimento del regolare funzionamento dei gruppi elettrogeni comprendente ogni opera di
revisione, riparazione ovvero sostituzione in tutti i casi in cui i componenti non risultino piu riparabili di
cinghie di trasmissione, filtri per combustibile, olio ed aria, cuscinetti, supporti antivibranti, organi di
fissaggio e collegamento, sistemi di silenziamento anche mediante la sostituzione di tratti di tubazioni o
dell’intero silenziatore, batterie di avviamento. Tutti gli interventi effettuati dovranno essere annotati
nell’apposito registro.

Mantenimento del regolare funzionamento dei gruppi di continuita statici (UPS) comprendente ogni
opera di revisione, riparazione ovvero sostituzione in tutti i casi in cui i componenti non risultino piu
riparabili di schede elettroniche, interruttori, pannelli segnalazione, pulsanti, centraline e componenti,
batterie. Tutti gli interventi effettuati dovranno essere annotati nell’apposito registro.

Art.52 -Manutenzione degli impianti di riscaldamento e climatizzazione

52.1 - Esercizio di impianti meccanici
Per esercizio si intende la conduzione dell'impianto meccanico nei termini previsti dalle leggi.

La finalita dell’esercizio degli impianti meccanici consiste nell’assicurare il mantenimento delle
prestazioni contrattuali, Pefficienza e la continuita di funzionamento degli impianti nei periodi e negli orari
stabiliti dall’Azienda; in particolare nell’assicurare il livello di comfort ambientale negli edifici oggetto
dell’Affidamento nel periodo, negli orari e nei modi stabiliti dalla normativa e dal presente Capitolato.

L'esercizio degli impianti meccanici ¢ svolto attraverso le seguenti attivita:
e avviamento dell'impianto;
* conduzione dell'impianto secondo le norme UNI-CTI vigent;
* pronto intervento;
*  spegnimento/attenuazione;
* azioni di controllo e di misura dell'esercizio previsti per legge;
* messa a riposo;

* cd ogni altra attivita necessaria al raggiungimento degli obbiettivi contrattuali fissati dall’Azienda.

I presente elenco ¢ da ritenersi indicativo e non limitativo delle condizioni di fornitura di servizio del
presente affidamento.

52.2 — Avviamento degli impianti

L’Appaltatore sara tenuto a predisporre gli impianti meccanici ogni anno per l'avviamento,
provvedendo pertanto allo svolgimento di tutte le opere necessarie al fine di verificare lo stato dei
componenti degli impianti e, al’occorrenza, eseguire il rabbocco con acqua trattata, pressurizzare i vasi di
espansione laddove esistenti, sfogare 'aria nei punti alti, ecc. ed effettuare, a proprie spese, una prova a
caldo dell'impianto, i cui risultati dovranno essere trascritti nei libretti di centrale.
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In particolare la prova a caldo degli impianti termici dovra avere una durata minima di 4 ore, con la
messa in funzione di tutte le apparecchiature installate nelle centrali termiche e nelle eventuali
sottostazioni, compreso i sistemi di regolazione e controllo, ad esempio le centraline climatiche ove
presenti.

I’ Appaltatore dovra comunicare all’Azienda la data di effettuazione delle prove suddette.

Eventuali disfunzioni, rilevate nel corso delle prove, che potrebbero pregiudicare il buon andamento
della gestione o comunque ritardarne l'inizio, dovranno essere immediatamente segnalate per iscritto
all’Azienda e verbalizzate.
52.3 — Manutenzione degli impianti

I’Appaltatore sara tenuto a garantire la funzionalita degli impianti mediante la manutenzione di:

-Manutenzione e controllo tubazione gas metano;

-Bruciatoti;

-Generatori di calore;

-Condotti da fumo;

-Gruppi frigoriferi e pompe di calore;

-Vasi di espansione;

-Organi di sicurezza e protezione;

- Apparecchi indicatori;

-Pompe e circolatori;

-Ventilatori;

-Motori elettrici;

- Apparecchiature elettriche ed elettroniche a corredo degli impianti termo-frigoriferi;

- Apparecchi di regolazione automatica;

- Apparecchiature di emissione;

-Unita di trattamento atia e termoventilanti;

-Estrattori d’aria;

-Valvolame;

-Tubazioni e rivestimenti isolanti;

-Canalizzazioni;

-Scambiatori di calore;

-Riscaldatori d’acqua;

-Gestione parametri ambientali.

Nel caso in cui i componenti necessari da sostituire per una riparazione non risultassero piu in
commercio separatamente, si provvedera alla integrale sostituzione dell’apparato guasto con altro delle
medesime caratteristiche, tra quelli in commercio, il pit possibile somigliante a quello da sostituire. In linea
generale ¢ richiesto il rispetto del’omogeneita dell’impianto, cio¢ tutte le componenti devono essere, per
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quanto possibile, di un unico produttore e trattandosi in genere di ampliamenti, dello stesso tipo di quelli
gia installati. E compresa la certificazione dell'impianto ai sensi della vigente normativa.

52.4 - Periodi ¢ durata del riscaldamento e della climatizzazione invernale ed estiva

11 riscaldamento invernale, con esclusione dei Presidi Ospedalieri e delle Residenze Sanitarie per i quali
non esistono limitazioni temporali, sara garantito nel periodo compreso convenzionalmente fra il 1°
novembre di ciascun anno e il 15 aprile dell’anno successivo, con orario di attivazione massimo di 12 ore
giornaliere e spegnimento la domenica e le altre festivita infrasettimanali, salvo diverse ordinanze
comunali. Il periodo di accensione potra variare in funzione delle condizioni climatiche esterne, su
specifica richiesta dell’Azienda, nei modi stabiliti dalla legge.

L'Affidatario dovra curare I'avviamento ed il regolare esercizio delle centrali di produzione dell'energia
termica, delle sottocentrali di scambio termico e dei terminali utilizzatoti in ambiente.

Nel periodo invernale di attivazione degli impianti, dovranno essere garantite una temperatura di
+20-22 °C ed un’umidita relativa, nei locali in cui 'impianto presente lo permette, di 45+55%.

Le temperature si intendono misurate, come previsto dalla norma UNI 5364, al centro dei locali, a 150
cm da terra, con porte ¢ finestre mantenute chiuse, ¢ almeno un'ora dopo il termine delle eventuali
operazioni di aerazione dei locali stessi.

L'Affidatario sara esonerato dagli obblighi di rispetto delle condizioni ambientali sopra indicate se la
temperatura esterna sia scesa, come valore medio della giornata e nelle 24 ore precedenti, al di sotto di —2
°C. In questa situazione I'Affidatario ha comunque l'obbligo di mantenere nei locali la massima
temperatura possibile, nei limiti della potenza degli impianti e compatibilmente con la sicurezza dei relativi
generatori e degli apparecchi di scambio.

Tale attivita sara svolta con personale professionalmente abilitato e nel rispetto delle disposizioni
legislative e dei regolamenti locali. Dovranno essere effettuate le verifiche periodiche secondo quanto
previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, con periodicita annuale. Il rapporto di controllo
tecnico, compilato come da Allegato F del citato decreto legislativo, sara conservato nel libretto di centrale;
il rendimento di combustione dovra risultare non inferiore a quello fissato nell’allegato H del suddetto
decreto.

Prima e durante 'espletamento di tale attivita, con cadenza periodica, I'Affidatario dovra effettuare un
metodico controllo della funzionalita ed efficienza di tutte le apparecchiature gestite, nonché degli impianti
elettrici di alimentazione delle stesse. Nella medesima occasione I'Affidatario ¢ tenuto ad effettuare la
verifica di funzionalita ed efficienza di tutti 1 dispositivi di sicurezza dl cui sono dotati gli apparecchi
utilizzatori delle C.T. e degli impianti in generale.

In particolare, le principali operazioni da eseguire saranno, ove applicabili:
- prova di corretto funzionamento dell'interruttore generale di sezionamento elettrico;
- prova di corretto funzionamento della valvola d'intercettazione generale del gas metano;

- simulazione dell'improvvisa mancanza del gas metano, per verificare l'intervento delle valvole
di sicurezza gas;

- simulazione dello spegnimento del bruciatore, per verificare l'intervento degli organi di
regolazione;

- simulazione della mancanza di energia elettrica di alimentazione dell'impianto, per verificare le
condizioni di sicurezza complessiva;

- verifica dello stato di tutte le tubazioni ed apparecchiature facenti parte dell'impianto di
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adduzione del combustibile, comprese le valvole di intercettazione

- verifica generale di tutte le condizioni di sicurezza necessarie al buon funzionamento
dell'impianto.

L'Affidatario dovra provvedere alla verifica della tenuta delle tubazioni di adduzione del gas metano
che collegano gli apparecchi di centrale secondo le modalita e la frequenza indicata dall'Azienda
distributrice ed in osservanza della Legge n. 1083 del 6.12.1971 e delle prescrizioni del Ministero
dell'Interno, Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio. Per tale verifica ¢ fatto
divieto d'uso di flamme libere e luci elettriche non schermate e del tipo non antideflagrante.

52.5 — Acqua sanitaria

Per quanto riguarda l'acqua calda sanitaria, dovra essere prodotta durante l'orario di apertura degli
edifici per tutta la durata del contratto ed in misura idonea ad assicurare pronte e sufficienti erogazioni
dagli apparecchi utilizzatori.

L'acqua calda sanitaria, nei punti terminali della rete di distribuzione, sara erogata alla temperatura di
45°C con tolleranza di 2°C.
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TITOLO Il - ESECUZIONE LAVORAZIONI, QUALITA’ E PRO VENIENZA DEI MATERIALI,
PROVE, CONTROLLI E NORME DI MISURAZIONE

Art.53 - Norme Generali — Accettazione Qualita ed Impiego dei Materiali

Quale regola generale si intende che i materiali, 1 prodotti ed i componenti occorrenti per la costruzione
delle opere, proverranno da quelle localita che I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché, ad
insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito
indicate.

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato
Speciale. Essi dovranno essere della migliore qualita e perfettamente lavorati, inoltre, possono essere messi
in opera solamente dopo l'accettazione della Direzione dei Lavori; in caso di controversia, si procede ai
sensi dell'art. 164 del D.P.R. n. 207/2010.

Per quanto non espresso nel presente Capitolato Speciale, relativamente all'accettazione, qualita e
impiego dei materiali, alla loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di
quest'ultimo, si applica rispettivamente l'art. 167 del D.P.R. 207/2010 e gli atticoli 16 e 17 del Capitolato
Generale d'Appalto D.M. 145/2000.

L'accettazione dei materiali e dei componenti ¢ definitiva solo dopo la loro posa in opera. La Direzione
dei Lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in
cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai
documenti allegati al contratto; in quest'ultimo caso I'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli
con altri a sue spese.

Ove I'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dalla Direzione dei Lavori, la
Stazione Appaltante puo provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche
qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore,
restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.

L'esecutore che, di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superioti a
quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione piu accurata, non ha diritto ad
aumento dei prezzi e la contabilita ¢ redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza, da parte della Direzione dei
Lavori, I'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o
nella qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata
riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e
salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal
capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo, imputando
la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse
prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito
verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a
tale verbale.

La Direzione dei Lavori o 'organo di collaudo possono disporte ulteriori prove ed analisi ancorché non
prescritte nel presente Capitolato ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneita dei materiali o dei
componentl. Le relative spese sono poste a carico dell' Appaltatore.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato puo risultare da un attestato di
conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
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L'appalto non prevede categorie di prodotti ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate
nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera d) del D.M. dell'ambiente n.
203/2003.

Art.54 -Impalcature e ponteggi provvisionali

54.1 - Descrizione delle lavorazioni

Per I'esecuzione di opere provvisionali I'Appaltatore si servira di legname integro in buono stato di
conservazione, privo di qualsiasi marcescenza, di cipollature, di sfogliamenti che possano pregiudicare la
resistenza anche solo localizzata delle armature nel quale viene impiegato. L'impresa puo usare materiale
metallico in luogo del legname, con le precauzioni necessarie affinché non si producano slittamenti
rispetto ai piani sui quali deve fare contrasto, mediante l'interposizione di tavolame opportunamente
chiodato in modo stabile.

Qualora le superfici di contrasto avessero resistenza insufficiente all'azione di punzonamento delle
armature, I'Impresa dovra interporre idonee carpenterie atte a ripartire il carico su maggiori superfici.

Particolare cura dovra essere attuata affinché la resistenza acquisita dalla struttura puntellata in una
zona non diventi causa di instabilita nelle zone adiacenti. Come pure particolare cura andra impiegata
affinché il disarmo possa avvenire con uniformi e graduali abbassamenti in tutta l'opera provvisionale. 1
puntelli di ogni genere, sia verticali, che orizzontali o inclinati, dovranno essere controventati con diagonali
e con croci in modo da ridurre la lunghezza di libera inflessione e da stabilizzare uniformemente il
comportamento dell'impalcatura sotto sforzo.

Nei punti critici I'Appaltatore dovra porre in opera dei fessurimetri in materiale plastico o vetro
opportunamente fissati alle strutture per tenere sotto controllo le lesioni ed il loro decorso nel tempo in
relazione ai lavori da eseguire nelle vicinanze.

L'Appaltatore curera che i puntellamenti e le sbadacchiature di lungo periodo vengano ispezionati
almeno 2 volte al mese per rilevare eventuali inefficienze, come ad esempio allentamenti (o forzature)
eccezionali del contrasto dovuti a ritiro dei legnami nella stagione estiva o dei materiali metallici nella
stagione invernale. Qualora i lavori dovessero essere sospesi per qualsiasi motivo I'Appaltatore ¢ obbligato
ad eseguire tali ispezioni in ogni caso. Qualora dovesse essere necessatio I'Appaltatore provvedera a
proteggere gli elementi principali delle opere provvisionali mediante la chiodatura di teli impermeabili in
polietilene o altro materiale impermeabile.

L'Appaltatore, essendo il solo responsabile di eventuali danneggiamenti, potra adottare il sistema, i
materiali ed 1 mezzi che riterra piu opportuni e convenienti, purché soddisfino alle condizioni di stabilita e
sicurezza sia verso 1 lavoratori, sia verso terzi dentro o fuori del cantiere e sia, infine rispetto alle opere
edilizie stesse.

Le operazioni di armatura e di disarmo saranno effettuate nel rispetto delle norme sui carichi e
sovraccarichi delle costruzioni, per quanto attiene alla sicurezza nei cantieri secondo le prescrizioni del
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e del direttore di cantiere, mentre, per quanto riguarda la
tutela delle opere edilizie, secondo le prescrizioni del Direttore dei lavori.

Qualora le armature fossero a protezione di altre opere, pubbliche o private, o di luoghi aperti all'uso
pubblico, come strade, passaggi pedonali, ferrovie, elettrodotti, ecc., I'Impresa si atterra anche alle
disposizioni degli enti proprietari di tali infrastrutture.
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54.2 -Specificazione delle prescrizioni tecniche

Requisiti per materiali e componenti

I legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno
rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912 e smi, saranno provveduti fra le piu scelte
qualita della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con 1'uso cui sono destinati.

Il legname si distinguera, secondo le essenze e la resistenza di cui ¢ dotato, in dolce e forte: si
riterranno dolci il pioppo, l'ontano, l'abete, il pino nostrano, il tiglio, il platano, il salice, I'acero; mentre si
riterranno forti la quercia, il noce, il frassino, I'olmo, il cipresso, il castagno, il larice, il pino svedese, il
faggio.

Il tavolame dovra essere ricavato dalle travi piu dritte, affinché le fibre non riescano mozze alla sega e
si ritirino nelle connessure. 1 legnami rotondi o pali dovranno provenire dal vero tronco dell'albero e non
dai rami, sufficientemente dritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire in
alcun punto del palo; dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie;
la differenza fra i diametri medi delle estremita non dovra oltrepassare 1 15 millesimi della lunghezza, né il
quarto del maggiore dei 2 diametri.

Nei legnami grossolanamente squadrati e a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate e
senza scarniture, tollerandosene l'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della
sezione trasversale.

I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente
spianate, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza I'alburno, né smussi di sorta. Per
quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 13986, UNI
EN 1309-1, UNI EN 844, UNI EN 336, UNI EN 1310, UNI EN 975, UNI ISO 1029, UNI EN 309,
UNI EN 311, UNI EN 313, UNI EN 316, UNI EN 318, UNI EN 319, UNI EN 320, UNI EN 321, UNI
EN 323, UNI EN 635, UNI 6467.

54.3 - Modalita di prova, controllo, collando
I1 Direttore dei lavori provvedera a verificare le quote dei piani di posa delle puntellature rispetto al

progetto delle medesime, e le quote orizzontali rispetto alle eventuali picchettazioni predisposte.

54.4 - Norme di misurazione
Il legname per opere provvisionali verra misurato e pagato a volume di elementi effettivamente messi

in opera, distinguendo il tavolame sottomisura dai tavoloni da ponteggio, le travi se uso Trieste o Fiume e i
morali, comprendendo nel prezzo anche lo smontaggio e la pulizia delle aree, valutata convenzionalmente
per un terzo dell'intero prezzo: questa verra corrisposta solo al momento dello smontaggio al termine del
periodo di permanenza in opera.

Art.55 - Impianto di adduzione dell'acqua

55.1 - Descrizione delle lavorazioni
In conformita alla legge 12 marzo 1990, n. 46 e s.m., gli impianti idrici ed i loro componenti devono
rispondere alle regole di buona tecnica: le norme UNI sono considerate di buona tecnica.

a Si intende per impianto di adduzione dell'acqua l'insieme delle apparecchiature, condotte, apparecchi
erogatori che trasferiscono l'acqua potabile (o quando consentito non potabile) da una fonte (acquedotto
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pubblico, pozzo o altro) agli apparecchi erogatori.
Gli impianti, quando non ¢ diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi
non sono sufficientemente dettagliati), si intendono suddivisi come segue:

a) impianti di adduzione dell'acqua potabile;
b) impianti di adduzione di acqua non potabile.

Le modalita per erogare l'acqua potabile e non potabile sono quelle stabilite dalle competenti autorita,
alle quali compete il controllo sulla qualita dell'acqua.
Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue:

a) fonti di alimentazione;
b) reti di distribuzione acqua fredda;
¢) sistemi di preparazione e distribuzione dell'acqua calda.

b Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzano i materiali indicati nei documenti
progettuali. Qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto o a suo completamento si rispetteranno
le prescrizioni seguenti e quelle gia fornite per i componenti; vale, inoltre, quale prescrizione ulteriore a cui
fare riferimento, la norma UNI 9182:2014.
a) Le fonti di alimentazione dell'acqua potabile saranno costituite da:
1) acquedotti pubblici gestiti o controllati dalla pubblica autorita; oppure
2) sistema di captazione (pozzi, ecc.) fornenti acqua riconosciuta potabile dalla competente autorita;
oppure
3) altre fonti quali grandi accumuli, stazioni di potabilizzazione.
Gli accumuli devono essere preventivamente autorizzati dall'autorita competente e comunque
possedere le seguenti caratteristiche:
— essere a tenuta in modo da impedire inquinamenti dall'esterno;
— essere costituiti con materiali non inquinanti, non tossici e che mantengano le loro caratteristiche nel
tempo;
— avere le prese d'atia e il troppopieno protetti con dispositivi filtranti conformi alle prescrizioni delle
autorita competenti;

— essere dotati di dispositivo che assicuri il ricambio totale dell'acqua contenuta ogni due giorni per
serbatoi con capacita fino a 30 m3 ed un ricambio di non meno di 15 m’ giornalieri per serbatoi con
capacita maggiore;

— essere sottoposti a disinfezione prima della messa in esercizio (e periodicamente puliti e disinfettati).

NoOTA

I grandi accumuli sono soggetti alle pubbliche autorita e solitamente dotati di sistema

automatico di potabilizzazione.

b) Le reti di distribuzione dell'acqua devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

— le colonne montanti devono possedere alla base un organo di intercettazione (valvola, ecc.), con organo
di taratura della pressione e di rubinetto di scarico (con diametro minimo 1/2 pollice), le stesse colonne
alla sommita devono possedere un ammortizzatore di colpo d'ariete.

Nelle reti di piccola estensione le prescrizioni predette si applicano con gli opportuni adattamenti;

— le tubazioni devono essere posate a distanza dalle pareti sufficiente a permettere lo smontaggio ¢ la
corretta esecuzione dei rivestimenti protettivi e/o isolanti. La conformazione deve permettere il
completo svuotamento e l'eliminazione dell'aria. Quando sono incluse reti di circolazione dell'acqua
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calda per uso sanitario queste devono essere dotate di compensatori di dilatazione e di punti di fissaggio
in modo tale da far mantenere la conformazione voluta;

— la collocazione dei tubi dell'acqua non deve avvenire all'interno di cabine elettriche, al di sopra di quadri
apparecchiature elettriche, o in genere di materiali che possono divenire pericolosi se bagnati dall'acqua,
all'interno di immondezzai e di locali dove sono presenti sostanze inquinanti.

Inoltre i tubi dell'acqua fredda devono correre in posizione sottostante i tubi dell'acqua calda. La posa
entro parti murarie ¢ da evitare. Quando cio non ¢ possibile i tubi devono essere rivestiti con materiale
isolante e comprimibile, dello spessore minimo di 1 cm;

— la posa interrata dei tubi deve essere effettuata a distanza di almeno un metro (misurato tra le superfici
esterne) dalle tubazioni di scarico. La generatrice inferiore deve essere sempre al di sopra del punto piu
alto dei tubi di scarico. I tubi metallici devono essere protetti dall'azione corrosiva del terreno con
adeguati rivestimenti (o guaine) e contro il pericolo di venire percorsi da correnti vaganti;

— nell'attraversamento di strutture verticali e orizzontali i tubi devono scorrere all'interno di controtubi di
acciaio, plastica, ecc. preventivamente installati, aventi diametro capace di contenere anche l'eventuale
rivestimento isolante. Il controtubo deve resistere a eventuali azioni aggressive, l'interspazio restante tra
tubo e controtubo deve essere riempito con materiale incombustibile per tutta la lunghezza. In generale
si devono prevedere adeguati supporti sia per le tubazioni sia per gli apparecchi quali valvole, ecc., e
inoltre, in funzione dell'estensione e andamento delle tubazioni, compensatori di dilatazione termica;

— le coibentazioni devono essere previste sia per i fenomeni di condensa delle parti non in vista dei tubi di
acqua fredda, sia per i tubi dell'acqua calda per uso sanitario. Quando necessario deve essere
considerata la protezione dai fenomeni di gelo.

¢) Nella realizzazione dell'impianto si devono inoltre curare le distanze minime nella posa degli
apparecchi sanitari (vedere la norma UNI 9182:2014 appendice V e W) e le disposizioni particolari per
locali destinati a disabili (legge 9 gennaio 1989, n. 13 e D.M. 14 giugno 1989, n. 230).

Nei locali da bagno sono da considerare le prescrizioni relative alla sicurezza (distanze degli
apparecchi sanitati, da parti dell'impianto elettrico) cosi come indicato nella norma CEI 64/8-7.

Al fini della limitazione della trasmissione del rumore e delle vibrazioni oltre a scegliere componenti
con bassi livelli di rumorosita (e scelte progettuali adeguate) in fase di esecuzione si curera di adottare
corrette sezioni interne delle tubazioni in modo da non superare le velocita di scorrimento dell'acqua
previste, limitare le pressioni dei fluidi soprattutto per quanto riguarda gli organi di intercettazione e
controllo, ridurre la velocita di rotazione dei motori di pompe, ecc. (in linea di principio non maggiori di
1.500 giri/minuto). In fase di posa si curera l'esecuzione dei dispositivi di dilatazione, si inseriranno
supporti antivibranti e ammortizzatori per evitare la propagazione di vibrazioni, si useranno isolanti
acustici in corrispondenza delle parti da murare.

55.2 - Specificazione delle prescrizioni tecniche- Requisiti per materiali e componenti

a) Apparecchi sanitari
Gli apparecchi sanitari in generale indipendentemente dalla loro forma e dal materiale costituente
devono soddisfare i seguenti requisiti:
— robustezza meccanica;
— durabilita meccanica;
— assenza di difetti visibili ed estetici;
— resistenza all'abrasione;

— pulibilita di tutte le parti che possono venire a contatto con l'acqua sporca;
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— resistenza alla corrosione (per quelli con supporto metallico);
— funzionalita idraulica.

Per gli apparecchi di ceramica la rispondenza alle prescrizioni di cui sopra si intende comprovata se
essi rispondono alle seguenti norme: UNI EN 997:2012 per i vasi, UNI 4543-1:1986 ¢ UNI EN 997:2012
per gli orinatoi.

Per gli altri apparecchi deve essere comprovata la rispondenza alla norma UNI 4543-1:1986 relativa al
materiale ceramico e alle caratteristiche funzionali di cui sopra.

Per gli apparecchi a base di materie plastiche la rispondenza alle prescrizioni di cui sopra si ritiene
comprovata se essi rispondono alle seguenti norme UNI EN 263 per le lastre acriliche colate per vasche da
bagno e piatti doccia, norme UNI EN sulle dimensioni di raccordo dei diversi apparecchi sanitari ed alle
seguenti norme specifiche: UNI 8196:1981 per vasi di resina metacrilica; UNI EN 198 per vasche di resina
metacrilica; UNI EN 14527:2010 per 1 piatti doccia di resina metacrilica; UNI 8195:1981 per bidet di
resina metacrilica.

b) Rubinetti sanitari
a) I rubinetti sanitari considerati nel presente punto sono quelli appartenenti alle seguenti categorie:
— rubinetti singoli, cio¢ con una sola condotta di alimentazione;

— gruppo miscelatore, avente due condotte di alimentazione e comandi separati per regolare ¢ miscelare la
portata d'acqua. I gruppi miscelatori possono avere diverse soluzioni costruttive riconducibili nei
seguenti casi: comandi distanziati e gemellati, corpo apparente o nascosto (sotto il piano o nella parete),
predisposizione per posa su piano orizzontale o verticale;

— miscelatore meccanico, elemento unico che sviluppa le stesse funzioni del gruppo miscelatore
mescolando prima 1 due flussi e regolando dopo la portata della bocca di erogazione; le due regolazioni
sono effettuate di volta in volta, per ottenere la temperatura d'acqua voluta. I miscelatori meccanici
possono avere diverse soluzioni costruttive riconducibili ai seguenti casi: monocomando o bicomando,
corpo apparente o nascosto (sotto i piano o nella parete), predisposizione per posa su piano
orizzontale o verticale;

— miscelatori termostatici, elemento funzionante come il miscelatore meccanico, ma che varia
automaticamente la portata di due flussi a temperature diverse per erogare e mantenere l'acqua alla
temperatura prescelta.

b) I rubinetti sanitari di cut sopra indipendentemente dal tipo e dalla soluzione costruttiva devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
— inalterabilita dei materiali costituenti e non cessione di sostanze all'acqua;
— tenuta all'acqua alle pressioni di esercizio;

— conformazione della bocca di erogazione in modo da erogare acqua con filetto a getto regolare e
comungque senza spruzzi che vadano all'esterno dell'apparecchio sul quale devono essere montati;

— proporzionalita fra apertura e portata erogata;
— minima perdita di carico alla massima erogazione;
— silenziosita e assenza di vibrazione in tutte le condizioni di funzionamento;
— facile smontabilita e sostituzione di pezzi possibilmente con attrezzi elementari;
— continuita nella variazione di temperatura tra posizione di freddo e quella di caldo e viceversa (per i
rubinetti miscelatort).
La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta per i rubinetti singoli e gruppi
miscelatori quando essi rispondono alla norma UNI EN 200:2008 e ne viene comprovata la rispondenza
con cettificati di prova e/o con apposizione del marchio UNL
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Per gli altri rubinetti si applica la UNI EN 200:2008 per quanto possibile o si fa riferimento ad altre
norme tecniche (principalmente di enti normatori estert).

¢) I rubinetti devono essere forniti protetti da imballaggi adeguati in grado di proteggerli da urti, graffi,
ecc. nelle fasi di trasporto e movimentazione in cantiere. Il foglio informativo che accompagna il prodotto
deve dichiarare le caratteristiche dello stesso e le altre informazioni utili per la posa, manutenzione, ecc.

¢) Scarichi di apparecchi sanitari e sifoni (manuali, antomatici)

Gli elementi costituenti gli scarichi applicati agli apparecchi sanitari si intendono denominati e
classificati come riportato nelle norme UNI sull'argomento.

Indipendentemente dal materiale e dalla forma essi devono possedere caratteristiche di inalterabilita
alle azioni chimiche e all'azione del calore, realizzare la tenuta tra otturatore e piletta e possedere una
regolabilita per il ripristino della tenuta stessa (per scarichi a comando meccanico).

La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta quando essi rispondono alle
norme EN 274-1:2004; la rispondenza ¢ comprovata da una attestazione di conformita.

d) Tubi di raccordo rigidi e flessibili (per il collegamento tra i tubi di adduzione e la rubinetteria sanitaria)
Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva essi devono rispondere alle

caratteristiche seguenti:

— inalterabilita alle azioni chimiche ed all'azione del calore;

— non cessione di sostanze all'acqua potabile;

— indeformabilita alle sollecitazioni meccaniche provenient dall'interno e/o dall'esterno;

— superficie interna esente da scabrosita che favoriscano depositi;

— pressione di prova uguale a quella di rubinetti collegati.

La rispondenza alle caratteristiche sopraelencate si intende soddisfatta se comprovata da una
dichiarazione di conformita.

¢) Rubinetti a passo rapido, flussometri (per orinatoi, vasi e vuotato)
Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva devono rispondere alle
caratteristiche seguenti:
— erogazione di acqua con portata, energia e quantita necessarie per assicurare la pulizia;
— dispositivi di regolazione della portata e della quantita di acqua erogata;

— costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione dell'acqua a
monte per effetto di rigurgito;

— contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento.

La rispondenza alle caratteristiche predette deve essere comprovata dalla dichiarazione di conformita.

) Cassette per l'acqua (per vasi, orinatoi ¢ vuotator)

Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva devono rispondere alle
caratteristiche seguenti:
— troppopieno di sezione tale da impedire in ogni circostanza la fuoriuscita di acqua dalla cassetta;

— rubinetto a galleggiante che regola l'afflusso dell'acqua, realizzato in modo che, dopo l'azione di pulizia,
l'acqua fluisca ancora nell'apparecchio sino a ripristinare nel sifone del vaso il battente d'acqua che
realizza la tenuta ai gas;

— costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione dell'acqua a
monte per effetto di rigurgito;

— contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento.
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La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta per le cassette dei vasi quando,
in abbinamento con il vaso, soddisfano le prove di pulizia/evacuazione di cui alla norma UNI EN
997:2012.

g) Tubazioni e raccord:

Le tubazioni utilizzate per realizzare gli impianti di adduzione dell'acqua devono rispondere alle
prescrizioni seguenti.

a) Nei tubi metallici di acciaio le filettature per giunti a vite devono essere del tipo normalizzato con
filetto conico; le filettature cilindriche non sono ammesse quando si deve garantire la tenuta.

I tubi di acciaio devono rispondere alle norme UNI EN 10224:2006 e UNI EN 10255:2007.

I tubi di acciaio zincato di diametro minore di mezzo pollice sono ammessi solo per il collegamento
di un solo apparecchio.

b) 1 tubi di rame devono rispondere alla norma UNI EN 1057:2010; il minimo diametro esterno
ammissibile ¢ 10 mm.

¢) I tubi di PVC e polietilene ad alta densita (PEad) devono rispondere rispettivamente alle norme
UNI EN ISO 1452-2:2010 e UNI EN 12201-1:2012; entrambi devono essere del tipo PN 10.

d) 1 tubi di piombo sono vietati nelle distribuzioni di acqua.

h) Valvolame, valyole di non ritorno, pompe

a) Le valvole a saracinesca flangiate per condotte d'acqua devono essere conformi alla norma UNI
7125.

Le valvole disconnettrici a tre vie contro il ritorno di flusso e zone di pressione ridotta devono essere
conformi alla norma UNI EN 12729:2003.

Le valvole di sicurezza in genere devono rispondere alla norma UNI EN ISO 4126-1:2013.

La rispondenza alle norme predette deve essere comprovata da dichiarazione di conformita
completata con dichiarazioni di rispondenza alle caratteristiche specifiche previste dal progetto.

b) Le pompe devono rispondere alle prescrizioni previste dal progetto e rispondere (a seconda dei
tipi) alle norme UNI EN ISO 9906:2012.

1) Apparecchi per produzione acqua calda

Gli scaldacqua funzionanti a gas rientrano nelle prescrizioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1083.

Gli scaldacqua elettrici, in ottemperanza della legge 1° marzo 1978, n. 186, devono essere costruiti a
regola d'arte; sono considerati tali se rispondenti alle norme CEL

La rispondenza alle norme predette deve essere comprovata da dichiarazione di conformita (e/o dalla
presenza di marchi UNI e/o IMQ).

1) Accumnli dell' acqua e sistemi di elevazione della pressione d'acqua

Per gli accumuli valgono le indicazioni riportate nell'articolo sugli impianti.

Per gli apparecchi di sopraelevazione della pressione vale quanto indicato nella norma UNI 9182:2014
punto 8.4.

- Modalita di prova, controllo, collando

11 Direttore dei lavori per la realizzazione dell'impianto di adduzione dell'acqua operera come segue.

a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi e alle procedure, verifichera via via
che 1 materiali impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelli prescritti e inoltre, per le
parti destinate a non restare in vista o che possono influire negativamente sul funzionamento finale,
verifichera che l'esecuzione sia coerente con quella concordata (questa verifica potra essere effettuata
anche in forma casuale e statistica nel caso di grandi opere).
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In particolare verifichera le giunzioni con gli apparecchi, il numero e la dislocazione dei supporti, degli
elementi di dilatazione, degli elementi antivibranti, ecc.

b) Al termine dell'installazione verifichera che siano eseguite dall'installatore e sottoscritte in una
dichiarazione di conformita, le operazioni di prelavaggio, di lavaggio prolungato, di disinfezione e di
risciacquo finale con acqua potabile. Detta dichiarazione riportera inoltre 1 risultati del collaudo (prove
idrauliche, di erogazione, livello di rumore). Tutte le operazioni predette saranno condotte secondo la
norma UNI 9182:2014 punti 25 e 27.

Al termine il Direttore dei lavori raccogliera in un fascicolo 1 documenti progettuali piu significativi ai
fini della successiva gestione e manutenzione (schemi dell'impianto, dettagli costruttivi, schede di
componenti con dati di targa, ecc.) nonché le istruzioni per la manutenzione rilasciate dai produttori dei
singoli componenti e dell'installatore (modalita operative e frequenza delle operazioni).

- Norme di misurazione

Per le tubazioni, le apparecchiature e le opere di assistenza muraria agli impianti si vedano le norme
comuni agli impianti termico, idrico-sanitario, antincendio, gas, innaffiamento poste in fondo al capitolo.

a) Sanitari

Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata e approvata dalla
Direzione dei lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.

Gli apparecchi in porcellana dura (Vetrus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati
delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualita e sulle caratteristiche
tecniche del prodotto.

b) Rubinetteria

Tutte le rubinetterie dovranno essere del tipo pesante, delle migliori marche e di ottima qualita e
preventivamente accettate, a giudizio insindacabile, dalla Direzione dei lavori.

Tutti gli apparecchi dovranno essere muniti del certificato di origine, da presentare unitamente alla
campionatura, attestante le qualita e le caratteristiche tecniche del prodotto.

Art.56 - Impianto di scarico acque usate

56.1 - Descrizione delle lavorazioni
In conformita alla legge 12 marzo 1990, n.46 e s.m., gli impianti idrici e i loro componenti devono
rispondere alle regole di buona tecnica; le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica.

a Si intende per impianto di scatico delle acque usate l'insieme delle condotte, apparecchi, ecc. che
trasferiscono l'acqua dal punto di utilizzo alla fogna pubblica.

Il sistema di scarico deve essere indipendente dal sistema di smaltimento delle acque meteoriche
almeno fino al punto di immissione nella fogna pubblica.

Il sistema di scarico puo essere suddiviso in casi di necessita in piu impianti convoglianti
separatamente acque fecali, acque saponose, acque grasse. Il modo di recapito delle acque usate sara
comunque conforme alle prescrizioni delle competenti autorita.

L'impianto di cui sopra si intende funzionalmente suddiviso come segue:

— parte destinata al convogliamento delle acque (raccordi, diramazioni, colonne, collettori);
— parte destinata alla ventilazione primaria;

— parte destinata alla ventilazione secondaria;
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— raccolta e sollevamento sotto quota;

— trattamento delle acque;

b Per la realizzazione dell'impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalita indicati nei
documenti progettuali, e qualora non siano specificate in dettaglio nel progetto o a suo completamento si
rispetteranno le prescrizioni seguenti.

Vale inoltre quale prescrizione ulteriore a cui far riferimento la norma UNI EN 12056-1:2001.

1) Nel suo insieme I'impianto deve essere installato in modo da consentire la facile e rapida
manutenzione e pulizia; deve permettere la sostituzione, anche a distanza di tempo, di ogni sua parte senza
gravosi o non previsti interventi distruttivi di altri elementi della costruzione; deve permettere l'estensione
del sistema, quando previsto, e il suo facile collegamento ad altri sistemi analoghi.

2) Le tubazioni orizzontali e verticali devono essere installate in allineamento secondo il proprio asse,
parallele alle pareti e con la pendenza di progetto. Esse non devono passare sopra apparecchi elettrici o
similari o dove le eventuali fuoruscite possono provocare inquinamenti. Quando cio ¢ inevitabile devono
essere previste adeguate protezioni che convogliano i liquidi in un punto di raccolta. Quando applicabile
vale il D.M. 12 dicembre 1985 per le tubazioni interrate.

3) I raccordi con curve e pezzi speciali devono rispettare le indicazioni predette per gli allineamenti, le
discontinuita, le pendenze, ecc.

Le curve ad angolo retto non devono essere usate nelle connessioni orizzontali (sono ammesse tra
tubi verticali e orizzontali), sono da evitare le connessioni doppie e tra loro frontali e i raccordi a T. 1
collegamenti devono avvenire con opportuna inclinazione rispetto all'asse della tubazione ricevente ed in
modo da mantenere allineate le generatrici superiori dei tubi.

4) 1 cambiamenti di direzione devono essere fatti con raccordi che non producono apprezzabili
variazioni di velocita o altri effetti di rallentamento.

Le connessioni in corrispondenza di spostamento dell'asse delle colonne della verticale devono
avvenire a opportuna distanza dallo spostamento e comunque a non meno di 10 volte il diametro del tubo
e al di fuori del tratto di possibile formazione delle schiume.

5) Gli attacchi dei raccordi di ventilazione secondaria devono essere realizzati come indicato nella
norma UNI EN 12056-1:2001. Le colonne di ventilazione secondaria, quando non hanno una fuoriuscita
diretta all'esterno, possono:

— essere raccordate alle colonne di scarico a una quota di almeno 15 cm piu elevata dal bordo superiore
del troppopieno dell'apparecchio collocato alla quota piu alta nell'edificio;

— essere raccordate al di sotto del piu basso raccordo di scarico;

— devono essere previste connessioni intermedie tra colonna di scarico e ventilazione almeno ogni 10
connessioni nella colonna di scarico.

0) I terminali delle colonne fuoriuscenti verticalmente dalle coperture devono essere a non meno di
0,15 m dall'estradosso per copertute non praticabili e a non meno di 2 m per coperture praticabili. Questi
terminali devono distare almeno 3 m da ogni finestra oppure essere ad almeno 0,60 m dal bordo piu alto
della finestra.

7) Punti di ispezione devono essere previsti con diametro uguale a quello del tubo fino a 100 mm, e
con diametro minimo di 100 mm negli altri casi.

La loro posizione deve essere:

— al termine della rete interna di scarico insieme al sifone e a una derivazione;
— aogni cambio di direzione con angolo maggiore di 45°;

— ogni 15 m di percorso lineare per tubi con diametro sino a 100 mm e ogni 30 m per tubi con diametro
maggiore;

P.zza Santa Maria Nuova 1 - Firenze

Seruizio

Sanifarin
della
Toscana

62/125



Dipartimento Tecnico Progetto esecutivo - Capitolato Speciale d’Appalto

— a ogni confluenza di due o pit provenienze;
— alla base di ogni colonna.

Le ispezioni devono essere accessibili e avere spazi sufficienti per operare con gli utensili di pulizia.
Apparecchi facilmente rimovibili possono fungere da ispezioni.

Nel caso di tubi interrati con diametro uguale o superiore a 300 mm bisogna prevedere pozzetti di
ispezione a ogni cambio di direzione e comunque ogni 40/50 m.

8) I supporti di tubi e apparecchi devono essere staticamente affidabili, durabili nel tempo e tali da
non trasmettere rumori e vibrazioni. Le tubazioni vanno supportate a ogni giunzione; e inoltre quelle
verticali almeno ogni 2,5 m e quelle orizzontali ogni 0,5 m per diametri fino a 50 mm, ogni 0,8 m per
diametri fino a 100 mm, ogni 1,00 m per diametri oltre 100 mm. Il materiale dei supporti deve essere
compatibile chimicamente e in quanto a durezza con il materiale costituente il tubo.

9) Si devono prevedere giunti di dilatazione, per 1 tratti lunghi di tubazioni, in relazione al materiale
costituente e alla presenza di punti fissi quali parti murate o vincolate rigidamente.

Gli attraversamenti delle pareti a seconda della loro collocazione possono essere per incasso diretto,
con utilizzazione di manicotti di passaggio (controtubi) opportunamente riempiti tra tubo e manicotto, con
foro predisposto per il passaggio in modo da evitare punti di vincolo.

9) Gli scarichi a pavimento all'interno degli ambienti devono sempre essere sifonati con possibilita di
un secondo attacco.

56.2 - Specificazione delle prescrizioni tecniche - Requisiti per materiali e componenti

Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali e 1 componenti indicati nei
documenti progettuali e a loro completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti.
Vale inoltre quale precisazione ulteriore a cui fare riferimento la norma UNI EN 12056-1:2001.

a) Tubi

— tubi di acciaio zincato UNI EN 10224:2006 e UNI EN 10255:2007 (il loro uso deve essere limitato alle
acque di scarico con poche sostanze in sospensione e non saponose). Per la zincatura si fa riferimento
alle norme sui trattamenti galvanici. Per i tubi di acciaio rivestiti, il rivestimento deve rispondere alle
prescrizioni delle norme UNI esistenti (polietilene, bitume, ecc.) e comunque non deve essere
danneggiato o staccato; in tal caso deve essere eliminato il tubo;

— tubi di ghisa: devono rispondere alla UNI EN 877:2007, essere del tipo centrifugato e ricotto,
possedere rivestimento interno di catrame, resina epossidica ed essere esternamente catramati O
verniciati con vernice antiruggine;

— tubi di gres: devono rispondere alla UNI EN 295-2:2013;
— tubi di materiale plastico: devono rispondere alle seguenti norme:
— tubi di PVC per condotte all'interno dei fabbricati: UNI EN 1329-1:2014;
— tubi di PVC per condotte interrate: UNI EN 1401-1:2009;
— tubi di polietilene ad alta densita (PE ad) per condotte interrate: UNI EN 12666-1:2011;
— tubi di polipropilene (PP): UNI EN 1451-1:2000;
— tubi di polietilene ad alta densita (PE ad) per condotte all'interno dei fabbricati: UNI EN 1519-
1:2001.
b) Altri componenti

— per gli scarichi e i sifoni di apparecchi sanitari vedere articolo sui componenti dell'impianto di
adduzione dell'acqua;
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— in generale 1 materiali di cui sono costituiti i componenti del sistema di scarico devono rispondere alle
seguenti caratteristiche:
a) minima scabrezza, al fine di opporre la minima resistenza al movimento dell'acqua;
b) impermeabilita all'acqua e ai gas per impedire i fenomeni di trasudamento e di fuoriuscita odori;
¢) resistenza all'azione aggressiva esercitata dalle sostanze contenute nelle acque di scarico, con
particolare riferimento a quelle dei detersivi e delle altre sostanze chimiche usate per lavaggi;
d) resistenza all'azione termica delle acque aventi temperature sino a 90 °C circa;
¢) opacita alla luce per evitare i fenomeni chimici e batteriologici favoriti dalle radiazioni luminose;
/) resistenza alle radiazioni UV, per i componenti esposti alla luce solare;
2 resistenza agli urti accidental;
— in generale i prodotti e i componenti devono inoltre rispondere alle seguenti caratteristiche:
h) conformazione senza sporgenze all'interno per evitare il deposito di sostanze contenute o trasportate
dalle acque;
7) stabilita di forma in senso sia longitudinale sia trasversale;
J) sezioni di accoppiamento con facce trasversali perpendicolari all'asse longitudinale;
»7) minima emissione di rumore nelle condizioni di uso;
#) durabilita compatibile con quella dell'edificio nel quale sono montati;
— gli accumuli e sollevamenti devono essere a tenuta di aria per impedire la diffusione di odori all'esterno,

ma devono avere un collegamento con l'esterno a mezzo di un tubo di ventilazione di sezione non
inferiore a meta del tubo o della somma delle sezioni dei tubi che convogliano le acque nell'accumulo;

— le pompe di sollevamento devono essere di costituzione tale da non intasarsi in presenza di corpi solidi
in sospensione la cui dimensione massima ammissibile ¢ determinata dalla misura delle maglie di una
griglia di protezione da installare a monte delle pompe.

- Modalita di prova, controllo, collando

Saranno definite negli elaborati progettuali secondo il sistema tecnologico utilizzato.

- Norme di misurazione
Per le tubazioni, le apparecchiature e le opere di assistenza muraria agli impianti si vedano le norme
comuni agli impianti termico, idrico-sanitario, antincendio, gas, innaffiamento poste in fondo al capitolo.

Art.57 - Impianto di scarico acque meteoriche

57.1 - Descrizione delle lavorazioni
In conformita alla legge 12 marzo 1990, n. 46, ¢li impianti idrici e i loro componenti devono

rispondere alle regole di buona tecnica; le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica.

Si intende per impianto di scarico acque meteoriche l'insieme degli elementi di raccolta,
convogliamento, eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito (a collettori fognari, corsi d'acqua, sistemi
di dispersione nel terreno). L'acqua puo essere raccolta da copertute o pavimentazioni all'aperto. 11 sistema
di scarico delle acque meteoriche deve essere indipendente da quello che raccoglie e smaltisce le acque
usate ed industriali.

Esso deve essere previsto in tutti gli edifici a esclusione di quelli storico-artistici.

Il sistema di recapito deve essere conforme alle prescrizioni della pubblica autorita in particolare per
quanto attiene alla possibilita di inquinamento.

Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue:

— converse di convogliamento e canali di gronda;

— punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc.);
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— tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento (verticali = piuviali;
orizzontali = collettori);

— punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d'acqua, ecc.).

57.2 - Specificazione delle prescrizioni tecniche - Requisiti per materiali e componenti
a) Parti funzionali
Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali e 1 componenti indicati nei

documenti progettuali. Qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto o a suo completamento, si
rispetteranno le prescrizioni seguenti:

a) in generale tutti i materiali e i componenti devono resistere all'aggressione chimica degli inquinanti
atmosferici, all'azione della grandine, ai cicli termici di temperatura (compreso gelo/disgelo) combinate
con le azioni dei raggi IR, UV, ecc.);

b) ¢li elementi di convogliamento e i canali di gronda oltre a quanto detto in a) se di metallo devono
resistere alla corrosione, se di altro materiale devono rispondere alle prescrizioni per i prodotti per le
coperture, se verniciate dovranno essere realizzate con prodotti per esterno rispondenti al comma a); la
rispondenza delle gronde di plastica alla norma UNI EN 607:2005 soddisfa quanto detto sopra;

¢) 1 tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere a seconda del materiale a
quanto indicato nell'articolo relativo allo scarico delle acque usate; inoltre i tubi di acciaio inossidabile
devono rispondere alla norma UNI EN 10088-3:2014;

d) per i punti di smaltimento valgono per quanto applicabili le prescrizioni sulle fognature date dalle
pubbliche autorita. Per i chiusini e le griglie di piazzali vale la norma UNI EN 124:1995.

b) Impianto
Per la realizzazione dell'impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalita indicate nei
documenti progettuali, e qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto o a suo completamento, si

rispetteranno le prescrizioni seguenti. Vale inoltre quale prescrizione ulteriore cui fare riferimento la norma
UNI EN 12056-3:2001.

a) Per 'esecuzione delle tubazioni vale quanto riportato nell'articolo impianti di scarico acque usate. 1
pluviali montati all'esterno devono essere installati in modo da lasciare libero uno spazio tra parete e tubo
di 5 cm; 1 fissaggi devono essere almeno uno in prossimita di ogni giunto ed essere di materiale
compatibile con quello del tubo.

b) 1 bocchettoni e i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che immediatamente li
seguono. Quando I'impianto acque meteoriche ¢ collegato all'impianto di scarico acque usate deve essere
interposto un sifone.

Tutte le caditoie a pavimento devono essere sifonate.

Ogni inserimento su un collettore orizzontale deve avvenire ad almeno 1,5 m dal punto di innesto di
un pluviale.

¢) Per i pluviali e i collettori installati in parti interne all'edificio (intercapedini di pareti, ecc.) devono
essere prese tutte le precauzioni di installazione (fissaggi elastici, materiali coibenti acusticamente, ecc.) per
limitare entro valori ammissibili 1 rumori trasmessi.

- Modalita di prova, controllo, collando

II Direttore dei lavori per la realizzazione dell'impianto di scarico delle acque meteoriche operera
come segue.
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a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi e alle procedure, verifichera via via
che 1 materiali impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, per le
parti destinate a non restare in vista, o che possono influire irreversibilmente sul funzionamento finale,
verifichera che l'esecuzione sia coerente con quella concordata (questa verifica potra essere effettuata
anche in forma casuale e statistica nel caso di grandi opere).

Effettuera o fara effettuare e sottoscrivere in una dichiarazione di conformita le prove di tenuta
all'acqua come riportato nell'articolo sull'impianto di scarico acque usate.

b) Al termine dei lavori eseguira una verifica finale dell'opera e si fara rilasciare dall'esecutore una
dichiarazione di conformita dell'opera alle prescrizioni del progetto, del presente capitolato e di altre
eventuali prescrizioni concordate.

Il Direttore dei lavori raccogliera inoltre in un fascicolo i documenti progettuali piu significativi, la
dichiarazione di conformita predetta (ed eventuali schede di prodotti) nonché le istruzioni per la
manutenzione con modalita e frequenza delle operazioni.

- Norme di misurazione

Per le tubazioni, le apparecchiature e le opere di assistenza muraria agli impianti si vedano le norme
comuni agli impianti termico, idrico-sanitario, antincendio, gas, innaffiamento poste in fondo al capitolo.

Art.58 - Impianto trattamento acque

58.1 - Descrizione delle lavorazioni

Legislazione in materia

Gli impianti di trattamento devono essere progettati, installati e collaudati in modo che le acque da
essi effluenti prima di essere consegnate al recapito finale rispondano alle caratteristiche indicate nelle
seguenti leggi e disposizioni:

— D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258 — Disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 11 maggio 1999,
n.152, in materia di tutela delle acque dallinquinamento, a norma dell’art. 1, comma 4, della L. 24
aprile 1998, n.128.

— D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 — Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita delle acque
destinate al consumo umano.

Tipologie di scarico
La definizione delle caratteristiche delle acque da consegnare al recapito finale ¢ in relazione alle
dimensioni dell'insediamento dal quale provengono e alla natura del corpo ricettore.
Per quanto riguarda le dimensioni dell'insediamento le categotie sono due:
— insediamenti con consistenza inferiore a 50 vani o a 5.000 m>;
— insediamenti con consistenza supetiore a 50 vani o a 5.000 m’.
Per quanto riguarda il recapito si distinguono tre casi:
— recapito in pubbliche fognature;
— recapito in corsi di acqua superficiali;

— recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo.
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Caratteristiche ammissibili per le acque di scarico

Le caratteristiche ammissibili per le acque di scarico in relazione alle dimensioni dell'insediamento e al
tipo di recapito sono:

— per qualsiasi dimensione di insediamento con recapito in pubbliche fognature, nei limiti fissati dai
regolamenti emanati dalle Autorita locali che le gestiscono;
— per le zone non servite da pubbliche fognature sono da considerare due situazioni:

4) con insediamenti di consistenza inferiore a 50 vani o a 5.000 m’ I'unico recapito ammissibile ¢ sul
suolo o negli strati superficiali del suolo; i limiti sono fissati dalle Disposizioni del Ministero LL.PP. 4
febbraio 1977 e dell'8 maggio 1980. In ogni caso i livelli di trattamento che consentono di raggiungere i
suddetti limiti non possono essere inferiori a quelli conseguibili attraverso trattamenti di separazione
meccanica dei solidi sospesi e di digestione anaerobica dei fanghi;

b) con insediamenti di consistenza superiore a 50 vani o a 5.000 m’ sono ammissibili i recapiti sia sul
suolo o negli strati superficiali del suolo, sia in corsi d'acqua superficiali.

Nella prima eventualita valgono i limiti descritti nel precedente punto per gli insediamenti di minori
dimensioni.

Nella seconda eventualita valgono i valori riportati nella tabella C della legge 10 maggio 1976, n. 319
modificati dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650.

Requisiti degli impianti di trattamento
Gli impianti di trattamento, quali che siano le caratteristiche degli effluenti da produrre, devono

rispondere a questi requisiti:

— essere in grado di fornire le prestazioni richieste dalle leggi che devono essere rispettate;

— evitare qualsiasi tipo di nocivita per la salute dell'uvomo con particolare riferimento alla propagazione di
microrganismi patogeni;

— non contaminare i sistemi di acqua potabile e anche eventuali vasche di accumulo acqua a qualunque
uso esse siano destinate;

— non essere accessibili a insetti, roditori o ad altri animali che possano venire in contatto con 1 cibi o con
acqua potabile;

— non essere accessibili alle persone non addette alla gestione e in particolare ai bambini;

— non diventare maleodoranti e di sgradevole aspetto.

Tipologie di impianto

Premesso che le acque da trattare sono quelle provenienti dagli usi domestici con la massima possibile
prevalenza dei prodotti del metabolismo umano e che ¢ tassativamente da evitare la mescolanza con le
acque meteoriche o di altra origine, le tipologie usabili sono sostanzialmente tre:

— accumulo e fermentazione in pozzi neri con estrazione periodica del materiale seguita da smaltimento
per interramento o immissione in concimaia o altro;

— chiarificazione in vasca settica tipo Imhoff attraverso separazione meccanica dei solidi sospesi e
digestione anaerobica dei fanghi, seguita dal processo di ossidazione da svolgersi per:

— dispersione nel terreno mediante sub-irrigazione;
— dispersione nel terreno mediante pozzi assorbenti;

— percolazione nel terreno mediante sub-irrigazione con drenaggio;
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— ossidazione totale a fanghi attivi in sistemi generalmente prefabbricati nei quali all'acrazione per lo
sviluppo delle colonie di microrganismi che creano 1 fanghi attivi fa seguito la sedimentazione con il
convogliamento allo scarico dell'acqua depurata e con il parziale ricircolo dei fanghi attivi, mentre i
fanghi di supero vengono periodicamente rimossi.

Collocazione degli impianti

Gli impianti devono essere collocati in posizione tale da consentire la facile gestione sia per i controlli
periodici da eseguire sia per l'accessibilita dei mezzi di trasporto che devono provvedere ai periodici
spurghi.

Al tempo stesso la collocazione deve consentire di rispondere ai requisiti elencati al punto 65.4.

58.2 - Specificazione delle prescrizioni tecniche - Requisiti per materiali e componenti

I componenti tutti gli impianti di trattamento devono essere tali da rispondere ai requisiti ai quali gli
impianti devono uniformarsi:
Le caratteristiche essenziali sono:

— la resistenza meccanica;

— la resistenza alla corrosione;

— la perfetta tenuta all'acqua nelle parti che vengono a contatto con il terreno;
— la facile pulibilita;

— l'agevole sostituibilita;

— una ragionevole durabilita.

- Modalita di prova, controllo, collando
a) Prove e controlli

11 Direttore dei lavori per la realizzazione dell'impianto di scarico delle acque usate operera come
segue:

a) nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi e alle procedure, verifichera via via che
1 materiali impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelli prescritti e inoltre (per le parti
destinate a non restare in vista o che possono influire in modo irreversibile sul funzionamento finale)
verifichera che l'esecuzione sia coerente con quella concordata (questa verifica potra assere effettuata
anche in forma casuale e statistica nel caso di grandi opere).

In particolare verifichera le giunzioni con gli apparecchi, il numero e la dislocazione dei supporti, degli
elementi di dilatazione e degli elementi antivibranti.

Effettuera o fara effettuare e sottoscrivere in una dichiarazione i risultati delle prove di tenuta
all'acqua eseguendole su un tronco per volta (si riempie d'acqua e lo si sottopone alla pressione di 20 kPa
per 1 ora; al termine non si devono avere perdite o trasudamenti);

b) al termine dei lavori verifichera che siano eseguite dall'installatore e sottoscritte in una dichiarazione
di conformita le prove seguenti:

— evacuazione realizzata facendo scaricare nello stesso tempo, colonna per colonna, gli apparecchi
previsti dal calcolo della portata massima contemporanea. Questa prova puo essere collegata a quella
della erogazione di acqua fredda, e serve ad accertare che l'acqua venga evacuata con regolarita, senza
rigurgiti, ribollimenti e variazioni di regime. In particolare si deve constatare che dai vasi possono essere
rimossi oggetti quali carta leggera appallottolata e mozziconi di sigaretta;
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— tenuta agli odori, da effettuare dopo il montaggio degli apparecchi sanitari, dopo aver riempito tutti i
sifoni (si esegue utilizzando candelotti fumogeni e mantenendo una pressione di 250 Pa nel tratto in
prova. Nessun odore di fumo deve entrare nell'interno degli ambienti in cui sono montati gli
apparecchi).

Al termine il Direttore dei lavori raccogliera inoltre in un fascicolo i documenti progettuali piu
significativi ai fini della successiva gestione e manutenzione (schemi dell'impianto, dettagli costruttivi,
schede dei componenti, ecc.) nonché le istruzioni per la manutenzione rilasciata dai produttori dei singoli
componenti e dall'installatore (modalita operative e frequenza delle operazioni). Verifichera inoltre:

— la rispondenza quantitativa e qualitativa alle prescrizioni e descrizioni di capitolato;

la corretta collocazione dell'impianto nei confronti delle strutture civili e delle altre installazioni;

le caratteristiche costruttive e funzionali delle parti non piu ispezionabili a impianto ultimato;

I'osservanza di tutte le norme di sicurezza.

b) Collandi

A impianto ultimato dovra essere eseguito il collaudo provvisorio per la verifica funzionale dei

trattamenti da svolgere.

A collaudo provvisorio favorevolmente eseguito, l'impianto potra essere messo in funzione ed
esercito sotto il controllo della ditta fornitrice per un periodo non inferiore a 90 giorni in condizioni di
carico normale.

Periodi piu lunghi potranno essere fissati se le condizioni di carico saranno parziali.

Dopo tale periodo sara svolto il collaudo definitivo per l'accertamento, nelle condizioni di regolare
funzionamento come portata e tipo del liquame immesso, delle caratteristiche degli effluenti e della loro
rispondenza ai limiti fissati in contratto.

Le prove di collaudo dovranno essere ripetute per tre volte in giorni diversi della settimana.

A collaudo favorevolmente eseguito e convalidato da regolare certificato, l'impianto sara preso in
consegna dal Committente che provvedera alla gestione direttamente o affidandola a terzi.

Per la durata di un anno a partire dalla data del collaudo favorevole, permane la garanzia della ditta
fornitrice che ¢ tenuta a provvedere a propria cura e spese a rimuovere con la massima tempestivita ogni
difetto non dovuto a errore di conduzione o manutenzione.

- Norme di misurazione

Per le tubazioni, le apparecchiature e le opere di assistenza muraria agli impianti si vedano le norme
comuni agli impianti termico, idrico-sanitario, antincendio, gas, innaffiamento poste in fondo al capitolo.

Art.59 - Norme di misurazione per impianti idro-termo-sanitari

a) Tubazioni e canalizzazioni

Le tubazioni di ferro e di acciaio saranno valutate a peso, la quantificazione verra effettuata
misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, al quale
verra applicato il peso unitario del tubo accertato attraverso la pesatura di campioni effettuata in cantiere in
contraddittorio.

Nella misurazione a chilogrammi di tubo sono compresi: i materiali di consumo e tenuta, la
verniciatura con una mano di antiruggine per le tubazioni di ferro nero, la fornitura delle staffe di sostegno
ed il relativo fissaggio con tasselli di espansione.
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Le tubazioni di ferro nero o zincato con rivestimento esterno bituminoso saranno valutate al metro

lineare; la quantificazione verra valutata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendente
linearmente anche i pezzi speciali.

Nelle misurazioni sono comprese le incidenze dei pezzi speciali, gli sfridi, i materiali di consumo e di

tenuta e l'esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi speciali.

Le tubazioni di rame nude o rivestite di PVC saranno valutate al metro lineare; la quantificazione verra
effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi
speciali, 1 materiali di consumo e di tenuta, l'esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle
giunzioni e dei pezzi speciali, la fornitura delle staffe di sostegno e il relativo fissaggio con tasselli a
espansione.

Le tubazioni in pressione di polietilene poste in vista o interrate saranno valutate al metro lineare; la
quantificazione verra effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo
linearmente anche 1 vari pezzi speciali, la fornitura delle staffe di sostegno e il relativo fissaggio con
tasselli a espansione.

Le tubazioni di plastica, le condutture di esalazione, ventilazione e scarico saranno valutate al metro
lineare; la quantificazione verra effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera (senza tener
conto delle parti sovrapposte) comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, gli sfridi, i materiali di
tenuta, la fornitura delle staffe di sostegno e il relativo fissaggio con tasselli a espansione.

I canali, i pezzi speciali e gli elementi di giunzione, eseguiti in lamiera zincata (mandata e ripresa
dell'aria) o in lamiera di ferro nera (condotto dei fumi) saranno valutati a peso sulla base di pesatutre
convenzionali. La quantificazione verra effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera,
misurato in mezzeria del canale, comprendendo linearmente anche 1 pezzi speciali, giunzioni, flange,
risvolti della lamiera, staffe di sostegno e fissaggi, al quale verra applicato il peso unitario della lamiera
secondo lo spessore e moltiplicando per i metri quadrati della lamiera, ricavati questi dallo sviluppo
perimetrale delle sezioni di progetto moltiplicate per le varie lunghezze parziali.

Il peso della lamiera verra stabilito sulla base di listini ufficiali senza tener conto delle variazioni
percentuali del peso.

E' compresa la verniciatura con una mano di antiruggine per gli elementi in lamiera nera.

b) Apparecchiature

Gli organi di intercettazione, misura e sicurezza, saranno valutati a numero nei rispettivi diametri e
dimensioni. Sono comprese le incidenze per 1 pezzi speciali di collegamento e i materiali di tenuta.

I radiatori saranno valutati, nelle rispettive tipologie, sulla base dell'emissione termica ricavata dalle
rispettive tabelle della ditta costruttrice (watt).

Sono comprese la protezione antiruggine, i tappi e le riduzioni agli estremi, i materiali di tenuta e le
mensole di sostegno.

I ventilconvettori saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e in
relazione alla portata d'aria e alla emissione termica, ricavata dalle tabelle della ditta costruttrice.
Nei prezzi sono compresi i materiali di tenuta.

Le caldaie saranno wvalutate a numero secondo le caratteristiche costruttive e in relazione alla
potenzialita resa.
Sono compresi i pezzi speciali di collegamento e i materiali di tenuta.

I bruciatori saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche di funzionamento e in
relazione alla portata del combustibile.
Sono compresi l'apparecchiatura elettrica e i tubi flessibili di collegamento.

Gli scambiatori di calore saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e di
funzionamento e in relazione alla potenzialita resa.
Sono compresi i pezzi speciali di collegamento e 1 materiali di tenuta.
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Le elettropompe saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e di
funzionamento e in relazione alla portata e prevalenza.

Sono compresi i pezzi speciali di collegamento e 1 materiali di tenuta.

I serbatoi di accumulo saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e in
relazione alla capacita.
Sono compresi gli accessori d'uso, 1 pezzi speciali di collegamento e i materiali di tenuta.

I serbatoi autoclave saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e in
relazione alla capacita.
Sono compresi gli accessori d'uso, 1 pezzi speciali di collegamento e i materiali di tenuta.

I gruppi completi autoclave monoblocco saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche
costruttive, in relazione alla portata e prevalenza delle elettropompe e alla capacita del serbatoio.

Sono compresi gli accessori d'uso, tutte le apparecchiature di funzionamento, i pezzi speciali di
collegamento e i materiali di tenuta.

Le bocchette, gli anemostati, le griglie, le serrande di regolazione, sovrapressione e tagliafuoco e 1
silenziatori saranno valutati a decimetro quadrato ricavando le dimensioni dai rispettivi cataloghi delle
ditte costruttrici.

Sono compresi i controtelai e i materiali di collegamento.

Le cassette terminali riduttrici della pressione dell'aria saranno valutate a numero in relazione della
portata dell'aria.

E' compresa la fornitura e posa in opera di tubi flessibili di raccordo, i supporti elastici e le staffe di
sostegno.

Gli elettroventilatori saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche costruttive e di
funzionamento e in relazione alla portata e prevalenza.

Sono compresi i materiali di collegamento.

Le batterie di scambio termico saranno valutate a superficie frontale per il numero di ranghi.
Sono compresi i materiali di fissaggio e collegamento.

I condizionatori monoblocco, le unita di trattamento dell'aria, i generatori di aria calda e i recuperatori
di calore, saranno valutati 2 numero secondo le loro caratteristiche costruttive e di funzionamento e in
relazione alla portata d'aria e alla emissione termica.

Sono compresi i materiali di collegamento.

I gruppi refrigeratori d'acqua e le torri di raffreddamento saranno valutati a numero secondo le loro
caratteristiche costruttive e di funzionamento e in relazione alla potenzialita resa.
Sono comprese le apparecchiature elettriche relative e 1 pezzi speciali di collegamento.

Gli apparecchi per il trattamento dell'acqua saranno valutati a numero secondo le rispettive
caratteristiche costruttive e di funzionamento e in relazione alla portata.
Sono comprese le apparecchiature elettriche relative e i pezzi speciali di collegamento.

I gruppi completi antincendio UNI 45, UNI 70, per attacco motopompa e gli estintori portatili, saranno
valutati a numero secondo i rispettivi componenti ¢ in relazione alla capacita.

I rivestimenti termoisolanti saranno valutati al metro quadrato di sviluppo effettivo misurando la
superficie esterna dello strato coibente.
Le valvole, le saracinesche saranno valutate con uno sviluppo convenzionale di 2 m2 cadauna.

Le rubinetterie per gli apparecchi sanitari saranno valutate a numero per gruppi completi secondo le
rispettive caratteristiche, tipologie e dimensioni.
Sono compresi 1 materiali di tenuta.

Le valvole, le saracinesche e le rubinetterie varie saranno valutate a numero secondo le rispettive
caratteristiche e dimensioni.
Sono compresi i materiali di tenuta.
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— I quadri elettrici relativi alle centrali, 1 tubi protettivi, le linee elettriche di alimentazione e di comando
delle apparecchiature, le linee di terra ed i collegamenti equipotenziali sono valutati nel prezzo di ogni
apparecchiatura a pi¢ d'opera alimentata elettricamente.

¢) Opere di assistenga agli impianti

Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le seguenti
prestazioni:

— scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e sistemazione in
magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti;

— apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori e asole su murature e strutture di
calcestruzzo armato;

— fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti;

— muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide e porte
ascensotti;

— formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, la interposizione di strato isolante
baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie;

— manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in opera di
quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni;

— imateriali di consumo e i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra;
— il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni;

— scavi e rinterri relativi a tubazioni o apparecchiature poste interrate;

— ponteggi di servizio interni ed esterni;

— le opere e gli oneri di assistenza agli impianti dovranno essere calcolati in ore lavoro sulla base della
categoria della manodopera impiegata e della quantita di materiali necessari e riferiti a ciascun gruppo
di lavoro.

Art.60 - Caratteristiche tecniche degli impianti elettrici

00.1 — Prescrizioni generali tecniche
Requisiti di rispondenza a norme, leggi e regolamenti

Gli impianti dovranno essere realizzati a regola d'arte come prescritto dall’art. 6, comma 1 del D.M.
22/01/2008, n. 37 e s.m.i. Saranno considerati a regola d'arte gli impianti realizzati in conformita alla
vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati
membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'Accordo quadro sullo spazio economico
europeo.

Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, dovranno corrispondere alle norme
di legge e di regolamento vigenti ed in particolare essere conformi:

alle prescrizioni di Autorita Locali, comprese quelle dei VV.F,;

alle prescrizioni e indicazioni dell'Azienda Distributrice dell'energia elettrica;

alle prescrizioni e indicazioni dell'Azienda Fornitrice del Servizio Telefonico;

alle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).
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Prescrizioni riguardanti i circuiti - Cavi e conduttori

a) isolamento dei cavi:

b)

1 cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria dovranno essere adatti a tensione nominale verso
terra e tensione nominale (Uo/U) non infetiori a 450/750V, simbolo di designazione 07. Quelli
utilizzati nei circuiti di segnalazione e comando dovranno essere adatti a tensioni nominali non
inferiori a 300/500V, simbolo di designazione 05. Questi ultimi, se posati nello stesso tubo,
condotto o canale con cavi previsti con tensioni nominali superiori, dovranno essere adatti alla
tensione nominale maggiore;

colori distintivi dei cavi:

i conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti dovranno essere contraddistinti dalle
colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI UNEL 00712, 00722, 00724, 00720,
00727 e CEI EN 50334. In particolare i conduttori di neutro e protezione dovranno essere
contraddistinti rispettivamente ed esclusivamente con il colore blu chiaro e con il bicolore giallo-
verde. Per quanto riguarda i conduttori di fase, gli stessi dovranno essere contraddistinti in modo
univoco per tutto I'impianto dai coloti: nero, grigio (cenere) e matrone;

c) sezioni minime e cadute di tensione ammesse:

d)

le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei
circuiti (affinché la caduta di tensione non superi il valore del 4% della tensione a vuoto) dovranno
essere scelte tra quelle unificate. In ogni caso non dovranno essere superati 1 valori delle portate di
cotrente ammesse, per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di unificazione CEI UNEL 35024/1 +
2.

Indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti indicazioni, le sezioni minime ammesse
Sono:

- 0,75 mm? per circuiti di segnalazione e telecomando;

- 1,5 mm? per illuminazione di base, derivazione per prese a spina per altri apparecchi di
lluminazione e per apparecchi con potenza unitaria inferiore o uguale a 2,2 kW,

- 2,5 mm? per derivazione con o senza prese a spina per utilizzatori con potenza unitaria superiore
a 2,2 kW e inferiore o uguale a 3 kW

- 4 mm? per montanti singoli e linee alimentanti singoli apparecchi utilizzatori con potenza
nominale superiore a 3 kW;

sezione minima dei conduttori neutri:

la sezione dei conduttori neutri non dovra essere inferiore a quella dei corrispondenti conduttori
di fase. Per conduttori in circuiti polifasi, con sezione superiore a 16 mm? la sezione dei conduttori
neutri potra essere ridotta alla meta di quella dei conduttori di fase, col minimo tuttavia di 16 mm?
(per conduttori in rame), purché siano soddisfatte le condizioni dell'art. 3.1.0.7 delle norme CEI 64-
8/1+17.

e) sezione dei conduttori di terra e protezione:

la sezione dei conduttori di terra e di protezione, cio¢ dei conduttori che collegano all'impianto di
terra le parti da proteggere contro i contatti indiretti, non dovra essere inferiore a quella indicata
nella tabella seguente, tratta dalle norme CEI 64-8/1 + 7:
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Sezione minima del conduttore di terra

La sezione del conduttore di terra dovra essere non inferiore a quella del conduttore di protezione
suddetta con i minimi di seguito indicati:

Protetti meccanicamente Non protetti
meccanicamente

Sezione Sezione minimal] Sezione minimal
conduttore [conduttore di terra |conduttore di terra
di fase
Protetto contro 13| _ 16 mm? se in rame
corrosione Sp <16 Sp =8 2 :
16 mm“ se in ferro

(In ambienti non| SF 216 2 Hi" =1é

particolarmente aggressivi  dal

zincato (secondo Norma
punto di vista chimico il rame e il SF 735 Sf‘ =512 CEl 7-6 (0) con
ferro  zincato si considerano] rivestimento

protetti contro la corrosione)

equivalente)

Non protetto contro| 25 mm?se in rame

la corrosione ) ,
50mm? se in ferro zincato (secondo la Norma CEI 7-

6 o con rivestimento equivalente)

In alternativa ai criteri sopra indicati sara consentito il calcolo della sezione minima del conduttore di
protezione mediante il metodo analitico indicato al paragrafo a) dell'art. 9.6.0 1 delle norme CEI 64-8.

Tubi Protettivi - Percorso tubazioni - Cassette di derivazione.

I conduttori, a meno che non si tratti di installazioni volanti, dovranno essere sempre protetti e
salvaguardati meccanicamente.

Dette protezioni potranno essere: tubazioni, canalette porta cavi, passerelle, condotti o cunicoli ricavati
nella struttura edile ecc. Negli impianti industriali, il tipo di installazione dovra essere concordato di volta
in volta con la Stazione Appaltante. Negli impianti in edifici civili e similari si dovranno rispettare le
seguenti prescrizioni:

nell'impianto previsto per la realizzazione sotto traccia, i tubi protettivi dovranno essere in materiale
termoplastico serie leggera per i percorsi sotto intonaco, in acciaio smaltato a bordi saldati oppure in
materiale termoplastico serie pesante per gli attraversamenti a pavimento;

il diametro interno dei tubi dovra essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al
fascio di cavi in esso contenuti. Tale coefficiente di maggiorazione dovra essere aumentato a 1,5 quando 1
cavi siano del tipo sotto piombo o sotto guaina metallica; il diametro del tubo dovra essere
sufficientemente grande da permettere di sfilare e reinfilare 1 cavi in esso contenuti con facilita e senza che
ne risultino danneggiati i cavi stessi o 1 tubi. Comunque il diametro interno non dovra essere inferiore a 10
mm;

3
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il tracciato dei tubi protettivi dovra consentire un andamento rettilineo orizzontale (con minima
pendenza per favorire lo scarico di eventuale condensa) o verticale. Le curve dovranno essere effettuate
con raccordi o con piegature che non danneggino il tubo e non pregiudichino la sfilabilita dei cavi;

ad ogni brusca deviazione resa necessaria dalla struttura muraria dei locali, ad ogni derivazione da linea
principale e secondaria e in ogni locale servito, la tubazione dovra essere interrotta con cassette di
derivazione;

le giunzioni dei conduttori dovranno essere eseguite nelle cassette di derivazione impiegando opportuni
morsetti o morsettiere. Dette cassette dovranno essere costruite in modo che nelle condizioni di
installazione non sia possibile introdurvi corpi estranei, dovra inoltre risultare agevole la dispersione di
calore in esse prodotta. Il coperchio delle cassette dovra offrire buone garanzie di fissaggio ed essere
apribile solo con attrezzo;

1 tubi protettivi dei montanti di impianti utilizzatori alimentati attraverso organi di misura centralizzati e
le relative cassette di derivazione dovranno essere distinti per ogni montante. Sara possibile utilizzare lo
stesso tubo e le stesse cassette purché i montanti alimentino lo stesso complesso di locali e siano
contrassegnati, per la loro individuazione, almeno in corrispondenza delle due estremita;

qualora si preveda l'esistenza, nello stesso locale, di circuiti appartenenti a sistemi elettrici diversi, questi
dovranno essere protetti da tubi diversi e far capo a cassette separate. Tuttavia sara possibile collocare i
cavi nello stesso tubo e far capo alle stesse cassette, purché essi siano isolati per la tensione piu elevata e le
singole cassette siano internamente munite di diaframmi, non amovibili se non a mezzo di attrezzo, tra i
morsetti destinati a serrare conduttori appartenenti a sistemi diversi.

Il numero dei cavi che potranno introdursi nei tubi ¢ indicato nella tabella seguente:

NUMERO MASSIMO DI CAVI UNIPOLARI DA INTRODURRE IN TUBI PROTETTIVI

(i numeri tra parentesi sono per i cavi di comando e segnalazione)

/djam . Sezione dei cavetti in mm?
mm 0,5 | (0,75 (1) 1,5 2,5 4 6 10 16

12/8,5 4) “) (2)

14/10 (7) “4) (3) 2

16/11,7 @ | 4 2

20/15,5 9 | 7 4 4 2

25/19,8 12 | 9 7 7 4 2
32/26,4 12 | 9 7 7 3

I tubi protettivi dei conduttori elettrici collocati in cunicoli, ospitanti altre canalizzazioni, dovranno
essere disposti in modo da non essere soggetti ad influenze dannose in relazione a sovrariscaldamenti,
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sgocciolamenti, formazione di condensa ecc. Non potranno inoltre collocarsi nelle stesse incassature
montanti e colonne telefoniche o radiotelevisive. Nel vano degli ascensori o montacarichi non sara
consentita la messa in opera di conduttori o tubazioni di qualsiasi genere che non appartengano
all'impianto dell'ascensore o del montacarichi stesso.

I circuiti degli impianti a tensione ridotta per "controllo ronda" e "antifurto", nonché quelli per impianti
di traduzioni simultanee o di teletraduzioni simultanee, dovranno avere i conduttori in ogni caso sistemati
in tubazioni soltanto di acciaio smaltato o tipo mannesman.

Tubazioni per le costruzioni prefabbricate

I tubi protettivi annegati nel calcestruzzo dovranno rispondere alle prescrizioni delle norme CEI EN
61386-22.

Essi dovranno essere inseriti nelle scatole preferibilmente con l'uso di raccordi atti a garantire una
perfetta tenuta. La posa dei raccordi dovra essere eseguita con la massima cura in modo che non si creino
strozzature. Allo stesso modo 1 tubi dovranno essere uniti tra loro per mezzo di appositi manicotti di
giunzione.

La predisposizione dei tubi dovra essere eseguita con tutti gli accorgimenti della buona tecnica in
considerazione del fatto che alle pareti prefabbricate non potranno in genere apportarsi sostanziali
modifiche né in fabbrica né in cantiere.

Le scatole da inserire nei getti di calcestruzzo dovranno avere caratteristiche tali da sopportare le
sollecitazioni termiche e meccaniche che si presentino in tali condizioni. In particolare le scatole
rettangolari porta apparecchi e le scatole per 1 quadretti elettrici dovranno essere costruite in modo che il
loro fissaggio sui casseri avvenga con l'uso di rivetti, viti o magneti da inserire in apposite sedi ricavate sulla
membrana anteriore della scatola stessa. Detta membrana dovra garantire la non deformabilita delle
scatole.

La serie di scatole proposta dovra essere completa di tutti gli elementi necessari per la realizzazione
degli impianti comprese le scatole di riserva conduttori necessarie per le discese alle tramezze che si
monteranno in un secondo tempo a getti avvenuti.

Posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, interrati
Per l'interramento dei cavi elettrici si dovra procedere nel modo seguente:

sul fondo dello scavo, sufficiente per la profondita di posa preventivamente concordata con la
Direzione dei Lavori e privo di qualsiasi sporgenza o spigolo di roccia o di sassi, si dovra costituire, in
primo luogo, un letto di sabbia di fiume, vagliata e lavata, o di cava, vagliata, dello spessore di almeno
10 cm, sul quale si dovra distendere poi il cavo (o i cavi) senza premere e senza farlo (farli) affondare
artificialmente nella sabbia;

si dovra, quindi, stendere un altro strato di sabbia come sopra, dello spessore di almeno 5 cm, in
corrispondenza della generatrice superiore del cavo (o dei cavi). Lo spessore finale complessivo della
sabbia, pertanto, dovra risultare di almeno cm 15, piu il diametro del cavo (quello maggiore, avendo piu
cavl);

sulla sabbia cosi posta in opera, si dovra, infine, disporre una fila continua di mattoni pieni, bene
accostati fra loro e con il lato maggiore secondo l'andamento del cavo (o dei cavi) se questo avra il
diametro (o questi comporranno una striscia) non superiore a cm 5 o al contrario in senso trasversale
(generalmente con piu cavi);

sistemati i mattoni, si dovra procedere al reinterro dello scavo pigiando sino al limite del possibile e
trasportando a rifiuto il materiale eccedente dall'iniziale scavo.
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L'asse del cavo (o quello centrale di piu cavi) dovra ovviamente trovarsi in uno stesso piano verticale
con l'asse della fila di mattoni.

Relativamente alla profondita di posa, il cavo (o i cavi) dovra (dovranno) essere posto (o posti)
sufficientemente al sicuro da possibili scavi di superficie, per riparazioni del manto stradale o cunette
eventualmente soprastanti o per movimenti di terra nei tratti a prato o giardino.

Di massima sara pero osservata la profondita di almeno cm 50 ai sensi della norma CEI 11-17.
Tutta la sabbia ed i mattoni occorrenti saranno forniti dall'lmpresa aggiudicataria.
Posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, in cunicoli praticabili
I cavi saranno posati:

- entro scanalature esistenti sui piedritti nei cunicoli (appoggio continuo), all'uopo fatte predisporre
dalla Stazione Appaltante;

- entro canalette di materiale idoneo, come cemento ecc. (appoggio egualmente continuo) tenute in
sito da mensoline in piatto o profilato d'acciaio zincato o da mensoline di calcestruzzo armato;

- direttamente sui ganci, grappe, staffe o mensoline (appoggio discontinuo) in piatto o profilato
d'acciaio zincato ovvero di materiali plastici resistenti all'umidita ovvero ancora su mensoline di
calcestruzzo armato.

Dovendo disporre i cavi in piu strati, dovra essere assicurato un distanziamento fra strato e strato pari
ad almeno una volta e mezzo il diametro del cavo maggiore nello strato sottostante con un minimo di cm
3, onde assicurare la libera circolazione dell'atia.

A questo riguardo 1'Impresa aggiudicataria dovra tempestivamente indicare le caratteristiche secondo
cui dovranno essere dimensionate e conformate le eventuali canalette di cui sopra, mentre, se non
diversamente prescritto dalla Stazione Appaltante, sara a carico dell'Impresa aggiudicataria soddisfare tutto
il fabbisogno di mensole, staffe, grappe e ganci di ogni altro tipo, i quali potranno anche formare
rastrelliere di conveniente altezza.

Per il dimensionamento e i mezzi di fissaggio in opera (grappe murate, chiodi sparati ecc.) dovra tenersi
conto del peso dei cavi da sostenere in rapporto al distanziamento dei supporti, che dovra essere stabilito
di massima intorno a cm 70.

In particolari casi, la Stazione Appaltante potra preventivamente richiedere che le parti in acciaio
debbano essere zincate a caldo.

I cavi dovranno essere provvisti di fascette distintive, in materiale inossidabile, distanziate ad intervalli
di m 150-200.

Posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, in tubazioni, interrate o non interrate, o in cunicoli non
praticabili

Per la posa in opera delle tubazioni a parete o a soffitto ecc., in cunicoli, intercapedini, sotterranei ecc.
valgono le prescrizioni precedenti per la posa dei cavi in cunicoli praticabili, coi dovuti adattamenti.

Al contrario, per la posa interrata delle tubazioni, valgono le prescrizioni precedenti per l'interramento
dei cavi elettrici, circa le modalita di scavo, la preparazione del fondo di posa (naturalmente senza la sabbia
e senza la fila di mattoni), il reinterro ecc.

Le tubazioni dovranno risultare coi singoli tratti uniti tra loro o stretti da collari o flange, onde evitare
discontinuita nella loro superficie interna.

Il diametro interno della tubazione dovra essere in rapporto non inferiore ad 1,3 rispetto al diametro
del cavo o del cerchio circoscrivente i cavi, sistemati a fascia.
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Per l'infilaggio dei cavi, si dovranno avere adeguati pozzetti sulle tubazioni interrate ed apposite cassette
sulle tubazioni non interrate.

Il distanziamento fra tali pozzetti e cassette sara da stabilirsi in rapporto alla natura ed alla grandezza dei
cavi da infilare. Tuttavia, per cavi in condizioni medie di scorrimento e grandezza, il distanziamento resta
stabilito di massima:

- ogni m 30 circa se in rettilineo;
- ogni m 15 circa se con interposta una curva.
I cavi non dovranno subire curvature di raggio inferiori a 15 volte il loro diametro.

In sede di appalto, verra precisato se spetti alla Stazione Appaltante la costituzione dei pozzetti o delle
cassette. In tal caso, per il loro dimensionamento, formazione, raccordi ecc., I'lmpresa aggiudicataria dovra
fornire tutte le indicazioni necessarie.

Posa aerea di cavi elettrici isolati, non sotto guaina, o di conduttori elettrici nudi

Per la posa aerea di cavi elettrici isolati non sotto guaina e di conduttori elettrici nudi dovranno
osservarsi le relative norme CEL

Se non diversamente specificato in sede di appalto, la fornitura di tutti i materiali e la loro messa in
opera per la posa aerea in questione (pali di appoggio, mensole, isolatori, cavi, accessori ecc.) sara di
competenza dell'Impresa aggiudicataria.

Tutti i rapporti con terzi (istituzioni di servitu di elettrodotto, di appoggio, di attraversamento ecc.),
saranno di competenza esclusiva ed a carico della Stazione Appaltante, in conformita di quanto disposto al
riguardo dal Testo Unico di leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, di cui al R.D. 1775/1933 ¢ s.m.i.

Posa aerea di cavi elettrici, isolati, sotto guaina, autoportanti o sospesi a corde portanti

Saranno ammessi a tale sistema di posa unicamente cavi destinati a sopportare tensioni di esercizio non
superiori a 1.000 V, isolati in conformita, salvo ove trattasi di cavi per alimentazione di circuiti per
illuminazione in serie o per alimentazione di tubi fluorescenti, alimentazioni per le quali il limite massimo
della tensione ammessa sara considerato di 6.000 Volt.

Con tali limitazioni d'impiego potranno aversi:
- cavi autoportanti a fascio con isolamento a base di polietilene reticolato per linee aeree a corrente
alternata secondo le norme CEI 20-58;

- cavi con treccia in acciaio di supporto incorporata nella stessa guaina isolante;

- cavi sospesi a treccia indipendente in acciaio zincato (cosiddetta sospensione "americana") a mezzo
di fibbie o ganci di sospensione, opportunamente scelti fra 1 tipi commerciali, intervallati non piu di
cm 40.

Per entrambi 1 casi si impiegheranno collari e mensole di ammarro, opportunamente scelti fra 1 tipi
commerciali, per la tenuta dei cavi sui sostegni, tramite le predette trecce di acciaio.

Anche per la posa aerea dei cavi elettrici, isolati, sotto guaina, vale integralmente quanto previsto al
comma "Posa aerea di cavi elettrici, isolati, non sotto guaina, o di conduttori elettrici nudr".

Protezione contro i contatti indiretti

Dovranno essere protette contro i contatti indiretti tutte le parti metalliche accessibili dell'impianto
elettrico e degli apparecchi utilizzatori, normalmente non in tensione ma che, per cedimento
dell'isolamento principale o per altre cause accidentali, potrebbero trovarsi sotto tensione (masse).
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Per la protezione contro i contatti indiretti, ogni impianto elettrico utilizzatore o raggruppamento di
impianti contenuti in uno stesso edificio e nelle sue dipendenze (quali portinerie distaccate e simili), dovra
avere un proprio impianto di terra.

A tale impianto di terra dovranno essere collegati tutti i sistemi di tubazioni metalliche accessibili
destinati ad adduzione, distribuzione e scarico delle acque, nonché tutte le masse metalliche accessibili di
notevole estensione esistenti nell'area dell'impianto elettrico utilizzatore stesso.

Impianto di messa a terra e sistemi di protezione contro i contatti indiretti
Elementi di un impianto di terra

Per ogni edificio contenente impianti elettrici dovra essere opportunamente previsto, in sede di
costruzione, un proprio impianto di messa a terra (impianto di terra locale) che dovra soddisfare le
prescrizioni delle vigenti norme CEI 64-8/1 + 7 e 64-12. Tale impianto dovra essete realizzato in modo da
poter effettuare le verifiche periodiche di efficienza e comprende:

a) il dispersore (o i dispersori) di terra, costituito da uno o piu elementi metallici posti in intimo
contatto con il terreno e che realizza il collegamento elettrico con la terra (norma CEI 64-8/5);

b) il conduttore di terra, non in intimo contatto con il terreno destinato a collegare i dispersori fra di
loro e al collettore (o nodo) principale di terra. I conduttori parzialmente interrati e non isolati dal
terreno dovranno essere considerati a tutti gli effetti dispersori per la parte interrata e conduttori di
terra per la parte non interrata o comunque isolata dal terreno (norma CEI 64-8/5);

¢) il conduttore di protezione, parte del collettore di terra, arrivera in ogni impianto e dovra essere
collegato a tutte le prese a spina (destinate ad alimentare utilizzatori per i quali sia prevista la
protezione contro i contatti indiretti mediante messa a terra) o direttamente alle masse di tutti gli
apparecchi da proteggere, compresi gli apparecchi di illuminazione con parti metalliche comunque
accessibili. E' vietato l'impiego di conduttori di protezione non protetti meccanicamente con sezione
inferiore a 4 mm?. Nei sistemi TT (cio¢ nei sistemi in cui le masse sono collegate ad un impianto di
terra elettricamente indipendente da quello del collegamento a terra del sistema elettrico) il
conduttore di neutro non potra essere utilizzato come conduttore di protezione;

d) il collettore (o nodo) principale di terra nel quale confluiranno i conduttori di terra, di protezione, di
equipotenzialita ed eventualmente di neutro, in caso di sistemi TN, in cui il conduttore di neutro
avra anche la funzione di conduttore di protezione (norma CEI 64-8/5);

e) il conduttore equipotenziale, avente lo scopo di assicurare l'equipotenzialita fra le masse e/o le masse
estranee ovvero le parti conduttrici, non facenti parte dell'impianto elettrico, suscettibili di introdurre
il potenziale di terra (norma CEI 64-8/5).

Prescrizioni particolari per locali da bagno
Dipisione in gone e apparecchi ammessi
I'locali da bagno verranno suddivisi in 4 zone per ognuna delle quali valgono regole particolari:

zona 0 - E' il volume della vasca o del piatto doccia: non saranno ammessi apparecchi elettrici, come
scalda-acqua ad immersione, illuminazioni sommerse o simili;

zona 1 - E' il volume al di sopra della vasca da bagno o del piatto doccia fino all'altezza di 2,25 m dal
pavimento: saranno ammessi lo scaldabagno (del tipo fisso, con la massa collegata al conduttore di
protezione) e gli interruttori di circuiti SELV alimentati a tensione non superiore a 12 Vin c.a. e 30 V in
c.c. con la sorgente di sicurezza installata fuori dalle zone 0,1 e 2;

zona 2 - E' il volume che circonda la vasca da bagno o il piatto doccia, largo 60 cm e fino all'altezza di
2,25 m dal pavimento: saranno ammessi, oltre allo scaldabagno e agli altri apparecchi alimentati a non piu
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di 25 V, anche gli apparecchi illuminanti dotati di doppio isolamento (Classe II). Gli apparecchi installati
nelle zone 1 e 2 dovranno essere protetti contro gli spruzzi d'acqua (grado protezione IPx4). Sia nella zona
1 che nella zona 2 non dovranno esserci materiali di installazione come interruttori, prese a spina, scatole
di derivazione; potranno installarsi pulsanti a tirante con cordone isolante e frutto incassato ad altezza
superiore a 2,25 m dal pavimento. Le condutture dovranno essere limitate a quelle necessarie per
l'alimentazione degli apparecchi installati in queste zone e dovranno essetre incassate con tubo protettivo
non metallico; gli eventuali tratti in vista necessari per il collegamento con gli apparecchi utilizzatori (per
esempio con lo scaldabagno) dovranno essere protetti con tubo di plastica o realizzati con cavo munito di
guaina isolante;

zona 3 - E' il volume al di fuori della zona 2, della larghezza di 2,40 m (e quindi 3 m oltre la vasca o la
doccia): saranno ammessi componenti dell'impianto elettrico protetti contro la caduta verticale di gocce di
acqua (grado di protezione IPx1), come nel caso dell'ordinario materiale elettrico da incasso IPx5 quando
sia previsto l'uso di getti d'acqua per la pulizia del locale; inoltre l'alimentazione degli utilizzatori e
dispositivi di comando dovra essere protetta da interruttore differenziale ad alta sensibilita, con corrente
differenziale non superiore a 30 mA.

Le regole date per le varie zone in cui sono suddivisi i locali da bagno servono a limitare 1 pericoli
provenienti dall'impianto elettrico del bagno stesso e sono da considerarsi integrative rispetto alle regole e
prescrizioni comuni a tutto 'impianto elettrico (isolamento delle parti attive, collegamento delle masse al
conduttore di protezione ecc.).

Collegamento equipotenziale nei locali da bagno

Per evitare tensioni pericolose provenienti dall'esterno del locale da bagno (ad esempio da una
tubazione che vada in contatto con un conduttore non protetto da interruttore differenziale) ¢ richiesto un
conduttore equipotenziale che colleghi fra di loro tutte le masse estranee delle zone 1-2-3 con il conduttore
di protezione; in particolare per le tubazioni metalliche ¢ sufficiente che le stesse siano collegate con il
conduttore di protezione all'ingresso dei locali da bagno.

Le giunzioni dovranno essere realizzate conformemente a quanto presctitto dalla norma CEI 64-8/1 +
7; in particolare dovranno essere protette contro eventuali allentamenti o corrosioni. Dovranno essere
impiegate fascette che stringono il metallo vivo. II collegamento non andra eseguito su tubazioni di scarico
in PVC o in gres. Il collegamento equipotenziale dovra raggiungere il piu vicino conduttore di protezione,
ad esempio nella scatola dove sia installata la presa a spina protetta dell'interruttore differenziale ad alta
sensibilita.

E' vietata l'inserzione di interruttori o di fusibili sui conduttori di protezione.

Per i conduttori si dovranno rispettare le seguenti sezioni minime:

- 2,5 mm? (rame) per collegamenti protetti meccanicamente, cio¢ posati entro tubi o sotto intonaco;

- 4 mm?® (rame) per collegamenti non protetti meccanicamente e fissati direttamente a parete.

Alimentazione net locali da bagno

Potra essere effettuata come per il resto dell'appartamento (o dell'edificio, per i bagni in edifici non
residenziali).

Ove esistano 2 circuiti distinti per i centri luce e le prese, entrambi questi circuiti dovranno estenderst ai
locali da bagno.

La protezione delle prese del bagno con interruttore differenziale ad alta sensibilita potra essere affidata
all'interruttore differenziale generale (purché questo sia del tipo ad alta sensibilita) o ad un differenziale
locale, che potra servire anche per diversi bagni attigui.
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Condutture elettriche nei locali da bagno

Dovranno essere usati cavi isolati in classe II nelle zone 1 e 2 in tubo di plastica incassato a parete o nel
pavimento, a meno che la profondita di incasso non sia maggiore di 5 cm.

Per il collegamento dello scaldabagno, il tubo, di tipo flessibile, dovra essere prolungato per coprire il
tratto esterno oppure dovra essere usato un cavetto tripolare con guaina (fase+neutro+conduttore di
protezione) per tutto il tratto dall'interruttore allo scaldabagno, uscendo, senza morsetti, da una scatoletta
passa cordone.

Altri apparecchi consentiti nei locali da bagno

Per l'uso di apparecchi elettromedicali in locali da bagno ordinari ci si dovra attenere alle prescrizioni
fornite dai costruttori di questi apparecchi che potranno, in seguito, essere essere usati solo da personale
addestrato.

Un telefono potra essere installato anche nel bagno, ma in modo che non possa essere usato da chi si
trovi nella vasca o sotto la doccia.

Protezioni contro i contatti diretti in ambienti pericolosi

Negli ambienti in cui il pericolo di elettrocuzione sia maggiore, per condizioni ambientali (umidita) o
per particolari utilizzatori elettrici usati (apparecchi portatili, tagliaerba ecc.), come per esempio cantine,
garage, portici, giardini ecc., le prese a spina dovranno essere alimentate come prescritto per la zona 3 dei
bagni.Coordinamento dell'impianto di terra con dispositivi di interruzione

Una volta realizzato l'impianto di messa a terra, la protezione contro i contatti indiretti potra essere
realizzata con uno dei seguenti sistemi:

a) coordinamento fra impianto di messa a terra e protezione di massima corrente. Questo tipo di
protezione richiede l'installazione di un impianto di terra coordinato con un interruttore con rele
magnetotermico, in modo che risulti soddisfatta la seguente relazione:

Rt<=50/Ts

dove Rt ¢ il valore in Ohm della resistenza dell'impianto di terra nelle condizioni piu sfavorevoli e Is
¢ il piu elevato tra i valori in ampere della corrente di intervento in 5 s del dispositivo di protezione;
ove l'impianto comprenda piu derivazioni protette dai dispositivi con correnti di intervento diverse,
deve essere considerata la corrente di intervento piu elevata;

b) coordinamento fra impianto di messa a terra e interruttori differenziali. Questo tipo di protezione
richiede l'installazione di un impianto di terra coordinato con un interruttore con rele differenziale
che assicuri l'apertura dei circuiti da proteggere non appena eventuali correnti di guasto creino
situazioni di pericolo. Affinché detto coordinamento sia efficiente dovra essere osservata la seguente
relazione:

Rt<=50/1d

dove Rd ¢ il valore in Ohm della resistenza dell'impianto di terra nelle condizioni piu sfavorevoli e
Id i piu elevato fra i valori in ampere delle correnti differenziali nominali di intervento delle
protezioni differenziali poste a protezione dei singoli impianti utilizzatori.

Negli impianti di tipo TT, alimentati direttamente in bassa tensione dalla Societa Distributrice, la
soluzione piu affidabile ed in certi casi 'unica che si possa attuare ¢ quella con gli interruttori differenziali
che consentono la presenza di un certo margine di sicurezza a copertura degli inevitabili aumenti del valore
di Rt durante la vita dell'impianto.Protezione mediante doppio isolamento
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In alternativa al coordinamento fra impianto di messa a terra e dispositivi di protezione attiva, la
protezione contro i contatti indiretti potra essere realizzata adottando macchine e apparecchi con
isolamento doppio o rinforzato per costruzione o installazione, apparecchi di Classe 11

In uno stesso impianto la protezione con apparecchi di Classe II potra coesistere con la protezione
mediante messa a terra; tuttavia ¢ vietato collegare intenzionalmente a terra le parti metalliche accessibili
delle macchine, degli apparecchi e delle altre parti dell'impianto di Classe 11.Protezione contro i contatti
indiretti in luoghi adibiti ad uso medico

Gli impianti elettrici da realizzare nei luoghi adibiti ad uso medico dovranno essere eseguiti in
conformita alla Norma CFEI 64-8/7.

In questi impianti la tensione di contatto limite non dovra superare i 24 V.

Sistemi di protezione particolari contro i contatti indiretti (CEI 64-8/7)

Ad integrazione dei sistemi previsti nell'articolo "Protezione contro i contatti indiretti", si considerano
sistemi di protezione contro le tensioni di contatto anche i seguenti:

a) bassissima tensione di sicurezza isolata da terra e separata dagli altri eventuali circuiti con
doppio isolamento. Essa verra fornita in uno dei seguenti modi:

- dal secondario di un trasformatore di sicurezza;
- da batterie di accumulatori o pile;

- da altre sorgenti di energia che presentino lo stesso grado di sicurezza. Le spine degli apparecchi
non dovranno potersi innestare in prese di circuiti a tensione diversa;

b) separazione elettrica con controllo della resistenza di isolamento.

La protezione dovra essere realizzata impiegando per ciascun locale circuiti protetti da tubazioni
separate alimentati da sorgenti autonome o da trasformatore di isolamento. Il trasformatore dovra
avere una presa centrale per il controllo dello stato di isolamento e schermatura metallica fra gli
avvolgimenti per eliminare le correnti di dispersione. Le masse dei generatori autonomi e dei
trasformatori di isolamento dovranno essere messe a terra; la schermatura dovra essere collegata al
collettore equipotenziale a mezzo di due conduttori di protezione della sezione minima di 6 mm?.

Al fini della protezione contro i contatti indiretti si dovra tenere permanentemente sotto controllo lo
stato di isolamento dell'impianto; a tale scopo si dovra inserire, tra la presa centrale del secondario del
trasformatore di isolamento ed un conduttore di protezione, un dispositivo di allarme; tale dispositivo non
dovra potersi disinserire e dovra indicare, otticamente ed acusticamente, se la resistenza di isolamento
dell'impianto sia scesa al disotto del valore di sicurezza prefissato; questo valore dovra essere non inferiore
a 15 KOhm e possibilmente piu alto. Il dispositivo di allarme dovra essere predisposto per la trasmissione
a distanza dei suoi segnali; non dovra essere possibile spegnere il segnale luminoso; il segnale acustico
potra essere tacitato ma non disinserito. Dovra essere possibile accertare in ogni momento 1'efficienza del
dispositivo di allarme: a tale scopo esso dovra contenere un circuito di controllo inseribile a mezzo di un
pulsante. La tensione del circuito di allarme non dovra essere superiore a 24 V; il dispositivo di allarme
dovra essere tale che la corrente che circoli in caso di guasto diretto a terra del sistema sotto controllo non
sia superiore a 1 mA. Il dispositivo di allarme dovra avere una separazione, tra circuito di alimentazione e
circuito di misura, avente caratteristiche non inferiori a quelle garantite da un trasformatore di sicurezza.
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60.2 -Sistemi di proteione contro i contatti indiretti nei diversi locali adibiti ad uso medico (CEI 64-8/7)
Protezione contro i contatti indiretti nei locali per chirurgia

Per i circuiti che alimentano apparecchi utilizzati per le operazioni la cui sospensione accidentale
potrebbe pregiudicare l'esito delle operazioni stesse non ¢ consentita l'interruzione automatica al primo
guasto, fatta eccezione per quelli con potenza superiore a 5 kVA.

E' perd necessario che I'anormalita venga segnalata efficacemente e senza ritardo da un dispositivo
automatico d'allarme.

Per ogni locale per chirurgia, o gruppo di locali ad esso funzionalmente collegati, si dovra prevedere un
proprio trasformatore di isolamento con tensione secondaria nominale non superiore a 220 V.

Per ogni impianto alimentato da trasformatore di isolamento si dovra prevedere un dispositivo di
allarme.

I segnali ottico e acustico ed il pulsante di controllo dovranno essere racchiusi in una custodia collocata
in posizione ben visibile nel locale per chirurgia.

Per i circuiti che alimentino lampade per illuminazione generale o utilizzatori con elevata potenza, la cui
interruzione al primo guasto non possa arrecare pregiudizio né alla salute di pazienti né allo svolgimento
del lavoro, ¢ preferibile l'inserzione sull'impianto di distribuzione generale.

In questo caso la protezione contro i contatti indiretti si realizzera con la messa a terra diretta e 'utilizzo
di interruttori differenziali con corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA (la massima
tensione di contatto ammessa ¢ di 24 V).

Le prese a spina alimentate da trasformatori di isolamento non dovranno essere intercambiabili con le
prese a spina collegate a circuiti soggetti ad essere interrotti in caso di guasto.

La sezione del conduttore di protezione, quando questo faccia parte dello stesso cavo o sia infilato nello
stesso tubo, dovra essere sempre uguale a quella dei conduttori di fase.

Protezione contro i contatti indiretti nei locali di sorveglianza e cura intensiva

La protezione contro i contatti indiretti si dovra realizzare secondo le prescrizioni dell'articolo
"Protezione contro i contatti indiretti nei locali per chirurgia". Qualora nelle camere di degenza si
dovessero usare apparecchiature per sorveglianza o cura intensiva la protezione dovra essere realizzata
sempre secondo l'articolo sopra menzionato.

Protezione contro i contatti indiretti nei locali per esami di fisio-patologia

Net locali per idro-terapia e nei locali per terapia fisica, radiologia e ambulatori medici nei quali si
utilizzino apparecchi elettromedicali con parti applicate senza anestesia generale (ambulatori medici tipo a),
la protezione contro i contatti indiretti dovra essere realizzata con uno dei seguenti sistemi:

a) bassissima tensione di sicurezza con valore nominale non superiore a 24 V;

b) protezione per separazione elettrica con controllo della resistenza di isolamento con tensione
nominale massima di 220 V nel circuito isolato;

c) messa a terra diretta ed adozione di interruttori differenziali secondo le prescrizioni dell'articolo
" Protezione contro i contatti indiretti nei locali per chirurgia".

Protezione contro i contatti indiretti nei locali di anestesia

Net locali in cui si pratichino le anestesie generali a le analgesie, la protezione contro i contatti indiretti
dovra essere realizzata secondo le prestazioni degli articoli "Protezione contro i contatti indiretti nei locali per
chirurgia" e " Protegione contro i contatti indiretti nei locali per sorveglianza e cura intensiva". lLe prescrizioni
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dell'equalizzazione del potenziale non si applicano alle masse estranee, quando in qualsiasi condizione
d'uso si trovino ad un'altezza supetiore a 2,5 m dal piano di calpestio.

Equalizzazione del potenziale

In tutti i locali adibiti ad uso medico si dovra effettuare I'equalizzazione del potenziale collegando fra
loro e al conduttore di protezione o al conduttore di terra dell'impianto tutte le masse metalliche accessibili
in un locale o in un gruppo di locali (CEI 64-8/7).

I conduttori equipotenziali dovranno fare capo ad un nodo collettore equipotenziale o ad un
conduttore di rame della sezione di 16 mm?, disposto ad anello senza giunzioni, quale collettore lungo il
perimetro del locale. Il nodo collettore equipotenziale o l'anello collettore dovranno essere collegati al
conduttore di protezione. Per i locali destinati a chirurgia, sorveglianza o cura intensiva, fisiopatologia,
idroterapia, terapia fisica, radiologia e anestesia si applicano le seguenti disposizioni:

- non ¢ ammesso l'impiego del collettore ad anello;

- 1 conduttori equipotenziali che interessano locali o gruppi di locali corredati di apparecchiature di
misura o di sorveglianza, per esempio delle funzioni del corpo, dovranno essere in rame con sezione
minima di 16 mm?.

Le prescrizioni sull'equalizzazione del potenziale non si applicano alle masse estranee quando in
qualsiasi condizione d'uso si trovino a un'altezza superiore a 2,5 m dal piano di calpestio.

Qualora sia stata adottata per uno stesso gruppo di camere di degenza o di ambulatori di tipo B, come
precedentemente definiti, la protezione con interruttori differenziali con Id<=30 mA, ¢ ammesso non
applicare le prescrizioni del presente articolo.

Protezione delle condutture elettriche

I conduttori che costituiscono gli impianti dovranno essere protetti contro le sovracorrenti causate da
sovraccarichi o da corto circuiti.

La protezione contro i sovraccarichi dovra essere effettuata in ottemperanza alle prescrizioni delle
norme CEI 64-8/1 + 7.

In particolare i conduttori dovranno essere scelti in modo che la loro portata (Iz) sia superiore o
almeno uguale alla corrente di impiego (Ib) (valore di corrente calcolato in funzione della massima potenza
da trasmettere in regime permanente). Gli interruttori automatici magnetotermici da installare a loro
protezione dovranno avere una corrente nominale (In) compresa fra la corrente di impiego del conduttore
(Ib) e la sua portata nominale (Iz) ed una corrente di funzionamento (If) minore o uguale a 1,45 volte la
portata (Iz).

In tutti i casi dovranno essere soddisfatte le seguenti relazioni:
Ib<=In<=Iz If<=1451z

La seconda delle due disuguaglianze sopra indicate sara automaticamente soddisfatta nel caso di
impiego di interruttori automatici conformi alle norme CEI EN 60898-1 ¢ CEI EN 60947-2.

Gli interruttori automatici magnetotermici dovranno interrompere le correnti di corto circuito che
possano verificarsi nell'impianto in tempi sufficientemente brevi per garantire che nel conduttore protetto
non si raggiungano temperature pericolose secondo la relazione

Iq <= Ks? (norme CEI 64-8/1 + 7).

Essi dovranno avere un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di corto circuito presunta nel
punto di installazione.
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Sara consentito l'impiego di un dispositivo di protezione con potere di interruzione inferiore a
condizione che a monte vi sia un altro dispositivo avente il necessario potere di interruzione (norme CEI

64-8/1+7).

In questo caso le caratteristiche dei 2 dispositivi dovranno essere coordinate in modo che l'energia
specifica passante It lasciata passare dal dispositivo a monte non risulti superiore a quella che potra essere
sopportata senza danno dal dispositivo a valle e dalle condutture protette.

In mancanza di specifiche indicazioni sul valore della corrente di cortocircuito, si presume che il potere
di interruzione richiesto nel punto iniziale dell'impianto non sia inferiore a:

3.000 A nel caso di impianti monofasi;

4.500 A nel caso di impianti trifasi.

Protezione di circuiti particolari

Protezioni di circuiti particolari:

a) dovranno essere protette singolarmente le derivazioni all'esterno;

b) dovranno essere protette singolarmente le derivazioni installate in ambienti speciali, eccezione fatta
per quelli umidi;

c) dovranno essere protetti singolarmente i motori di potenza superiore a 0,5 kW;

d) dovranno essere protette singolarmente le prese a spina per l'alimentazione degli apparecchi in uso
nei locali per chirutgia e nei locali per sotveglianza o cura intensiva (CEI 64-8/7).

Protezione dalle scariche atmosferiche
Generalita

La Stazione Appaltante precisera se negli edifici, ove debbano installarsi gli impianti elettrici oggetto
dell'appalto, dovra essere prevista anche la sistemazione di parafulmini per la protezione dalle scatriche
atmosferiche.

In tal caso l'impianto di protezione contro i fulmini dovra essere realizzato in conformita al D.M.
22/01/2008, n. 37 e s.m.i., al D.P.R. 462/2001 ed alle norme CEI EN 62305-1/4.

In particolare i criteri per la progettazione, I'installazione e la manutenzione delle misure di protezione
contro 1 fulmini sono considerati in due gruppi separati:

- il primo gruppo, relativo alle misure di protezione atte a ridurre il rischio sia di danno materiale che
di pericolo per le persone, ¢ riportato nella norma CEI EN 62305-3;

- il secondo gruppo, relativo alle misure di protezione atte a ridurre i guasti di impianti elettrici ed
elettronici presenti nella struttura, ¢ riportato nella norma CEI EN 62305-4.

Protezione da sovratensioni per fulminazione indiretta e di manovra
a) Protezione d'impianto

Al fine di proteggere l'impianto e le apparecchiature elettriche ed elettroniche ad esso collegate, contro
le sovratensioni di origine atmosferica (fulminazione indiretta) e le sovratensioni transitorie di manovra e
limitare scatti intempestivi degli interruttori differenziali, all'inizio dell'impianto dovra essere installato un
limitatore di sovratensioni in conformita alla normativa tecnica vigente.

b) Protezione d'utenza

Per la protezione di particolari utenze molto sensibili alle sovratensioni, quali ad esempio computer
video terminali, registratori di cassa, centraline elettroniche in genere e dispositivi elettronici a memoria
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programmabile, le prese di corrente dedicate alla loro inserzione nell'impianto dovranno essere alimentate
attraverso un dispositivo limitatore di sovratensione in aggiunta al dispositivo di cui al punto a). Detto
dispositivo dovra essere componibile con le prese ed essere montabile a scatto sulla stessa armatura e
poter essere installato nelle normali scatole di incasso.

Protezione contro i radiodisturbi
a) Protezione bidirezionale di impianto

Per evitare che attraverso la rete di alimentazione, sorgenti di disturbo quali ad esempio motori elettrici
a spazzola, utensili a motore, variatori di luminosita ecc., convoglino disturbi che superano 1 limiti previsti
dal D.M. 10 aprile 1984 e s.m.i. in materia di prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle
radiotrasmissioni e radioricezioni, l'impianto elettrico dovra essere disaccoppiato in modo bidirezionale a
mezzo di opportuni filtri.

Detti dispositivi dovranno essere modulari e componibili con dimensioni del modulo base 17,5X45X53
mm ed avere il dispositivo di fissaggio a scatto incorporato per profilato unificato.

Le caratteristiche di attenuazione dovranno essere almeno comprese tra 20 dB a 100 kHz e 60 dB a 30
MHz.

b) Protezione unidirezionale di utenza
Per la protezione delle apparecchiature di radiotrasmissione e radioricezione e dei dispositivi elettronici
a memoria programmabile, dai disturbi generati all'interno degli impianti e da quelli captati via etere, sara

necessario installare un filtro di opportune caratteristiche in aggiunta al filtro di cui al punto a) il piu vicino
possibile alla presa di corrente da cui sono alimentati.

1) Utenze monofasi di bassa potenza

Questt filtri dovranno essere componibili con le prese di corrente ed essere montabili a scatto sulla
stessa armatura e poter essere installati nelle normali scatole da incasso.

Le caratteristiche di attenuazione dovranno essere almeno comprese tra 35 dB a 100 kHz e 40 dB a 30
MHz.

2) Utenze monaofasi e trifasi di media potenza

Per la protezione di queste utenze sara necessario installare i filtri descritti al punto a) il piu vicino
possibile all'appatecchiatura da proteggere.

Stabilizzazione della tensione

La Stazione Appaltante, in base anche a possibili indicazioni da parte dell'Azienda elettrica distributrice,
precisera se dovra essere prevista una stabilizzazione della tensione a mezzo di apparecchi stabilizzatori
regolatori, indicando, in tal caso, se tale stabilizzazione dovra essere prevista per tutto I'impianto o solo per
circuiti da precisarsi, ovvero soltanto in corrispondenza di qualche singolo utilizzatore, anch'esso da
precisarsi.

Maggiorazioni dimensionali rispetto ai valori minori consentiti dalle norme CEI e di legge

Ad ogni effetto, si precisa che maggiorazioni dimensionali, in qualche caso fissate dal presente
Capitolato Speciale tipo, rispetto ai valori minori consentiti dalle norme CEI o di legge, saranno adottate
per consentire possibili futuri limitati incrementi delle utilizzazioni, non implicanti tuttavia veri e propri
ampliamenti degli impianti.

60.3 - CABINE DI TRASFORMAZIONE

Le presenti disposizioni valgono per cabine di utente aventi le seguenti caratteristiche:
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a) tensione massima primaria 15 kV:
b) potenza da circa 250 kVA a circa 630 kVA massimi;
¢) installazione all'interno.

Le apparecchiature e le installazioni occorrenti, oltre a soddisfare i requisiti di seguito esposti, dovranno
essere conformi alle prescrizioni delle norme CEI 64-8/1 + 7, CEI EN 50522:2011-03 ¢ CEI EN 61936-
1:2011-03, nonché a quelle in vigore per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in particolare, al D.Lgs.
9 aprile 2008, n. 81 e s.m.1.

Strutture murarie
Le opere murarie e, in generale, la costruzione edilizia della cabina sono escluse dal presente appalto.

All'atto della consegna dei lavori il Committente fornira, all'Appaltatore assuntore dei lavori elettrici,
indicazioni e disegni esecutivi delle opere edili che hanno interessato il locale da destinare a cabina di
trasformazione, affinché detto Appaltatore possa studiare 1 dettagli della propria installazione.

Caratteristiche elettriche generali
a) Tensione primaria in Volt:

dovra corrispondere al valore della tensione con cui l'azienda distributrice effettuera la fornitura
dell'energia elettrica.

b) Tensione secondaria:

dovranno essere preventivamente indicati dal Committente i valori in Volt prescelti per la tensione
secondaria stellata e concatenata.

c) Potenza totale da trasformare:

la Stazione Appaltante fornira tutti gli elementi (ad esempio natura ed utilizzazione dei carichi da
alimentare e loro potenza, fattori di contemporaneita, ubicazione dei carichi ecc.) per la
determinazione della potenza da trasformare e del relativo fattore di potenza. La Stazione
Appaltante indichera inoltre I'eventuale maggiorazione rispetto alle potenze cosi risultanti e quindi la
potenza effettiva della cabina di trasformazione. In ogni caso la somma delle potenze delle unita
trasformatrici non sara inferiore a 1,2 volte le anzidette potenze risultanti dal calcolo. Ove la potenza
risulti superiore a MANUALS kVA dovra valutarsi la convenienza di suddividerla in 2 o piu unita
trasformatrici.

d) Parallelo di unita trasformatrici:

ove debba prevedersi il funzionamento in parallelo delle unita installate in cabina, oltre ad assicurare
quanto necessario alle esigenze di tale funzionamento, il frazionamento delle potenze fra le anzidette
unita dovra effettuarsi in modo che il rapporto delle reciproche potenze non sia superiore a 3.
Quanto sopra dovra assicurarsi anche nel caso in cui le unita della cabina di trasformazione debbano
collegarsi in parallelo con le altre unita trasformatrici preesistenti.

Caratteristiche delle apparecchiature di alta tensione

L'isolamento dell'apparecchiatura sara corrispondente al valore normale delle tensioni nominali, pati o
superiore a quello della tensione primaria effettiva. Il potere di interruzione (MVA) dellinterruttore
generale ¢ determinato dalle caratteristiche della rete a monte della cabina di trasformazione (dato da
richiedere all'Azienda elettrica distributrice).

In mancanza di dati attendibili al riguardo, detto potere di interruzione non dovra essere comunque
inferiore a quello garantito da un certificato di prove effettuate sull'interruttore da un Istituto autorizzato.
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Non sono consentiti organi di manovra che non interrompano contemporaneamente le tre fasi.
Disposizioni e schema di alta tensione

La linea di alimentazione in arrivo potra essere costituita da una terna di conduttori rigidi, nudi, o da
cavo di alta tensione, provvista di proprio terminale.

All'ingresso sara posta una terna generale di coltelli sezionatori, oltre alla terna di coltelli di messa a terra
di cui al paragrafo "Protezione dalle sovratensioni di origine atmosferica".

L'interruttore automatico generale sara equipaggiato con rele di massima corrente (e di minima tensione
ove richiesto). Ogni trasformatore sara protetto indipendentemente, ad esempio mediante un interruttore
di manovra sezionatore con fusibili.

L'isolamento del trasformatore dalla rete, in caso di intervento manutentivo, dovra essere visibile,
percio l'eventuale uso di interruttori andra sempre accompagnato con una terna di coltelli sezionatori, posti
a monte.

Esecuzione con celle A.T. prefabbricate

Le celle A.T. prefabbricate saranno provviste di un sistema di illuminazione interna e di appositi oblo
che consentano il controllo visivo degli apparecchi durante il normale funzionamento. Ogni porta sara
interbloccata con gli organi di manovra (sezionatori, controsbarre), perché non sia possibile I'accesso in
presenza di tensione.

Dovranno essere conformi alle relative norme CEL
Trasformatori

Per 1 trasformatori dovranno essere indicate nel progetto le caratteristiche essenziali e dovranno essere
conformi alle relative norme CEL

- Perdite corrente a vuoto

Col commutatore di A.T. sulla presa principale i valori delle perdite dovute al carico, delle perdite a
vuoto e delle correnti a vuoto sono quelli indicati nel seguente prospetto:

Potenza Perdite dovute al Perdite a vuoto Corrente a
nominale carico W) vuoto
50 850 150 1.9
100 1400 250 1.5
160 1850 360 1.3
250 2600 520 1.1

Per le macchine con due tensioni primarie la prescrizione si applica per la tensione nominale 15 kV.

Per 1 livelli di potenza sonora si prescrive che non potranno in alcun caso superare i 56 dB(A) e
dovranno comunque essere commisurati alle esigenze del luogo di installazione.

Protezione contro le sovracorrenti

La protezione contro le sovracorrenti sara affidata agli interruttori automatici. Si potra disporre di un
interruttore unico di media tensione, anche per piu trasformatori, quando per ciascuno di essi ¢ previsto
l'interruttore di manovra sezionatore di cui al paragrafo " Disposigioni e schema di alta tensione".
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Protezione contro le sovratensioni transitorie e protezione contro sovratensioni causate da
contatti fra avvolgimenti A.T. e B.T. dei trasformatori

Contro le sovratensioni transitorie si dovra prevedere l'installazione di appositi scaricatori. Per la
protezione contro le sovratensioni causate da contatti fra avvolgimenti A.'T. e B.T. si dovra provvedere alla
messa a terra diretta del neutro dell'avvolgimento B.T.

Protezione contro i contatti indiretti

Saranno adeguatamente connesse a terra tutte le masse e segnatamente: le parti metalliche accessibili
delle macchine e delle apparecchiature, le intelaiature di supporto degli isolatori e dei sezionatori, 1 ripari
metallici di circuiti elettrici; gli organi di comando a mano delle apparecchiature; le cornici e 1 telai metallici
che circondano fori o dischi di materiale isolante attraversati da conduttori e le flange degli isolatori
passanti; I'incastellatura delle sezioni di impianto, i serramenti metallici delle cabine.

L'anello principale di terra della cabina avra una sezione minima di 50 mm? (rame) e, in ogni caso,
nessun collegamento a terra delle strutture verra effettuato con sezioni inferiori a 16 mm? (rame).

In caso di impianti alimentati da propria cabina di trasformazione con il neutro del secondario del
trasformatore collegato all'unico impianto di terra (sistema TN), per ottenere le condizioni di sicurezza
dell'impianto B.T., secondo le norme CEI 64-8/1 + 7, ¢ richiesto ai fini del coordinamento tra I'impianto
di terra ed 1 dispositivi di massima corrente a tempo inverso o dispositivi differenziali, che sia soddisfatta
in qualsiasi punto del circuito la condizione:

I (valore in ampere della corrente di intervento in 5s del dispositivo di protezione) minore o uguale a
Uo (tensione nominale verso terra dell'impianto in V) diviso Zg (impedenza totale in Ohm del circuito di
guasto franco a terra)

I<=Uo/Zg

Occorre pertanto che le lunghezze e le sezioni dei circuiti siano commisurate alla corrente di intervento
delle protezioni entro 5s in modo da soddisfare la condizione suddetta.

Protezioni meccaniche dal contatto accidentale con parti in tensione

Dovranno disporsi reti metalliche, intelaiate e verniciate, fissate alle strutture murarie in modo tale da
esserne facile la rimozione e con disposizione tale che durante questa manovra la rete non cada sopra
l'apparecchiatura. Tali protezioni saranno superflue nel caso di cabine prefabbricate.

Protezione dalle sovratensioni di origine atmosferica

Per l'alimentazione di alta tensione in linea aerea, se non diversamente prescritto, dovra provvedersi
all'installazione sulla parte esterna della cabina, di uno scaricatore per fase del tipo meglio corrispondente
alla funzione. Gli scaricatori dovranno drenare le sovratensioni a terra.

Dispositivo per la Messa a Terra delle Sbarre di A.T. della Cabina nel caso di distacco della linea
di alimentazione

Si dovra disporre di una terna di coltelli di messa a terra ubicata in modo da essere sicuramente
differenziata dalla terna generale di entrata e di essere con essa interbloccata.

Attrezzi ed accessori

La cabina dovra avere in dotazione una pedana isolante, guanti e fioretto. Dovranno essere esposti 1
cartelli ammonitori, lo schema ed il prospetto dei soccorsi d'urgenza.

Eventuali organi di misura sull'Alta Tensione

Se richiesto, specificandole tra le seguenti, verranno inserite sull'alta tensione apparecchiature per
misurazione di: corrente, tensione, energia, potenza indicata o registrata, fattore di potenza.
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Protezione contro gli incendi

Per eventuali impianti di estinzione incendi verranno precisate disposizioni in sede di appalto, caso per
caso.

Protezione di Bassa Tensione della cabina

Questa parte della cabina sara nettamente separata dalla zona di alta tensione; le linee dei secondari dei
trasformatori si porteranno il piu brevemente possibile fuori della zona di alta tensione.

E' vietato disporre di circuiti di bassa tensione sulle reti di protezione.
a) Linee di bassa tensione.

Saranno in sbarre nude o in cavi isolati, sotto guaina. Nel caso siano in sbarre nude, queste potranno
essere installate in vista o in cunicoli ispezionabili. Nel caso siano in cavi isolati sotto guaina, questi
potranno essere installati in vista (introdotti o non in tubazioni rigide) ovvero in cunicoli o in
tubazioni incassate. Preferibilmente dal trasformatore sara raggiunto verticalmente un cunicolo a
pavimento, per collegarsi al quadro di controllo, misura e manovra.

b) Quadro di bassa tensione, di comando, di controllo e di parallelo.

Detto quadro trovera posto nella cabina, fuori dalla zona di alta tensione. Per ogni trasformatore
all'uscita in B.T. sara disposto un interruttore automatico tripolare, amperometro e voltmetro. Nel
caso di funzionamento in parallelo di piu trasformatori, i relativi interruttori di A.T. e di B.T. di
ciascun trasformatore dovranno essere tra loro interbloccati elettricamente, in modo tale che per
ciascun trasformatore all'apertura dell'interruttore di A/T. si apra automaticamente anche
l'interruttore di B.T., e non sia possibile la chiusura di questo ove quello di A.T. sia aperto.

c) Illuminazione.

La cabina sara completata da un impianto di illuminazione e, per riserva, sara corredata di impianto
di lluminazione sussidiario a batteria di accumulatori, corredato da dispositivo di carica predisposto
per l'inserzione automatica o, per cabine inferiori a 150 kVA, almeno di una torcia a pile.

Disposizioni particolari per la consegna delle cabine di trasformazione

E' fatto obbligo all'Impresa aggiudicataria di effettuare una regolare consegna della cabina, con schemi e
istruzioni scritte per il personale.

60.4 - RIFASAMENTO DEGLI IMPLANTI

Per ovviare ad eventuale basso fattore di potenza (cos []) dell'impianto, si dovra procedere ad un
adeguato rifasamento.

Il calcolo della potenza in kVA delle batterie di condensatori necessari dovra essere fatto tenendo
presenti:

- la potenza assorbita;
- il fattore di potenza (cos L) contrattuale di 0,9 (provvedimento CIP);
- l'orario di lavoro e di inserimento dei vari carichi.

L'installazione del complesso di rifasamento dovra essere fatta in osservanza alle norme CEI EN
60831-1, al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., e ad altre eventuali prescrizioni in vigore.

Dovranno essere installate le seguenti protezioni:
a) protezione contro i sovraccarichi e cortocircuiti;

b) protezione contro i contatti indiretti;
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¢) protezione dell'operatore da scariche residue a mezzo di apposite resistenze di scarica.

Sara oggetto di accordi particolari I'ubicazione delle batterie di rifasamento e l'eventuale adozione di un
sistema di inserimento automatico.

60.5 - ST AZIONI DI ENERGIA

Si intendono ai fini del presente articolo, quali stazioni di energia, le sorgenti di energia elettrica
costituite da batterie di accumulatori e da gruppi elettrogeni. La Stazione Appaltante precisera quale dei
due tipi, oppure se entrambi contemporaneamente, dovranno essere previsti.

Tali stazioni di energia potranno essere previste per l'alimentazione di determinate apparecchiature o
quali fonti di energia di riserva. In questo ultimo caso serviranno, in via normale, per alimentare
Iilluminazione di riserva o di sicurezza. La Stazione Appaltante precisera se dovranno servire per
l'alimentazione anche di altre utilizzazioni in caso di interruzioni della corrente esterna (vedi anche atticolo
" Disposizioni particolar per gli impianti di illuminazione").

Batterie di accumulatori
a) Caratteristiche e tipo della batteria in rapporto alla destinazione

Nel caso la batteria d'accumulatori debba essere utilizzata quale fonte di energia di riserva o di
sicurezza, in caso di interruzioni della corrente esterna, in mancanza di particolari indicazioni da
parte della Stazione Appaltante, la batteria stessa dovra poter alimentare, almeno per tre ore, l'intero
carico assegnato, con decadimento di tensione, ai morsetti della batteria, non superiore al 10%
rispetto al valore nominale. Qualora la batteria di accumulatori debba essere utilizzata per la normale
alimentazione di apparecchiature o impianti funzionanti a tensione ridotta, come quelli contemplati
negli articoli "Impianti di segnalazione comuni per wusi civili all'interno dei fabbricati”, "Impianti di portiere
elettrico", "Sistemi di prevenzione e segnalazione di fughe gas ed incendi', "Impianti per controllo di ronda",
"Impianti antifurto a contatti o con cellule fotoelettriche o di altri tip?", " Impianti di orologi elettric? ed " Inmpianti di
cttofond", da una stessa batteria potranno essere derivate le tensioni di alimentazione anche di piu
apparecchiature o impianti (telefoni esclusi), purché ogni derivazione corrisponda ad una medesima
tensione e parta dal quadro di comando e controllo della batteria tramite singoli appositi interruttori
automatici o tramite valvole o fusibili con cartuccia a fusione chiusa. La Stazione Appaltante stabilira
il tipo delle batterie di accumulatori (se stazionario o semistazionario e se al piombo o alcalino). Gli
accumulatori dovranno rispondere alle norme CEI EN 60896-11.

b) Carica delle batterie di accumulatori

La carica delle batterie sara effettuata a mezzo di raddrizzatore idoneo ad assicurare la carica a fondo
e quella di mantenimento. La ricarica completa dovra potersi effettuare nel tempo massimo di 24
ore, ai sensi della norma CEI EN 60598-2-22. Nel caso la batteria di accumulatori sia utilizzata per
alimentare l'illuminazione di riserva o di sicutezza, il raddtizzatore dovra essere allacciato alla rete
dell'utenza luce. Altrimenti dovra essere allacciato di preferenza alla rete dell'utenza di forza motrice.
La Stazione Appaltante indichera se dovra essere previsto un dispositivo per la carica automatica
della batteria.

¢) Quadro di comando e controllo

II complesso batteria-raddrizzatore-utilizzatori dovra essere controllato da un quadro munito degli
organi di manovra, protezione e misura.

d) Locale della batteria di accumulatori

La Stazione Appaltante provvedera affinché il locale della batteria, oltre ad avere le necessarie
dimensioni, in modo da consentire una facile manutenzione, abbia i seguenti requisiti:
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- un'aerazione efficiente preferibilmente naturale;
- soletta del pavimento adatta a carico da sopportare;
- porta in legno resinoso (ad esempio "pitchpine") o opportunamente impregnato.

Gli impianti elettrici nel locale della batteria dovranno essere del tipo antideflagrante.Gruppi
elettrogeni

A) Determinazione della potenza

Per le determinazioni della potenza, la Stazione Appaltante precisera gli utilizzatori per 1 quali ¢
necessario assicurare la continuita del servizio, in caso di interruzione della corrente esterna, indicando
la contemporaneita delle inserzioni privilegiate nel suddetto caso di emergenza. La Stazione Appaltante
indichera inoltre le modalita di avviamento del gruppo, se manuale o automatico, precisando in tal caso
1 tempi massimi di intervento. Precisera altresi le condizioni di inserzione degli utilizzatori. Sara inoltre
compito dell'Impresa aggiudicataria, nella determinazione della potenza, di tener conto del fattore di
potenza conseguente alle previste condizioni di funzionamento del gruppo elettrogeno.

B) Gruppi elettrogeni per utilizzazioni particolari

Qualora per le caratteristiche di funzionamento di taluni utilizzatori (ascensori ecc.) si verificassero
notevoli variazioni di carico, I'Impresa aggiudicataria installera un secondo gruppo elettrogeno, nel caso
altri utilizzatori (apparecchiature per sale operatorie, telescriventi ecc.) subissero sensibili irregolarita di
funzionamento a seguito di notevoli variazioni di tensione, provocate dalle anzidette variazioni di
carico.

C) Ubicazione del gruppo

La Stazione Appaltante indichera 'ubicazione del gruppo elettrogeno, tenendo presenti i requisiti
essenziali che il locale a cio destinato dovra soddisfare:

- possibilita di accesso del pezzo di maggior ingombro e peso;

- resistenza alle sollecitazioni statiche e dinamiche del complesso;

- isolamento meccanico ed acustico per evitare la trasmissione delle vibrazioni e dei rumori;

- dimensioni sufficienti ad assicurare le manovre di funzionamento;

- possibilita di adeguata aerazione;

- camino per l'evacuazione dei gas di scarico;

- possibilita di costruire depositi di combustibile per il facile rifornimento del gruppo;

- possibilita di disporre in prossimita del gruppo di tubazioni d'acqua di adduzione e di scarico.

L'Impresa aggiudicataria dovra pero fornire tempestive concrete indicazioni, sia quantitative che
qualitative, affinché il locale prescelto dalla Stazione Appaltante risulti effettivamente idoneo, in
conformita ai requisiti genericamente sopra prospettati.

D) Motore primo

In mancanza di indicazioni specifiche da parte della Stazione Appaltante, potranno di norma essere
usati motori a ciclo Diesel, la cui velocita per potenze fino a 150 kVA non dovra superare 1 1.500 giri al
minuto primo. Al di sopra di questa potenza, si adatteranno motori di velocita non superiore ai 750 giri
al minuto primo.

Del motore sara presentato il certificato di origine.
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Saranno inoltre specificati i consumi garantiti dalla casa costruttrice di combustibile per cavallo-ora
ai vari regimi.
E) Generatore

Anche del generatore dovra essere fornito il certificato d'origine.

Le caratteristiche dell'energia elettrica erogata dal generatore potranno venir indicate dalla Stazione
Appaltante.

In mancanza o nell'impossibilita da parte della Stazione Appaltante di fornire tali indicazioni, le
caratteristiche dell'energia elettrica erogata dal generatore verranno stabilite dall'Impresa aggiudicataria,
in modo che siano corrispondenti all'impiego, indicato dalla Stazione Appaltante, cui detta energia
elettrica verra destinata.

L'eccitatrice eventuale dovra essere singola per ogni generatore, e coassiale con esso. 1l generatore
sara corredato da un quadro di manovra e comando con ivi montati:

- strumenti indicatoti;
- interruttore automatico;
- separatori-valvola;
- regolatore automatico di tensione;
- misuratore per la misura totale dell'energia prodotta, con relativo certificato di taratura;
- misuratore per energia utilizzata per illuminazione;
- interruttore sulla rete dell'utenza forza;
- interruttore sulla rete dell'utenza luce.
F) Accessori

I gruppo sara dato funzionante, completo dei collegamenti elettrici fra l'alternatore ed il quadro di
controllo e manovra, con energia pronta agli interruttori, sia dell'utenza luce, sia dell'utenza forza. Esso
sara inoltre corredato di:

- serbatolo atto a contenere il combustibile per il funzionamento continuo a pieno carico di almeno
12 ote;

- tubazione per adduzione del combustibile dal serbatoio giornaliero;
- tubazioni per adduzione d'acqua al gruppo e tubazioni di raccordo allo scarico;
- raccordo al camino del condotto dei gas di scarico.
G) Pezzi di ricambio ed attrezzi
Nelle forniture comprese nell'appalto dovranno essere inclusi i seguenti pezzi di ricambio:
- una serie di fasce elastiche;
- un ugello per l'iniettore;
- una valvola di scarico ed una di ammissione per il motore primo;
- una serie di fusibili per il quadro elettrico.

Sara inoltre fornita una serie completa di attrezzi necessari alla manutenzione, allo smontaggio e
rimontaggio dei vari pezzi del gruppo.
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H) Assistenza per il collaudo

Per il collaudo 1'mpresa aggiudicataria mettera a disposizione operai specializzati ed il combustibile
necessario per il funzionamento, a pieno carico e per 12 ore, del gruppo. Curera inoltre che i lubrificanti
siano a livello.

1.4.3 Gruppi di Continuita

Nel caso in cui degli utilizzatori debbano funzionare senza alcuna interruzione di rete, dovranno essere
adottati 1 gruppi di continuita statici (UPS).
I gruppi di continuita se non diversamente indicato dovranno essere installati in linea.

La potenza nominale degli UPS sara calcolata in base alla potenza di esercizio degli utilizzatori
alimentati, aumentata del 15%. La messa a terra e le protezioni degli UPS dovranno essere conformi alle
norme CEI 64-8/1 ~ 7.

- Convertitore AC/DC (raddrizzatore)

Il convertitore dovra caricare in tampone la batteria di accumulatori e alimentare l'inverter
direttamente a pieno carico. I convertitori potranno essere del tipo esafase o dodecafase. Nel caso di
convertitore esafase dovranno essere previsti (a monte degli UPS) idonei filtri in ingresso, onde limitare
al 10% il contenuto armonico delle correnti assorbite.

- Battetia di accumulatori

In generale, per gruppi di piccola o media potenza, le batterie di accumulatori saranno del tipo a
ricombinazione di gas (ermetiche). Esse dovranno garantire, se non richiesto diversamente, una
autonomia di 30 minuti.

- Convertitore DC/AC (inverter)

L'inverter, tramite un trasformatore e una serie di filtri, dovra effettuare la ricostruzione dell'onda
sinusoidale di tensione ed elevarne il valore a quello necessario al funzionamento degli utilizzatori.

- Commutatore statico e by-pass manuale

I gruppi di continuita dovranno essere completi di commutatore statico, che consenta di commutare
automaticamente il catico, direttamente in rete, in caso di avaria dell'inverter o di sovraccarico.

Dovra essere previsto anche un by-pass manuale per permettere, in caso di interventi di
manutenzione, di alimentare il carico da rete, indipendentemente dagli UPS.

POTENZA IMPEGNATA E DIMENSIONAMENTO DEGLI IMPIANTI

Gli impianti elettrici dovranno essere calcolati per la potenza impegnata, intendendosi con cio che le
prestazioni e le garanzie per quanto riguarda le portate di corrente, le cadute di tensione, le protezioni e
l'esercizio in genere dovranno riferirsi alla potenza impegnata. Detta potenza verra indicata dalla Stazione
Appaltante o calcolata in base a dati forniti dalla Stazione Appaltante.

Per ¢li impianti elettrici negli edifici civili, in mancanza di indicazioni, si fara riferimento al carico
convenzionale dell'impianto. Detto carico verra calcolato sommando tutti i valori ottenuti applicando alla
potenza nominale degli apparecchi utilizzatori fissi e a quella corrispondente alla corrente nominale delle
prese a spina, i coefficienti che si deducono dalle tabelle CEI riportate nei paragrafi seguenti.

Valori di Potenza Impegnata negli Appartamenti di Abitazione
1) Per l'illuminazione:

- 10 W per m? di superficie dell'appartamento col minimo di 500 W.
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2) Scalda-acqua:

- 1.000 W per ciascun locale da bagno;

3) Cucina elettrica:

- da considerare solo ove ne sia prevista esplicitamente l'installazione.

4) Servizi vari:

- 40 W per m? di superficie dell'appartamento in zone urbane;

- 20 W per m? di superficie dell'appartamento in zone rurali.

Suddivisione dei circuiti e loro protezione in edifici residenziali

Negli edifici residenziali in genere si dovranno alimentare, attraverso circuiti protetti e singolarmente
sezionabili facenti capo direttamente al quadro elettrico, almeno le seguenti utilizzazioni:

2)

b)

d)

lluminazione di base:
sezione dei conduttori non inferiore a 1,5 mm?; protezione 10 A; potenza totale erogabile 2 kW

prese a spina da 10 A per l'illuminazione supplementare e per piccoli utilizzatori (televisori,
apparecchi radio ecc.):

sezione dei conduttori 1,5 mm?; protezione 10 A; potenza totale erogabile 2 kW

prese a spina da 16 A ed apparecchi utilizzatori con alimentazione diretta (es. scaldacqua) con
potenza unitaria minore o uguale a 3 kW:

sezione dei conduttori 2,5 mm?; protezione 16 A; potenza totale erogabile 3 kW
eventuale linea per alimentazione di utilizzazione con potenza maggiore di 3 kW:

sezione conduttori 4 mm?; protezione 25 A.

Sul quadro elettrico dovranno essere previsti un numero superiore di circuiti protetti ogni qualvolta si
verifichino le seguenti condizioni:

)

b)

elevata superficie, maggiore di 150 m*:

occotrera prevedere piu linee per l'illuminazione di base al fine di limitare a 150 m? la superficie dei
locali interessati da una singola linea;

elevato numero di prese da 10 A:
occorrera prevedere una linea da 10 A ogni 15 prese;

elevato numero di apparecchi utilizzatori fissi o trasportabili (scalda-acqua, lavatrici, lavastoviglie)
che dovranno funzionare contemporaneamente prelevando una potenza totale superiore a 3 kW:

occorrera alimentare ciascun apparecchio utilizzatore con potenza unitaria maggiore di 2 kW
direttamente dal quadro con una linea protetta.

Nella valutazione della sezione dei conduttori relativi al singolo montante, oltre a tener conto della
caduta di tensione del 4%, occorrera considerare anche 1 tratti orizzontali (ad esempio 6 m in orizzontale
dal quadro contatori al vano scale). Il potere di interruzione degli interruttori automatici dovra essere di
almeno 3.000 A (CEI 64-8/1 + 7) a meno di diversa comunicazione dell'azienda di distribuzione
dell'energia elettrica (ENEL ecc.); gli interruttori automatici dovranno essere bipolari con almeno un polo
protetto in caso di distribuzione fase-neutro, bipolari con due poli protetti in caso di distribuzione fase-
neutro, bipolari con due poli protetti in caso di distribuzione fase-fase.
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Coefficienti per la valutazione del carico convenzionale delle unita d'impianto

Servizi vari,
Mumi- comprese le presela Ascensore (la potenza
Impianto nazion | Scalda-acqua | Cucina spina (per \questﬁ e quella corrispondente
e potenza ¢ quetia alla corrente di targa)
corrispondente alla
corrente nominale)
1 per
l'apparecchio
di maggior
potenza, 0,75
per il
secondo, '
Appartamenti O,SOal}zreir el 2 : (2)
di abitazione Ved1.pgr.agtafo .
0,65 "Suddivisione dei
circuiti"
1 per
l'apparecchio
di maggior ragpif;c 3 per il motore
Alberghi, poten:ra,ﬂ(),75 hio di dell ascensore 1 di
Ospedali, selc)ondo maggiot 05 maggior potenza, 1 per
Collegi 0,75 > conza ) il successivo, 0,7 pet
0,50 per gli | PO ’ tutti gli altri ascensori
altri 0,75 per
gli altri
3 per i motore
1 per dell'ascensore di
Uffici ¢ negozi | 0,00 | ['apparecchio 0,5 maggior potenza, 1 per
di maggior il successivo, 0,7 per
potenza, 0,75 tutti gli altri ascensori
per il
secondo,
0,50 peril
terzo, 0,25 gli
altri

(1) Per le derivazioni facenti capo a singoli apparecchi utilizzatori o a singole prese a spina dovra
assumersi, come valore del coefficiente, I'unita, fatta eccezione per il caso degli ascensori.

(2) Per gli ascensori ed altri servizi generali di edifici di abitazione comuni, 1 dati relativi sono allo
studio.

Impianti trifase

Negli impianti trifase (per 1 quali non ¢ prevista una limitazione della potenza contrattuale da parte
dell'azienda di distribuzione dell'energia elettrica (ENEL ecc.) non ¢ possibile applicare il
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dimensionamento dell'impianto di cui all'articolo "Potenza impegnata e dimensionamento degli impiant"; tale
dimensionamento dell'impianto sara determinato di volta in volta secondo i criteri della buona tecnica,
tenendo conto delle norme CEIL In particolare le condutture dovranno essere calcolate in funzione della
potenza impegnata che si ricava nel seguente modo:

a) potenza assorbita da ogni singolo utilizzatore (P1 - P2 - P3 - ecc.) intesa come la potenza di ogni
singolo utilizzatore (PU) moltiplicata per un coefficiente di utilizzazione (Cu);

P1 =PuxCuy;

b) potenza totale per la quale dovranno essere proporzionati gli impianti (Pt) intesa come la somma
delle potenze assorbite da ogni singolo utilizzatore (P1 - P2 - P3 - ecc.) moltiplicata per il coefficiente di
contemporaneita (Cc);

Pt=P1+P2+P3+P4+ . +Pn)xCc
Le condutture e le relative protezioni che alimentano 1 motori per ascensori e montacarichi dovranno
essere dimensionate per una corrente pari a 3 volte quella nominale del servizio continuativo; ove 1 motori

siano piu di uno (alimentati dalla stessa conduttura) si applichera il coefficiente della tabella di cui al
paragrafo " Coefficienti per la valutazione del carico convenzionale delle unita d'impianto".

La sezione dei conduttori sara quindi scelta in relazione alla potenza da trasportare, tenuto conto del
fattore di potenza, e alla distanza da coprire.

Si definisce corrente d'impiego di un circuito (Ib) il valore della corrente da prendere in considerazione
per la determinazione delle caratteristiche degli elementi di un circuito. Essa si calcola in base alla potenza
totale ricavata dalle precedenti tabelle, alla tensione nominale e al fattore di potenza.

Si definisce portata a regime di un conduttore (Iz) il massimo valore della corrente che, in regime
permanente e in condizioni specificate, il conduttore puo trasmettere senza che la sua temperatura superi

un valore specificato. Essa dipende dal tipo di cavo e dalle condizioni di posa ed ¢ indicata nella tabella
CEI UNEL 35024/1 =+ 2.

11 potere d'interruzione degli interruttori automatici dovra essere di almeno 4.500 A (Norme CEI 64-
8/1 +7), a meno di diversa comunicazione dell'azienda di distribuzione dell'enetgia elettrica (Enel ecc.).

Gli interruttori automatici dovranno essere tripolari o quadripolari con 3 poli protetti.

60.6 - DISPOSTZIONI PARTICOLLARI PER GLI IMPLANTI DI II.LLUMINAZIONE
59.6.1 Assegnazione dei valori di illuminazione

I valori medi di illuminazione da conseguire e da misurare entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori su
un piano orizzontale posto a m 0,85 dal pavimento, in condizioni di alimentazione normali, saranno
desunti, per i vari locali, dalle tabelle della norma UNI EN 12464-1.

Al sensi della stessa norma il rapporto tra i valori minimi e massimi di illuminazione, nell'area di lavoro
non deve essere inferiore a 0.80.

In fase di progettazione si adotteranno valori di illuminazione pari a 1.25 volte quelli richiesti per
compensare il fattore di deprezzamento ordinario (norma UNI EN 12464-1).

59.6.2 Tipo di illuminazione (o natura delle sorgenti)

11 tipo di illuminazione sara prescritto dalla Stazione Appaltante, scegliendo fra 1 sistemi piu idonei, di
cui, a titolo esemplificativo, si citano i seguenti:

- a fluorescenza;
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- a vapori di mercurio;

- a vapori di sodio;

-a LED.

Le imprese concorrenti possono, in variante, proporre qualche altro tipo che ritenessero piu adatto.

In ogni caso, 1 circuiti relativi ad ogni accensione o gruppo di accensioni simultanee non dovranno
avere un fattore di potenza inferiore a 0,9 ottenibile eventualmente mediante rifasamento. Dovranno
essere presi opportuni provvedimenti per evitare l'effetto stroboscopico.

59.6.3 Condizioni ambiente

La Stazione Appaltante fornira piante e sezioni, in opportuna scala, degli ambienti da illuminare, dando
indicazioni sul colore e tonalita delle pareti degli ambienti stessi, nonché ogni altra eventuale opportuna
indicazione.

59.6.4 Apparecchiatura illuminante

Gli apparecchi saranno dotati di schermi che possono avere compito di protezione e chiusura e¢/o
controllo ottico del flusso luminoso emesso dalla lampada.

Soltanto per ambienti con atmosfera pulita sara consentito 'impiego di apparecchi aperti con lampada
non protetta. Gli apparecchi saranno in genere a flusso luminoso diretto per un migliore sfruttamento della
luce emessa dalle lampade; per installazioni particolari, la Stazione Appaltante potra prescrivere anche
apparecchi a flusso luminoso diretto-indietro o totalmente indiretto.

59.6.5 Ubicazione e disposizione delle sorgenti

Particolare cura si dovra porre all'altezza ed al posizionamento di installazione, nonché alla schermatura
delle sorgenti luminose per eliminare qualsiasi pericolo di abbagliamento diretto o indiretto, come
prescritto dalla norma UNI EN 12464-1.

In mancanza di indicazioni, gli apparecchi di illuminazione dovranno ubicarsi a soffitto con
disposizione simmetrica e distanziati in modo da soddisfare il coefficiente di disuniformita consentito.

In locali di abitazione ¢ tuttavia consentita la disposizione di apparecchi a parete (applique), per
esempio, nelle seguenti circostanze: sopra 1 lavabi a circa m 1,80 dal pavimento, in disimpegni di piccole e
medie dimensioni sopra la porta.

59.6.6 Potenza emittente (Lumen)

Con tutte le condizioni imposte sara calcolata, per ogni ambiente, la potenza totale emessa in lumen,
necessaria per ottenere i valori di illuminazione prescritti.

59.6.7 Luce ridotta

1l servizio di luce ridotta o notturna ¢ opportuno che venga alimentato normalmente con circuito
indipendente.

59.6.8 Alimentazione dei servizi di sicurezza e alimentazione di emergenza (CEI 64-8/1 + 7).

Si definisce alimentazione dei servizi di sicurezza il sistema elettrico inteso a garantire l'alimentazione di
apparecchi o parti dell'impianto necessari per la sicurezza delle persone. 1l sistema include la sorgente, i
circuiti e gli altri componenti.

Si definisce alimentazione di riserva il sistema elettrico inteso a garantire I'alimentazione di apparecchi o
parti dell'impianto necessari per la sicurezza delle persone. 1l sistema include la sorgente, i circuiti e gli altri
component.
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Si definisce alimentazione di riserva il sistema elettrico inteso a garantire I'alimentazione di apparecchi o
parti dell'impianto per motivi diversi dalla sicurezza delle persone.

Alimentazione der setvizi di sicurezza

Essa ¢ prevista per alimentare gli utilizzatori ed 1 servizi vitali per la sicurezza delle persone, come ad
esempio:

- lampade chirurgiche nelle camere operatorie;

- utenze vitali nei reparti chirurgia, rianimazione, cure intensive;

- luct di sicurezza scale, accessi, passaggi;

- computer e/o altre appatrecchiature contenenti memorie volatili.
Sono ammesse le seguenti sorgenti:

- batterie di accumulatori;

- pile;

- altri generatori indipendenti dall'alimentazione ordinaria;

- linea di alimentazione dell'impianto utilizzatore (ad esempio dalla rete pubblica di distribuzione)
indipendente da quella ordinaria solo quando sia ritenuto estremamente improbabile che le due linee
possano mancare contemporaneamente;

- gruppi di continuita.
L'intervento dovra avvenire automaticamente.

L'alimentazione dei servizi di sicurezza ¢ classificata, in base al tempo T entro cui ¢ disponibile, nel
modo seguente:

- T=0: di continuita (per I'alimentazione di apparecchiature che non ammettono interruzione);
- T<0,15s: ad interruzione brevissima;
- 0,155<T<0,5s: ad interruzione breve (ad es. per lampade di emergenza).

La sorgente di alimentazione dovra essere installata a posa fissa in locale ventilato accessibile solo a
persone addestrate; questa prescrizione non si applichera alle sorgenti incorporate negli apparecchi.

La sorgente di alimentazione dei servizi di sicurezza non dovra essere utilizzata per altri scopi salvo che
per l'alimentazione di riserva, purché abbia potenza sufficiente per entrambi i servizi e purché, in caso di
sovraccarico, I'alimentazione dei servizi di sicurezza risulti privilegiata.

Qualora si impieghino accumulatori la condizione di carica degli stessi deve essere garantita da una
carica automatica e dal mantenimento della carica stessa. Il dispositivo di carica deve essere dimensionato
in modo da effettuare entro 6 ore la ricarica (Norma CEI EN 60598-2-22).

Gli accumulatori non dovranno essere in tampone.
1l tempo di funzionamento garantito dovra essere di almeno 3 ore.
Non dovranno essere usate batterie per auto o per trazione.

Qualora si utilizzino piu sorgenti e alcune di queste non fossero previste per funzionare in parallelo
devono essere presi provvedimenti per impedire che cio avvenga.

L'alimentazione di sicurezza potra essere a tensione diversa da quella dell'impianto; in ogni caso i
circuiti relativi dovranno essere indipendenti dagli altri circuiti, cio¢ tali che un guasto elettrico, un
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intervento, una modifica su un circuito non compromettano il corretto funzionamento dei circuiti di
alimentazione dei servizi di sicurezza.

A tale scopo potra essere necessario utilizzare cavi multipolari distinti, canalizzazioni distinte, cassette di
derivazione distinte o con setti separatori, materiali resistenti al fuoco, circuiti con percorsi diversi ecc.

Dovra evitarsi, per quanto possibile, che i circuiti dell'alimentazione di sicurezza attraversino luoghi con
pericolo d'incendio; quando cio non sia praticamente possibile i circuiti dovranno essere resistenti al fuoco.

E' vietato proteggere contro i sovraccarichi i circuiti di sicurezza.

La protezione contro i corto circuiti e contro i contatti diretti e indiretti dovra essere idonea nei
confronti sia dell'alimentazione ordinaria, sia dell'alimentazione di sicurezza o, se previsto, di entrambe in
parallelo.

I dispositivi di protezione contro i corti circuiti dovranno essere scelti e installati in modo da evitare che
una sovracorrente su un circuito comprometta il corretto funzionamento degli altri circuiti di sicurezza.

I dispositivi di protezione comando e segnalazione dovranno essere chiaramente identificati e, ad
eccezione di quelli di allarme, dovranno essere posti in un luogo o locale accessibile solo a persone
addestrate.

Negli impianti di illuminazione il tipo di lampade da usare dovra essere tale da assicurare il ripristino del
servizio nel tempo richiesto, tenuto conto anche della durata di commutazione dell'alimentazione.

Negli apparecchi alimentati da due circuiti diversi, un guasto su un circuito non dovra compromettere
né la protezione contro i contatti diretti e indiretti, né il funzionamento dell'altro circuito.

Tali apparecchi dovranno essere connessi, se necessario, al conduttore di protezione di entrambi 1
circuiti.
Alimentazione di riserva

E' prevista per alimentare utilizzatori e servizi essenziali ma non vitali per la sicurezza delle persone,
come ad esempio:

- luci notturne;
- almeno un circuito luce esterna e un ascensore;

- centrale idrica;

centri di calcolo;
- impianti telefonici, intercomunicanti, segnalazione, antincendio, videocitofonico.

La sorgente di alimentazione di riserva, ad esempio un gruppo elettrogeno, dovra entrare in funzione
entro 15 s dall'istante di interruzione della rete.

L'alimentazione di riserva dovra avere tensione e frequenza uguali a quelle di alimentazione
dell'impianto.
La sorgente dell'alimentazione di riserva dovra essere situata in luogo ventilato accessibile solo a

persone addestrate.

Qualora si utilizzassero piu sorgenti e alcune di queste non fossero previste per funzionare in parallelo
dovranno essere presi provvedimenti per impedire che cio avvenga.

La protezione contro le sovracorrenti e contro i contatti diretti e indiretti dovra essere idonea nei
confronti sia dell'alimentazione ordinaria sia dell'alimentazione di riserva o, se previsto, di entrambe in
parallelo.
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Luce di sicurezza fissa

In base alla norma CEI EN 60598-2-22 dovranno essere installati apparecchi di illuminazione fissi in
scale, cabine di ascensori, passaggi, scuole, alberghi, case di riposo e comunque dove la sicurezza lo
richieda.

Luce di emergenza supplementare

Al fine di garantire un'illuminazione di emergenza in caso di black-out o in caso di intervento dei
dispositivi di protezione, dovra essere installata una luce di emergenza estraibile in un locale posto
preferibilmente in posizione centrale, diverso da quelli in cui ¢ prevista l'illuminazione di emergenza di

legge.

Tale luce dovra essere componibile con le apparecchiature della serie da incasso, essere estraibile con
possibilita di blocco, avere un led luminoso verde per la segnalazione di "pronto all'emergenza" ed avere
una superficie luminosa minima di 45 X 50 mm.

In particolare nelle scuole, alberghi, case di riposo ecc. dovra essere installata una luce di emergenza
componibile in ogni aula e in ogni camera in aggiunta all'impianto di emergenza principale e in tutte le
cabine degli ascensori.

60.7 - DISPOSIZIONI PARTICOLLARI PER IMPLANTI PER SERVIZI TECNOLOGICI E PER
SERVIZI GENERALI

Tutti gli impianti destinati ad alimentare utenze dislocate nei locali comuni dovranno essere derivati da
un quadro sul quale dovranno essere installate le apparecchiature di sezionamento, comando e protezione.

Quadro generale di protezione e distribuzione

Detto quadro dovra essere installato nel locale contatori e dovra avere caratteristiche costruttive uguali
a quelle prescritte ai paragrafi "Quadri di comando In lamiera", " Quadri di comando isolanti" e " Quadyi elettrici da
appartamento o similar?" dell'articolo "Qualita e caratteristiche dei materiali' ed essere munito di sportello con
serratura.

Sul quadro dovranno essere montati ed elettricamente connessi, almeno le protezioni ed il comando dei
seguenti impianti.
Illuminazione scale, atri e corridoi comuni

Gli apparecchi di illuminazione dovranno rispondere ai requisiti indicati nelle norme CEIL

Le lampade di illuminazione dovranno essere comandate a mezzo di un relé temporizzatore modulare e
componibile con le apparecchiature da incasso per montaggio in scatole rettangolari standard oppure di
tipo modulare componibile con le apparecchiature prescritte all'articolo "Qualita e caratteristiche dei
materiali".

Il comando del temporizzatore dovra avvenire con pulsanti luminosi a due morsetti, componibili con le
apparecchiature installate nel quadro di comando, installati nell'ingresso, nei corridoi e sui pianerottoli del
vano scale.

Il rele temporizzatore dovra consentire una regolazione del tempo di spegnimento, dovra avere un
commutatore per illuminazione temporizzata o permanente ed avere contatti con portata 10 A.

Illuminazione cantine, solai e box comuni

L'impianto elettrico in questi locali dovra realizzarsi con l'impiego di componenti a tenuta stagna (grado
di protezione IP55).
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Ove l'energia consumata da dette utenze venga misurata dai contatori dei setvizi comuni, l'impianto
dovra derivarsi dal quadro servizi generali.

In caso contrario, da clascun contatore partira una linea adeguatamente protetta destinata
all'alimentazione dei locali suddetti.

Nelle autorimesse private con piu di 9 autoveicoli e nelle autorimesse pubbliche, I'impianto elettrico
deve essere realizzato in conformita alle norme CEI 64-2.

In particolare tutte le apparecchiature installate fino a 3,5 m di altezza dovranno avere grado di
protezione minimo 1P44.

Per quanto possibile dovranno essere evitate installazioni elettriche nelle fosse e nei cunicoli;
diversamente sara necessario attenersi alle prescrizioni contenute nell'appendice A delle norme CEI 64-2.

Le prese fisse dovranno essere ubicate in posizioni tali da evitare la necessita di ricorrere a prolunghe e
dovranno essere installate ad un'altezza minima del pavimento di 1,50 m.

Le diverse parti dell'impianto elettrico dovranno essere protette dagli urti da parte dei veicoli.

II gruppo di misura e gli interruttori generali dovranno essere installati in un vano privo di tubazioni e
di contenitori di fluidi infiammabili.

I componenti di cui sopra dovranno essere facilmente e rapidamente accessibili dall'esterno delle zone
pericolose.

Illuminazione esterna

Le lampade destinate ad illuminare zone esterne ai fabbricati dovranno essere alimentate dal quadro
servizi generali. I componenti impiegati nella realizzazione dell'impianto, nonché le lampade e gli accessori
necessari dovranno essere protetti contro la pioggia, l'umidita e la polvere.

L'accensione delle lampade dovra essere effettuata a mezzo di interruttore programmatore (orario) con
quadrante giornaliero modulare e componibile con gli apparecchi montati nel quadro elettrico
d'appartamento.

Tuttl i prodotti /o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Impianto alimentazione ascensori

Le linee di alimentazione degli impianti elettrici degli ascensori e dei montacarichi dovranno essere
indipendenti da quelle degli altri servizi e dovranno partire dal quadro servizi generali.

Le condutture e le protezioni dovranno essere proporzionate per una corrente pari a 3 volte quella
nominale del servizio continuativo.

Ove 1 motori fossero piu di uno (alimentati dalla stessa conduttura) si dovra applicare il coefficiente di
riduzione della tabella di cui al paragrafo "Cogfficienti per la valutazione del carico convenzionale delle unita
d'impianto".

Nel vano ascensore o montacarichi dovranno essere installate solo condutture appartenenti
all'elevatore.

L'impianto di allarme dovra essere alimentato da una sorgente indipendente dall'alimentazione ordinaria
e dovra essere separato per ogni ascensore (batterie caricate in tampone).
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Nel locale macchina dovra essere installato un quadro contenente gli interruttori automatici
magnetotermici differenziali, nonché gli interruttori, e le lampade spia relative, per I'flluminazione del vano
ascensore, del locale ecc.

11 quadro e gli apparecchi devono avere le caratteristiche descritte nell'articolo "Qualita e caratteristiche dei
materiali”.

In conformita all'art. 6 del D.P.R. 1497/1963 e s.m.i., nei fabbricati nei quali non vi sia personale di
custodia, dovra prevedersi l'interruttore generale o il comando dell'interruttore installato in una custodia
sotto vetro da disporsi al piano terreno in posizione facilmente accessibile.

L'interruttore potra essere automatico oppure senza alcuna protezione; in qualsiasi caso la linea dovra
avere una protezione a monte. Il quadretto dovra permettere il fissaggio a scatto di interruttori
magnetotermici e non automatici fino a 63 A.

L'impianto di messa a terra dell'ascensore o del montacarichi dovra essere collegato all'impianto di terra
del fabbricato, salvo diversa prescrizione in fase di collaudo dell'ascensore e del montacarichi stesso.

Impianto alimentazione centrale termica

L'impianto elettrico nelle centrali termiche dovra essere realizzato in conformita alle prescrizioni delle
norme CEL 64-2 "Impianti termici non inseriti in un ciclo di lavorazione industriale".

E' di competenza dell'Impresa aggiudicataria, salvo diversi accordi tra le parti, I'esecuzione dell'impianto
riguardante:

a) alimentazione del quadro servizi generali o dai gruppi di misura (contatori) al quadro all'interno del
locale previo passaggio delle linee da uno o piu interruttori installati in un quadretto con vetro
frangibile e serratura posto all'esterno del locale vicino all'ingresso, per l'interruzione
dell'alimentazione elettrica al quadro interno, secondo disposizioni dei VV.F,;

b) quadro interno al locale sul quale dovranno essere installate le protezioni della linea di alimentazione
bruciatore, della linea di alimentazione delle pompe e di altri eventuali utilizzatort;

¢) illuminazione del locale.

11 resto dell'impianto dovra essere eseguito in modo da rispettare le disposizioni di legge sia per quanto
riguarda 1 dispositivi di sicurezza sia per quanto riguarda i dispositivi di regolazione per fare in modo che la
temperatura nei locali non superi i 20 gradi C.

Salvo alcune particolari zone di pericolo da identificare secondo le disposizioni delle norme CEI 64-2,
tutti gli impianti all'interno del locale dovranno essere adatti per i luoghi di classe 3.

In particolare il quadro elettrico, i corpi illuminanti, gli interruttori di comando, le prese ecc. dovranno
avere grado di protezione minimo 1P44.

Altri impianti

a) Per l'alimentazione delle apparecchiature elettriche degli altri impianti relativi a servizi tecnologici
(come impianto di condizionamento d'aria, impianto acqua potabile, impianto sollevamento acque di
rifiuto e altri eventuali) dovranno essere previste singole linee indipendenti, ognuna protetta in partenza
dal quadro dei servizi generali da proprio interruttore automatico differenziale. Tali linee faranno capo
ai quadri di distribuzione relativi all'alimentazione delle apparecchiature elettriche dei singoli impianti
tecnologici.

b) Per tutti gli impianti tecnologici richiamati al precedente comma a), la Stazione Appaltante
indichera se il complesso dei quadri di distribuzione per ogni singolo impianto tecnologico, i relativi
comandi e controlli e le linee derivate in partenza dai quadri stessi dovranno far parte dell'appalto degli
impianti elettrici, nel qual caso la Stazione Appaltante precisera tutti gli elementi necessari.
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Nell'anzidetto caso, in corrispondenza ad ognuno degli impianti tecnologici, dovra venire installato un
quadro ad armadio, per il controllo e la protezione di tutte le utilizzazioni precisate. Infine, in partenza
dai quadri, dovranno prevedersi i circuiti di alimentazione fino ai morsetti degli utilizzatori.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di matrcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

60.8 - IMPLANTI DI SEGNAILAZIONE COMUNI PER USI CIVILI ALL'INTERNO DEI
FABBRICATI

Tipi di impianto

Le disposizioni che seguono si riferiscono agli impianti di segnalazioni acustiche e luminose del tipo di
seguito riportato:

a) chiamate semplici a pulsanti, con suoneria, ad esempio per ingressi;

b) segnali d'allarme per ascensori e simili (obbligatori);

¢) chiamate acustiche e luminose, da vari locali di una stessa utenza (appartamenti o aggruppamenti di
uffici, cliniche ecc.);

d) segnalazioni di vario tipo, ad esempio per richiesta di udienza, di occupato ecc.;
e) impianti per ricerca persone;
f) dispositivo per I'individuazione delle cause di guasto elettrico.

Alimentazione

Per gli impianti del tipo b) ¢ obbligatoria l'alimentazione con sorgente indipendente dall'alimentazione
principale (con pile o batterie di accumulatori, con tensione da 6 a 24 V).

Per gli impianti del tipo a), c¢) e d) l'alimentazione sara ad una tensione massima di 24 V fornita da un
trasformatore di sicurezza montato in combinazione con gli interruttori automatici e le altre
apparecchiature componibili. In particolare gli impianti del tipo a) saranno realizzati con impiego di
segnalazioni acustiche modulari, singole o doppie con suono differenziato, con trasformatore incorporato
per 'alimentazione ¢ il comando.

La diversificazione del suono consentira di distinguere le chiamate esterne (del pulsante con targhetta
fuori porta) da quelle interne (dei pulsanti a tirante ecc.). Le segnalazioni acustiche e i trasformatori si
monteranno all'interno del contenitore d'appartamento.

In alternativa si potranno installare suonerie tritonali componibili nella serie da incasso, per la chiamata
dal pulsante con targhetta e segnalatore di allarme tipo BIP-BIP per la chiamata dal pulsante a tirante dei
bagni, sempre componibili nella serie da incasso.

Trasformatori e loro protezioni

La potenza effettiva nominale dei trasformatori non dovra essere inferiore alla potenza assorbita dalle
segnalazioni alimentate.

Tutti 1 trasformatori devono essere conformi alle norme CEIL
Circuiti

I circuiti degli impianti considerati in questo articolo, le loro modalita di esecuzione, le cadute di
tensione massime ammesse, nonché le sezioni e il grado di isolamento minimo ammesso per i relativi
conduttori dovranno essere conformi a quanto riportato nell'articolo "Cavi ¢ conduttors”. 1 circuiti di tutti gli
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impianti considerati in questo articolo dovranno essere completamente indipendenti da quelli di altri

servizi. Si precisa inoltre che la sezione minima dei conduttori non dovra essere comunque inferiore a 1
2

mm?.

Materiale vario di installazione
Per le prescrizioni generali si rinvia all'articolo "Qualita e caratteristiche dei materiali".
In particolare per questi impianti, si prescrive:

a) Pulsanti - 11 tipo dei pulsanti sara scelto a seconda del locale ove dovranno venire installati; saranno
quindi: a muro, da tavolo, a tirante per bagni a mezzo cordone di materiale isolante, secondo le
norme e le consuetudini. Gli allacciamenti per 1 pulsanti da tavolo saranno fatti a mezzo di scatole di
uscita con morsetti o mediante uscita passacavo, con estetica armonizzante con quella degli altri
apparecchi.

b) Segnalatori luminosi - I segnalatori luminosi dovranno consentire un facile ricambio delle
lampadine.

60.9 - SISTEMI DI PREVENZIONE E SEGNAILLAZIONE DI FUGHE GAS ED INCENDI

a) Per prevenire incendi o infortuni dovuti a fughe di gas provocanti intossicazioni o esplosioni, o
dovuti ad incendi, si dovranno installare segnalatori di gas, di fumo e di fiamma. I segnalatori di gas
di tipo selettivo dovranno essere installati nei locali a maggior rischio ad altezze dipendenti dal tipo
di gas.

b) L'installazione degli interruttori differenziali prescritti nell'articolo "Prescrizioni tecniche generali"
costituiscono un valido sistema di prevenzione contro gli incendi per cause elettriche.

c) La Stazione Appaltante indichera preventivamente gli ambienti nei quali dovra essere previsto
l'impianto.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di matrcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Rilevatori e loro dislocazione

A seconda dei casi saranno impiegati: termostati, rilevatori di fumo e di gas o rilevatori di flamma. La
loro dislocazione ed il loro numero dovranno essere determinati nella progettazione in base al raggio
d'azione di ogni singolo apparecchio. Gli apparecchi dovranno essere di tipo adatto (stagno,
antideflagrante ecc.) all'ambiente in cui andranno installati.

Tuttl i prodotti /o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essete dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Centrale di comando
La centrale di comando dovra essere distinta da qualsiasi apparecchiatura di altri servizi.

Dovra consentire una facile ispezione e manutenzione dell'apparecchiatura e dei circuiti. Oltre ai
dispositivi di allarme ottico ed acustico azionati dai rilevatori di cui al precedente paragrafo "Rilevatori e loro
dislocazione", la centrale di comando dovra essere munita di dispositivi indipendenti per allarme acustico ed
ottico per il caso di rottura fili o per il determinarsi di difetti di isolamento dei circuiti verso terra e fra di
loro.
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Allarme acustico generale supplementare

Oltre all'allarme alla centrale, si disporra di un allarme costituito da mezzo acustico (0 luminoso),
installato all'esterno, verso strada o verso il cortile, in modo da essere udito (o visto) a largo raggio.

Tale allarme supplementare deve essere comandato in centrale, da dispositivo di inserzione e
disinserzione.

Alimentazione dell'impianto

L'alimentazione dell'impianto dovra essere costituita da batteria di accumulatori generalmente a 24 V o
48 V, di opportuna capacita, per la quale dovranno essere osservate le disposizioni espresse al riguardo nel
paragrafo "Batterie d'accumulator?” dell'articolo "Stazioni di energia".

Tuttl i prodotti /o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Circuiti

Anche per gli impianti considerati in questo articolo vale quanto previsto al paragrafo "Circuits"
dell'articolo "Impianti di segnalazione comuni per usi civili all'interno dei fabbricat?".

60.10 - IMPLANTO ANTIFURTO A CONTATITI O CON CELLULE FOTOELETITRICHE

Gli impianti antifurto a contatti o con cellule fotoelettriche o di altri tipi dovranno essere realizzati in
conformita alle prescrizioni delle norme CEL

Prescrizioni generali
a) Alimentazione

L'alimentazione dovra essere costituita da batteria di accumulatori, generalmente a 24 V 0 48 V e di
opportuna capacita, per la quale dovranno essere osservate le disposizioni espresse al riguardo nel
presente capitolato. Sara cura della Stazione Appaltante che la batteria, sia per 'impianto antifurto,
sia per I'impianto di controllo ronda, venga sistemata in posto per quanto possibile sorvegliato e
comunque in modo da rendere difficilmente manomissibile la batteria e la relativa apparecchiatura.

b) Circuiti

Anche per gli impianti considerati in questo articolo vale quanto espresso nel presente capitolato.
Per gli impianti "antifurto" si precisa inoltre che i circuiti dovranno venire sistemati esclusivamente
in tubazioni d'acciaio smaltato, o tipo mannesman, incassate.

c) Dislocazione centralina
La posizione della centralina sara preventivamente assegnata dalla Stazione Appaltante.
Prescrizioni particolari
a) Impianti a contatti

La Stazione Appaltante indichera preventivamente se l'apertura dei contatti dovrva agire su un unico
allarme acustico o su questo e su quadro a numeri, come per gli impianti di chiamata. Sara posta la
massima cura nella scelta dei contatti, che dovranno essere di sicuro funzionamento. Il tipo di impianto
dovra essere quello ad apertura di circuito, ossia con funzionamento a contatti aperti.
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b) Impianti a cellule fotoelettriche

Gli sbarramenti e le posizioni delle coppie proiettore-cellula saranno scelti in maniera appropriata;
proiettori e cellule saranno installati in modo tale da consentire una facile regolazione della direzione del
raggio sulla cellula.

c) Impianti di altri tipi

Per impianti di altri tipi, come ad esempio a variazione di campo magnetico, di campo elettrico e
infrarossi ecc., si stabiliranno le condizioni caso per caso.

d) Prove sulle apparecchiature

In base all'articolo 2 della legge 791/1977 e s.m.., che richiede l'utilizzo di materiale costruito a
regola d'arte, tutti i dispositivi di rivelazione, concentrazione, segnalazione locale/remota
(teletrasmissione), nonché di controllo (accessi, televisione a circuito chiuso), dovranno rispondere alle
norme CEL

60.11 - IMPIANTI DI OROLOGI ELLETTRICI

Le prescrizioni seguenti riguardano gli impianti con un certo numero di orologi secondari (derivati)
allacciati ad un orologio regolatore pilota.

Apparecchi e loro caratteristiche

Salvo preventive differenti prescrizioni della Stazione Appaltante, gli apparecchi dovranno rispondere
alle seguenti caratteristiche:

a) Orologio regolatore pilota

E' I'orologio che serve a dare gli impulsi agli orologi secondari. La distribuzione degli impulsi dovra
essere a polarita alternativamente invertita. Esso dovra avere: un pendolo battente un tempo non
inferiore ai 3/4 di secondo, carica elettrica automatica, una riserva di carica per almeno 12 ore di marcia
e dispositivo per I'accumulo degli impulsi durante le interruzioni della corrente di rete. Per gli impianti
con piu di 40 orologi secondari, si adotteranno rele ripetitori intermedi. Solo se preventivamente
richiesto dalla Stazione Appaltante, I'orologio regolatore dovra essere provvisto anche di contatti per
segnalazioni automatiche orarie.

b) Orologi secondari

Sono gli orologi derivati che ricevono gli impulsi dal regolatore (non hanno quindi congegni di
orologeria propria). La Stazione Appaltante ne precisera preventivamente il tipo, la forma, le
dimensioni (scegliendoli fra quelli normali delle fabbricazioni di serie, ove di proposito non intenda
riferirsi a soluzioni speciali) e le disposizioni (a mensola, incassata o esterna); tutte caratteristiche da
scegliersi in relazione agli ambienti in cui ogni orologio secondario andra installato. Per particolari
servizi, la Stazione Appaltante precisera inoltre se dovranno prevedersi speciali orologi secondari, quali
ad esempio per:

controllo a firma (generalmente per impiegati);

controllo a cartellini (generalmente per operai);

controllo per servizi di ronda;

contasecondi.
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Circuiti

Anche per gli impianti di orologi elettrici vale quanto previsto al paragrafo "Circuiti" dell'articolo
"Impianti di segnalazione comuni per usi civili all'interno dei fabbricati".

Ad ogni orologio, il circuito dovra far capo ad una scatola terminale con morsetti.
Alimentazione
L'impianto sara alimentato alla tensione di 24 V 0 48 V con corrente continua.

Tale tensione potra derivarsi da un idoneo raddrizzatore o da una batteria di accumulatori, per la quale
dovranno essere osservate le disposizioni espresse al riguardo nel paragrafo "Batterie di accumnlator:”
dell'articolo "Stazioni di energia".

L'anzidetta derivazione dovra effettuarsi a mezzo di apposito dispositivo di protezione. Al circuito degli
orologi secondari non dovra essere allacciata nessun'altra utilizzazione.

Impianti per segnalazioni automatiche orarie

Questi impianti saranno comandati da un regolatore principale, che potra essere il regolatore pilota
dell'impianto di orologi ove esistente, e serviranno ad emettere, ad ore volute, delle segnalazioni acustiche
o luminose.

Pur sussistendo la citata eventuale dipendenza, gli impianti per segnalazioni automatiche orarie sono da
considerarsi impianti completamente distinti da quelli degli orologi.

I loro circuiti saranno quindi completamente indipendenti ed avranno ordinariamente le caratteristiche
dei circuiti di segnalazione.

60.12 - IMPIANTI DI CITOFONI E VIDEOCITOFONI
Definizione

Si definiscono tali, le apparecchiature a circuito telefonico (o a cavi coassiali) indipendente, per la
trasmissione della voce (o per la visione della persona).

Per esemplificazione, si descrivono gli elementi di un classico tipo di impianto citofonico (o video) tra
portineria, posti interni e posto esterno:

— centralino di portineria a tastiera selettiva con sganciamento automatico e segnalazione luminosa con
un circuito che assicuri la segretezza delle conversazioni,

— commutatore (eventuale) per il trasferimento del servizio notturno dal centralino al posto esterno o
portiere elettrico;

— posto esterno con pulsantiera (e telecamera per ripresa);
— citofoni (o monitor) dei posti interni, installati a muro od a tavolo, in posto conveniente;
— alimentatore installato vicino al centralino;
— collegamenti effettuati tramite montanti in tubazioni incassate.
Precisazioni da parte della Stazione Appaltante
La Stazione Appaltante precisera:

a) se l'impianto debba essere previsto per conversazioni segrete o non segrete e per quante coppie
contemporanee di comunicazioni reciproche;
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b) se i vari posti debbano comunicare tutti con un determinato posto (centralino) e viceversa, ma non
fra di loro;

) se i vari posti debbano comunicare tutti fra di loro reciprocamente con una o piu comunicazioni per
volta;

d) se i centralini, tutti muniti di segnalazione ottica, debbano essere del tipo da tavolo o da muro,
sporgenti o per incasso;

e) se gli apparecchi debbano esser del tipo da tavolo o da muro, specificandone altresi il colore;
f) se l'impianto debba essere munito o meno del commutatore per il servizio notturno;

@) se per il servizio notturno sia previsto un portiere elettrico oppure un secondo centralino, derivato
dal primo ed ubicato in locale diverso dalla portineria.

Alimentazione

Sara consentita un'alimentazione a pile soltanto per un impianto costituito da una sola coppia di
citofoni.

In tutti gli altri cast si dovra provvedere:

un alimentatore apposito derivato dalla tensione di rete e costituito dal trasformatore, dal raddrizzatore
e da un complesso filtro per il livellamento delle uscite in corrente continua. Tale alimentatore dovra essere
protetto con una cappa di chiusura.

La tensione sara corrispondente a quella indicata dalla ditta costruttrice dei citofoni per il
funzionamento degli stessi.

Circuiti
Anche per gli impianti di citofoni vale quanto previsto nel presente capitolato.
Materiale vario

Gli apparecchi ed i microtelefoni dovranno essere in materiale plastico nel colore richiesto dalla
Stazione Appaltante. La suoneria o il ronzatore saranno incorporati nell'apparecchio.

60.13 - IMPIANTI INTERFONICI

Si definiscono impianti interfonici le apparecchiature mediante le quali la trasmissione avviene a mezzo
di microfono o di altoparlante reversibile e la ricezione a mezzo di altoparlante.

Impianti interfonici per servizi di portineria

Centralini - La Stazione Appaltante indichera se per il tipo di impianto interfonico richiesto, il centralino
debba essere di tipo da tavolo o da parete; in ogni caso sara fornito di dispositivi di inserzione, di chiamata
acustica ¢ luminosa, nonché di avviso luminoso di prenotazione di chiamata da posti derivati, quando il
centralino ¢ occupato. Si intende che il centralino dovra essere sempre completo dell'amplificatore. 11
centralino avra il dispositivo per l'esclusione della corrente anodica delle valvole, durante la inazione. Le
conversazioni con i posti derivati dovranno potersi effettuare reciprocamente senza nessuna manovra di
"passo".

Posti derivati - Dovranno essere sempre del tipo da parete, da incasso o esterno e dovranno essere
corredati dai seguenti dispositivi di manovra o segnalazione:

- preavviso acustico da parte del centralino;

- eventuale preavviso luminoso;
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- avviso di centralino occupato o libero.
Impianti interfonici per uffici

La Stazione Appaltante specifichera, qualora debba prevedersi un impianto interfonico per uffici, se le
comunicazioni fra centralino e posti derivati debbano essere:

- di tipo bicanale o monocanale, cio¢ con la commutazione manuale parlo-ascolto;
- con entrata diretta, ossia con centralino che possa inserirsi direttamente ad un posto derivato;

- ovvero con entrata subordinata al posto derivato, previa segnalazione acustica o luminosa
(riservatezza).

La Stazione Appaltante specifichera inoltre se I'impianto debba essere:
- con varl posti tutti comunicanti con il centralino e viceversa, ma non fra di loro;
- ovvero con vari posti tutti intercomunicanti, con una comunicazione per volta, reciproca.

L'entrata da un posto derivato ad un centralino dovra avvenire sempre previa segnalazione acustica e
luminosa.

I centralini ed 1 posti derivati dovranno essere del tipo da tavolo.

Le altre caratteristiche dell'apparecchiatura non differiranno da quelle specificate per gli impianti
interfonici per servizi di portineria.

Alimentazione

L'alimentazione sara fornita con l'energia elettrica disponibile nel posto di installazione, utilizzando
preferibilmente la corrente della rete di forza motrice.

Circuiti

Anche per gli impianti interfonici vale quanto previsto al paragrafo "Circuiti" dell'articolo "Impianti di
segnalazione comuni per usi civili all'interno dei fabbricati".

60.14 - IMPLANTI GENERALI DI DIFFUSIONE SONORA

Si considerano impianti generali di diffusione sonora gli impianti elettroacustici atti a diffondere,
mediante altoparlanti o auricolari, trasmissioni vocali e musicali, sia riprese direttamente, sia riprodotte.

Generalita

La Stazione Appaltante specifichera il tipo di impianti, indicandone la destinazione e le caratteristiche di
funzionalita richieste, onde mettere in grado le imprese concorrenti di effettuare un progetto tecnicamente
ed economicamente adeguato.

A titolo esemplificativo, si indicano i principali tipi di impianti di diffusione sonora che potranno
considerarsi:

- diffusione di trasmissioni radiofoniche;

- diffusione di comunicazioni collettive;

- diffusione di programmi musicali, ricreativi, culturali e simili;
- rinforzo di voce in sale di riunione e simili;

- trasmissione e scambi di ordini;
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- filodiffusione.

Le correzioni acustiche dei locali, che risultassero eventualmente necessarie o opportune, in relazione
alle caratteristiche dei locali stessi e all'uso cui gli impianti sono destinati, saranno eseguite a cura e a carico
della Stazione Appaltante, consultandosi anche con I'Impresa appaltatrice circa gli accorgimenti necessati.

Indicazioni riguardanti gli apparecchi

Poiché la tecnologia degli impianti e delle apparecchiature oggetto di questo articolo ¢ in continuo e
progressivo sviluppo, le indicazioni qui espresse relative a detti impianti ed apparecchiature, specie se
riferite alle caratteristiche costruttive degli stessi, sono formulate a titolo di suggerimenti orientativi o
esemplificativi.

Di tutti gli apparecchi dovra indicarsi la provenienza di costruzione e, prima della realizzazione degli
impianti, dovra essere esibita, se richiesta, la certificazione di rispondenza alle norme da parte del
costruttore.

a) Microfoni

I microfoni dovranno essere preferibilmente del tipo unidirezionale, a bobina mobile o a condensatore,
o radiomicrofono (senza filo) e sempre con uscita di linea a bassa impedenza. Le loro caratteristiche
dovranno essere tali da permetterne il funzionamento con i preamplificatori o gli amplificatori, coi quali
dovranno essere collegati.

Salvo contrarie preventive indicazioni della Stazione Appaltante, dovranno avere una caratteristica di
sensibilita di tipo "cardioide".

Saranno corredati di base da tavolo o da terra, con asta regolabile dalla quale possano essere smontati
con facilita. In ogni caso, l'asta dovra essere completa di cordone di tipo flessibile collegato, con spina

irreversibile e preferibilmente bloccabile, alle prese della rete microfonica o direttamente a quella delle altre
apparecchiature.

Se preventivamente richiesto dalla Stazione Appaltante, dovranno essere dotati di interruttore, di
lampada spia di inserzione e di regolatore di volume ad impedenza costante.

Qualora 1 microfoni facciano parte inscindibile di particolari apparecchi, potranno esservi collegati
meccanicamente ed elettricamente in modo permanente.

Si dovra curare 1'isolamento meccanico ed acustico tra microfoni ed elementi circostanti che possano
trasmettere ad essi vibrazioni e rumori, con particolare riguardo agli eventuali interruttori incorporati.

b) Preamplificatori ed amplificatori di potenza

I preamplificatori saranno dotati di almeno un ingresso, ad elevata sensibilita, adatto per i microfoni cui
dovranno collegarsi ed ingressi adatti per radiosintonizzatori, rivelatori di filodiffusioni, registratori, con
possibilita di miscelazione di una o piu trasmissioni microfoniche in uno di tali altri programmi.

Se necessario dovranno essere dotati di ampia equalizzazione con comandi separati per basse ed alte
frequenze.

Nel caso che necessitino carichi equivalenti su ogni linea dovranno, per i relativi amplificatori,
prevedersi adeguate morsettiere per le linee in partenza con interruttori o deviatori.

L'uscita dei preamplificatori dovra essere a livello sufficientemente elevato e ad impedenza bassa in
relazione alle caratteristiche di entrata degli amplificatori di potenza, onde poter all'occorrenza pilotare vari
amplificatori di potenza mediante un unico preamplificatore.

L'alimentazione dovra essere indipendente tra preamplificatori ed amplificatori, onde permettere un
facile scambio con gli elementi di riserva.
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Gli amplificatori finali dovranno, di massima, essere del tipo con uscita a tensione costante, onde
permettere un risparmio nelle linee ed evitare la necessita di sostituire gli altoparlanti che si escludono con
resistenze di compensazione.

E' consigliabile che i preamplificatori e lo stadio preamplificatore degli amplificatori di potenza abbiano
ingresso commutabile su canali distinti per "micro", "fono", "radio" e regolazione separata delle frequenze
estreme. Gli amplificatori di potenza dovranno avere caratteristiche adatte ed alimentare i vari altoparlanti
installati.

Tutti gli amplificatori dovranno essere dotati di attenuatore di ingresso.

Le loro potenze dovranno essere non troppo elevate per motivi di economia di gestione e di sicurezza
di funzionamento: di norma non si dovranno avere piu di 60 W in uscita per amplificatore.

I preamplificatori e gli amplificatori dovranno essere idonei ad un eventuale montaggio in appositi
armadi metallici, onde permetterne una facile ispezione dei circuiti senza doverli rimuovere dal loro
alloggiamento.

Ogni canale elettronico (comprensivo di preamplificatore ed amplificatore di potenza) dovra, se
richiesto dalla Stazione Appaltante, presentare a piena potenza caratteristiche di distorsione lineare e non
lineare secondo i valori che saranno stati eventualmente precisati dalla Stazione Appaltante, assieme al
valore del rumore di fondo di cui st dovra tener conto. A titolo orientativo si indicano qui appresso valori
consigliati per la limitazione della distorsione lineare e non lineare e quello di un rumore di fondo
mediamente normale:

- distorsione lineare fra 40 e 12.000 Hz, minore di 3 dB;

- distorsione non lineare, misurata alla potenza nominale e a 1.000 Hz, minore del 3%;

- rumore di fondo, minore di 60 dB.

Per preamplificatori ed amplificatori di potenza di differenti caratteristiche dovra essere fatta dalla
Stazione Appaltante preventiva richiesta.

c) Radiosintonizzatori

Gli apparecchi radiosintonizzatori, ove non diversamente prescritto dalla Stazione Appaltante,

dovranno essere del tipo supereterodina con caratteristiche di uscita adatte per l'amplificatore cui
dovranno essere collegati.

Ove non diversamente prescritto dalla Stazione Appaltante, dovranno essere del tipo a 2 gamme d'onda
(medie e corte) per modulazione d'ampiezza e gamma a modulazione di frequenza.

d) Lettori di Compact Disk - DVD

La Stazione Appaltante indichera il tipo da adottare.
e) Altoparlanti

A seconda delle esigenze del locale, la Stazione Appaltante precisera il tipo degli altoparlanti, che potra
essere, ad esempio: singolo a cono o a colonna sonora o a pioggia o a tromba ovvero a linea di suono
(antiriverberanti); a campo magnetico permanente con densita di flusso nel traferro maggiore di 10.000
Gauss, o elettrodinamici.

Ciascun altoparlante sara dotato di apposita custodia, da incasso o per montaggio esterno, nel qual caso
dovra essere provvisto delle relative staffe o supporti (fissi o orientabili a seconda del caso).

Gli altoparlanti dovranno essere completi dei relativi adatti traslatori di linea e di sistema di taratura
locale del volume (con prese multiple sul traslatore o con potenziometro ad impedenza costante, a seconda
della necessita).

P.zza Santa Maria Nuova 1 - Firenze

Seruizio

Sanifarin
della
Toscana

112/125



Dipartimento Tecnico Progetto esecutivo - Capitolato Speciale d’Appalto

La banda di risposta degli altoparlanti dovra estendersi fra 100 e 10.000 Hz per esigenze musicali medie
e fra 300 e 8.000 Hz per riproduzioni di parola. Per diffusioni musicali di elevata fedelta, la banda di
risposta degli altoparlanti dovra estendersi almeno fra 50 e 12.000 Hz.

Se richiesti dalla Stazione Appaltante, dovranno essere previsti altopatlanti-controllo, muniti di
comando per la loro esclusione.

Gli altoparlanti potranno avere alimentazione singola o per gruppi, con circuiti partenti dal centralino.

Per impianti centralizzati di diffusione in luoghi di cura potra essere richiesto dalla Stazione Appaltante
che l'appalto comprenda la fornitura di un determinato quantitativo di altoparlanti da cuscino, per dotarne
1 vari posti letto. Tali altoparlanti da cuscino dovranno essere caratterizzati da sufficiente infrangibilita e
dalla possibilita di sterilizzazione.

Tali caratteristiche dovranno, di regola, corrispondere ad apparecchi di normale costruzione di serie,
salvo esplicite differenti richieste della Stazione Appaltante.

Indicazioni riguardanti gli impianti
Ciascun impianto, di norma, comprendera essenzialmente:
- posti microfonici;
- complessi di comando fissi o portatili;
- centrali di comando e di amplificazione;
- posti di ascolto.

La quantita, qualita e dislocazione degli stessi dovra potersi di volta in volta determinare in base alle
specificazioni date dalla Stazione Appaltante circa le esigenze particolari dell'impianto e dell'ambiente.

Per 1 posti microfonici, per i complessi di comando portatili ed eventualmente per i posti di ascolto
potranno essere richieste dalla Stazione Appaltante prese fisse per l'innesto degli apparecchi anche in
numero superiore a quello degli apparecchi stessi.

a) Posti microfonici

I posti microfonici comprenderanno 1 microfoni dei tipi come descritti nel comma a) del
paragrafo "Indicazioni rignardanti gli Apparecchi”. 1 relativi collegamenti saranno assicurati da un solo
cordone flessibile, schermato, completo di robusta spina multipla irreversibile, pure schermata e con
schermo messo a terra.

b) Complessi di comando fissi o portatili
La Stazione Appaltante precisera il tipo dei complessi di comando, che potra essere:
- a cofano da tavolo;
- a scrivania;
- a valigia, ove debbano essere portatili.
Essi comprenderanno essenzialmente:
- organi per il telecomando dell'inserzione delle singole linee degli altoparlanti;
- lampade spia per il controllo dell'accensione dell'impianto;
ed a seconda dei cast:
- preamplificatori ed eventuali amplificatori;

- radiosintonizzatoti,
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- compact disk;
- altoparlanti e prese per cuffia;

- organi per l'inserzione dei vari posti microfonici e dei vati programmi riprodotti;

organi per la regolazione di volume;

organi per I'equalizzazione dei toni;

organi di controllo delle uscite con eventuali strumenti di misura;

telecomandi di inserzione di tutto l'impianto;
- strumenti di controllo di rete.

Nel caso di impianti fissi il complesso di comando potra essere incorporato nella centrale
d'amplificazione.

Nel caso di complessi di comando portatili, il loro collegamento alle linee dovra essere assicurato
a mezzo di due cordoni flessibili, uno dei quali contenente 1 cavi fonici schermati e le coppie per i
telecomandi (alimentati in corrente continua) e l'altro contenente i conduttori per l'eventuale
alimentazione di rete e per l'eventuale telecomando di accensione generale. I cordoni dovranno
terminare con adatte spine multipolari.

c) Centrali di comando e di amplificazione
Le centrali di comando e di amplificazione saranno di norma di tipo fisso e, a seconda degli
impianti, la Stazione Appaltante potra prescrivere che siano previste con sistemazione in armadi
metallici. In tal caso, gli armadi stessi dovranno essere affiancati o affiancabili ed essere capaci di

offrire supporto e protezione agli apparecchi componenti, consentendone nel contempo una
comoda e facile ispezionabilita e possibilita di prima riparazione senza necessita d'asportazione.

In tali armadi sara assicurata una circolazione di aria naturale o forzata sufficiente al
raffreddamento degli apparecchi in essi contenuti.

A seconda degli impianti, le centrali potranno essere dotate di:

- preamplificatori;

amplificatori finali;

compact disk;

radiosintonizzatoti;

raddrizzatori per fornire I'alimentazione in corrente continua dei telecomandi, qualora esistano;
- eventuali teleruttori e rele per telecomandi di accensione;
- inserzioni di linee in uscita e di circuiti anodici negli amplificatori;

- comandi per l'inserzione dei posti microfonici delle linee d'uscita verso i posti d'ascolto e per le
combinazioni dei vari programmij

- interruttore generale di rete con organi di protezione e segnalazione.

Di massima, ogni amplificatore dovra essere proporzionato per una potenza di funzionamento
maggiore almeno del 20% della somma delle potenze di funzionamento degli altoparlanti collegati.

Qualora si abbiano piu amplificatori in funzionamento per una potenza complessiva superiore a
250 W, si dovra prevedere un amplificatore di riserva di potenza pari a quella dell'amplificatore di
maggior potenza.
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In casi particolari e con potenze complessive notevolmente maggiori, o a seguito di esplicita
richiesta da parte della Stazione Appaltante, la riserva potra essere rappresentata da piu unita di
amplificatori ed estesa anche ai preamplificatori.

Sempre per impianti di una certa importanza, si dovra prevedere la possibilita di disinserzione, in
entrata ed in uscita, dei singoli amplificatori onde consentire un completo e facile controllo e
l'intercambiabilita delle unita di potenza.

d) Posti di ascolto

I posti di ascolto, saranno a carattere collettivo o singolo a seconda che si impieghino altoparlanti
normali o auricolari o altoparlanti da cuscino o simili.

Gli auricolari e gli altoparlanti da cuscino saranno forniti di cordone e spina per collegamenti in
grado da consentire I'asportabilita.

I posti di ascolto potranno anche essere dotati, a richiesta della Stazione Appaltante, di apposito
regolatore di volume e di selezionatore nel caso di pluralita di programmi a disposizione.

La diffusione sonora a carattere collettivo dovra risultare, nella zona d'ascolto, sufficientemente
uniforme e di qualita tale da permettere la piena comprensibilita della parola in condizioni normali di
ambiente, non trascurando eventualmente l'acustica ambientale ed il livello del rumore di fondo
segnalato preventivamente dalla Stazione Appaltante.

Indicazioni riguardanti le reti di collegamento
a) Circuiti di alimentazione

I circuiti di alimentazione degli impianti considerati in questo articolo, le loro modalita di esecuzione,
le cadute di tensione massime ammesse, nonché le sezioni e gli isolamenti minimi ammessi per i
relativi conduttori dovranno uniformarsi alle norme generali espresse al paragrafo "Prescrizioni
riguardanti i circuit?" dell'articolo " Prescrizioni tecniche generali.

Si precisa altresi che i circuiti di alimentazione degli impianti considerati in questo articolo dovranno
essere completamente indipendenti da quelli di altri impianti o servizi e che dovra porsi cura di
evitare percorsi paralleli vicini ad altri circuiti percorsi da energia elettrica, a qualsiasi tensione.

b) Collegamenti fonici a basso e medio livello

I collegamenti fonici a basso e medio livello dovranno essere eseguiti mediante cavi schermati e
rivestiti di guaina isolante sull'esterno.

Le coppie di conduttori dovranno essere ritorte.

c) Linee di collegamento per altoparlanti ed auricolari

I collegamenti per altoparlanti ed auricolari saranno di norma eseguiti mediante coppie di normali
conduttori con isolamento e sezione proporzionali alla tensione di modulazione, al carico ed alla
loro lunghezza.

Qualora piu linee con trasmissioni diverse seguano lo stesso percorso, esse dovranno essere
singolarmente schermate per evitare diafonie. A cio si dovra provvedere anche nel caso in cui le
linee foniche degli altoparlanti e degli auricolari risultino affiancate a linee microfoniche o
telefoniche. L'allacciamento degli altoparlanti dovra di norma essere effettuato a mezzo di spine
inseribili su prese fisse incassate e ad esse bloccabili.

Gli auricolari dovranno essere sempre asportabili ed il loro allacciamento dovra essere effettuato a
mezzo di cordoni e spine, differenziate da quelle degli altoparlanti, inseribili su prese incassate.

P.zza Santa Maria Nuova 1 - Firenze

Seruizio

Sanifarin
della
Toscana

115/125



Dipartimento Tecnico Progetto esecutivo - Capitolato Speciale d’Appalto

d) Linee di telecomando

Le linee di telecomando dovranno essere eseguite con conduttori aventi sezione ed isolamento
adeguati (tensione consigliata 24 V in corrente continua) e potranno, in deroga a quanto indicato nel
comma a) di questo paragrafo, seguire gli stessi percorsi delle linee microfoniche, purché la tensione
di telecomando sia continua e sufficientemente livellata.

e) Linee di alimentazione

L'alimentazione potra essere fatta alla tensione normale della rete delle prese di forza motrice
nell'edificio.

Le linee di alimentazione dovranno essere eseguite seguendo le stesse norme stabilite nell'articolo
"Potenza impegnata e dimensionamento degli impianti".

Si rammenta che, ove necessario, il sistema di diffusione sonora destinato all’invio dei messaggi
connessi all’evacuazione delle persone per improvvisi pericoli (es. incendio) deve essere alimentato
da una sorgente di sicurezza.

060.15 - IMPLANTI DI REGISTRAZIONE

a) La Stazione Appaltante precisera le caratteristiche dei tipi di impianti di registrazione che, fra quelli
qui considerati, potranno essere per registrazione di:

- esecuzioni vocali o musicali, sia riprese direttamente sia radioricevute o fonoriprodotte;
- conferenze, discorsi e comunicazioni di ogni genere;

- colloqui diretti o telefonici;

- traduzioni simultanee in numero di lingue da precisarsi.

b) La Stazione Appaltante specifichera se gli impianti dovranno considerarsi limitati a registrazione di
sola voce ovvero anche di canto e musica, nel qual caso precisera se con medie esigenze musicali di
registrazione e riproduzione ovvero di alta fedelta.

c) Per le registrazioni di traduzioni simultanee in varie lingue, si dovranno seguire le indicazioni
riportate al riguardo negli articoli "Impianti di traduzioni simultanee a file" e "lmpianti di teletraduzioni
simultanee".

d) Per la registrazione di conversazioni telefoniche dovranno prevedersi gli appositi rivelatori telefonici,
corredati di cordone a spina.

e) In relazione a quanto sopra, nei posti di registrazione si dovra disporre di presa di forza motrice
bipolare per I'alimentazione del registratore.

f) Ove non diversamente indicato dalla Stazione Appaltante, per ogni posto di registrazione si dovra
prevedere una coppia di registratori a funzionamento alternato, onde assicurare la continuita della
registrazione ad esaurimento del singolo supporto di registrazione.

g) Per quant'altro qui non specificato, attinente ad impianti di registrazione o riproduzione, valgono le
disposizioni espresse nell'articolo "Impianti generali di diffusione sonora".
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60.16 - IMPLANTI DI TEI.LERICERCA PERSONE

a) Gli impianti di telericerca persone constano di una trasmittente comandata da un codificatore che
permette l'inserzione di circuiti oscillanti a frequenze diverse onde azionare dei piccoli apparecchi
riceventi tascabili a ronzio, portati dalle persone che dovranno essere ricercate.

b) La Stazione Appaltante fornira indicazioni per la dislocazione e le caratteristiche della centralina
trasmittente ed in particolare del codificatore.

c) Se preventivamente richiesto dalla Stazione Appaltante dovra prevedersi un impianto di ricerca persone
a circuito selettivo che permetta, oltre alla chiamata mediante ronzatore acustico, anche trasmissione ed
ascolto di parola.

d) La Stazione Appaltante precisera altresi il numero dei piccoli apparecchi riceventi che dovranno far
parte delle forniture comprese nell'appalto.

e) Antenna Trasmittente - Ad una distanza verticale di 6-7 metri, corrispondente a livello di piani
(esempio: piano terreno, terzo piano, sesto piano) saranno sistemate antenne d'irradiazione secondo le
stesse norme stabilite nel paragrafo "Awtenne d'irradiazione" dell'articolo "Impianti di  teletraduzioni
simultanee".

I due capi di ogni singolo anello saranno collegati con opportuna discesa dalla centralina trasmittente.
Nel locale della centralina trasmittente dovra prevedersi la presa di forza motrice, con polo di terra per
l'alimentazione della centralina stessa.

@) Per quant'altro qui non specificato, attinente ad impianti di telericerca persone, valgono le disposizioni
espresse nell'articolo "Impianti generali di diffusione sonora".

60.17 - IMPIANTI DI ANTENNE COLLETTIVE PER RICEZIONE RADIO E TELEVISIONE

L'impianto e i relativi componenti dovranno essere realizzati in conformita alle norme CEI EN 60065 e
CEI 100-7.

I requisiti fondamentali ai quali dovranno uniformarsi la progettazione e la realizzazione di un impianto
collettivo di antenna sono:

- massimo rendimento;
- ricezione esente da riflessioni e disturbi;
- separazione tra le utilizzazioni che non dovranno influenzarsi e disturbarsi a vicenda.

Affinché i sopra citati requisiti siano soddisfatti, occorrera prevedere un adeguato amplificatore del
segnale, in relazione al numero delle derivazioni di utilizzazione che sara stato precisato dalla Stazione
Appaltante.

Scelta dell'antenna

Nella scelta ed installazione dell'antenna si dovra tener conto che l'efficienza della stessa ¢ determinata
dalla rigorosa valutazione di fattori che variano per ogni singolo caso e di cui si esemplificano 1 principali:

- intensita dei segnali in arrivo;

- lunghezza d'onda (gamma di frequenza);

- altezza del fabbricato sulla cui sommita dovra essere installata I'antenna;
- influenza dei fabbricati vicini;

- estensione dell'impianto;
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- numero delle utenze;
- direzione presunta di provenienza dei disturbi.

Per una valutazione piu appropriata si dovra inoltre tener conto delle caratteristiche proprie
dell'antenna e cioe: guadagno, angolo di apertura e rapporto tra sensibilita nella direzione di ricezione e
quella opposta.

Il guadagno dovra pertanto essere elevato, pur con angoli di apertura orizzontale e verticale ridotti al
minimo per limitare l'azione dei campi disturbati, provenienti da direzioni diverse da quella del
trasmettitore.

Ove ne ricorra il caso, un piu elevato guadagno potra conseguirsi con l'inserzione di amplificatori di
AF.

Caratteristiche delle antenne e loro installazione

Gli elementi dell'antenna saranno di leghe leggere inossidabili, particolarmente studiate per resistere alle
sollecitazioni atmosferiche. I sostegni saranno di acciaio zincato.

I punti di giunzione dei collegamenti dovranno essere racchiusi in custodie di materie plastiche. Tutte le
viti di contatto saranno di leghe inossidabili. Si dovranno prevedere ancoraggi elastici dei conduttori, onde
evitare strappi anche con il piu forte vento.

L'installazione dell'antenna dovra essere realizzata in conformita alle disposizioni legislative che
disciplinano l'uso degli aerei esterni per le audizioni radiofoniche e alla norma CEI 100-7.

In particolare, le antenne dovranno avere la massima stabilita onde evitare danni a persone ed a cose e
pertanto i sostegni verticali saranno opportunamente controventati con margine di sicurezza per la spinta
del vento e per l'aumento di sollecitazioni per ghiaccio e neve.

L'antenna non dovra essere posta in vicinanza di linee elettriche o telefoniche, sia per norme di
sicurezza che per evitare disturbi nella ricezione.

I sostegni dovranno essere collegati a terra in modo stabile e sicuro, secondo le prescrizioni della norma
CEI EN 62305-1/4 in caso di presenza di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, in caso
contrario secondo la norma CEI 100-7.

Rete di collegamento

La rete di collegamento con le prese di antenna sara costituita da cavo schermato bilanciato o da cavo
coassiale (in relazione al sistema adottato), posti entro canalizzazioni in tubi di acciaio smaltato o tipo
mannesman o di materie plastiche.

11 criterio da osservare nella progettazione, perché I'impianto sia efficiente, sara di disporre i montanti
sulla verticale della posizione stabilita per le derivazioni alle utenze.

I valori relativi all'impedenza caratteristica ed all'attenuazione dei cavi impiegati dovranno essere
compresi entro i limiti dipendenti dal tipo di antenna prescelto.

Prese d'antenna

Le prese d'antenna per derivazione alle utenze delle radio e telediffusioni dovranno essere del tipo
adatto al sistema d'impianto adottato e dovranno appartenere alla stessa serie di tutte le altre
apparecchiature da incasso.
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60.18 - IMPLANTI T1” A CIRCUITO CHIUSO
Generalita
Gli impianti TV a circuito chiuso saranno costituiti essenzialmente dai seguenti componenti:
- telecamere;
- centralina di controllo;
- monitor;
- linee di collegamento.
Telecamere

La Stazione Appaltante indichera il numero e il posizionamento delle telecamere. Queste dovranno
essere del tipo a colori, preferibilmente in tecnologia HD, per montaggio da esterno o interno, con
dispositivo per il controllo automatico della sensibilita, circuito stand-by e dispositivo antiappannamento.

Centralina di controllo

L'unita di controllo e commutazione video dovra essere del tipo per montaggio a rack standard, con
ingressi e uscite con sequenziale integrato adatti al numero di telecamere e di monitor.

Monitot

I monitor di ricezione dovranno essere del tipo per montaggio a rack standard, con cinescopio ad alta
luminosita.

Rete di collegamento

La rete di collegamento segnali tra telecamere, centralina e monitor sara costituita da cavo schermato
bilanciato o da cavo coassiale, posto entro tubazione o canali di materiale plastico.

I wvalori relativi all'impedenza caratteristica e all'attenuazione dei cavi impiegati dovranno essere
compresi entro i limiti dipendenti dai componenti di impianto prescelti.

Le linee di segnale e quelle elettriche dovranno essere indipendenti, con tubazioni o canali separati.

60.19 - PREDISPOSIZIONE DEILIL'IMPLANTO TELLEFONICO

In ogni locale dovra prevedersi le tubazioni destinate a contenere i cavi telefonici dell'azienda fornitrice
del servizio telefonico.

L'Appaltatore dovra provvedere all'installazione delle tubazioni delle scatole di derivazione delle scatole
porta prese in conformita alle disposizioni della citata azienda fornitrice del servizio telefonico.

L'impianto telefonico dovra essere separato da ogni altro impianto.

Art.61 - Qualita e caratteristiche dei materiali, esecuzione dei lavori, verifiche e prove in corso d’opera degli
impianti elettrici

61.1-QUALITA"E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Generalita

Quale regola generale si intende che 1 materiali, i prodotti ed 1 componenti impiegati nei lavori oggetto
dell'appalto, devono possedere caratteristiche adeguate al loro impiego, essere idonei al luogo di

P.zza Santa Maria Nuova 1 - Firenze

Seruizio
Sanifarin

della
Toscana

119/125



Dipartimento Tecnico Progetto esecutivo - Capitolato Speciale d’Appalto

installazione e fornire le pit ampie garanzie di durata e funzionalita; essi, dovranno essere conformi, oltre
che alle prescrizioni contrattuali, anche a quanto stabilito da Leggi, Regolamenti, Circolari e Normative
Tecniche vigenti (UNI, CEI ecc.), anche se non esplicitamente menzionate.

Inoltre, i materiali, i prodotti ed i componenti impiegati, dovranno essere della migliore qualita e
perfettamente lavorati; inoltre, possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione della
Direzione dei Lavoti e in caso di controversia, si procede ai sensi dell'art. 164 del D.P.R. n. 207/2010.

Per quanto non espresso nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, relativamente all'accettazione,
qualita e impiego dei materiali, alla loro provvista, il luogo della loro provenienza e 'eventuale sostituzione
di quest'ultimo, si applica rispettivamente l'art. 167 del D.P.R. n. 207/2010 e gli articoli 16 ¢ 17 del
Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. 145/2000.

11 Direttore dei Lavori si riserva il diritto di autorizzarne 'impiego o di richiederne la sostituzione, a suo
insindacabile giudizio, senza che per questo possano essere richiesti indennizzi o compensi suppletivi di
qualsiasi natura e specie.

Tutti i materiali che verranno scartati dal Direttore dei Lavori, dovranno essere immediatamente
sostituiti, siano essi depositati in cantiere, completamente o parzialmente in opera, senza che ’Appaltatore
abbia nulla da eccepire. Dovranno quindi essere sostituiti con materiali idonei rispondenti alle
caratteristiche e ai requisiti richiesti.

Salvo diverse disposizioni del Direttore dei Lavori, nei casi di sostituzione i nuovi componenti
dovranno essere della stessa marca, modello e colore di quelli preesistenti, la cui fornitura sara computata
con 1 prezzi degli elenchi allegati. Per comprovati motivi, in particolare nel caso di componenti non piu
reperibili sul mercato, I'Appaltatore dovra effettuare un’accurata ricerca al fine di reperirne 1 piu simili a
quelli da sostituire sia a livello tecnico-funzionale che estetico.

Tutti i materiali, muniti della necessaria documentazione tecnica, dovranno essere sottoposti, prima del
loro impiego, all'esame del Direttore dei Lavori, affinché essi siano riconosciuti idonei e dichiarati
accettabili.

L'accettazione dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti ¢ vincolata dall'esito positivo di tutte
le verifiche prescritte dalle norme o richieste dal Direttore dei Lavori, che potra effettuare in qualsiasi
momento (preliminarmente o anche ad impiego gia avvenuto) gli opportuni accertamenti, visite, ispezioni,
prove, analisi e controlli.

I componenti di nuova installazione dovranno riportare la marcatura CE, quando previsto dalle norme
vigenti. In particolare, quello elettrico, dovra essere conforme al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, nonché essetre
certificato e marcato secondo quanto stabilito nelle norme CEI di riferimento.

Tutti i materiali per i quali ¢ prevista 'omologazione, o certificazione similare, da parte dell'LN.A.LL.,
VV.F., A.S.L. o altro Ente preposto saranno accompagnati dal documento attestante detta omologazione.

Tutti 1 materiali e le apparecchiature impiegate e le modalita del loro montaggio dovranno essere tali da:
a) garantire l'assoluta compatibilita con la funzione cui sono preposti;
b) armonizzarsi a quanto gia esistente nell’ambiente oggetto di intervento.

Tutti gli interventi e i materiali impiegati in corrispondenza delle compartimentazioni antincendio
verticali ed orizzontali dovranno essere tali da non degradarne la Classe REL

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di fornire alla Ditta aggiudicataria, qualora lo ritenesse
opportuno, tutti o parte dei materiali da utilizzare, senza che questa possa avanzare pretese o compensi
aggiuntivi per le prestazioni che deve fornire per la loro messa in opera.
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Comandi (interruttori, deviatori, pulsanti e simili) e prese a spina
Dovranno impiegarsi apparecchi da incasso modulari e componibili.

Gli interruttori dovranno avere portata 16 A; sara consentito negli edifici residenziali I'uso di interruttori
con portata 10 A; le prese dovranno essere di sicurezza con alveoli schermati e far parte di una serie
completa di apparecchi atti a realizzare un sistema di sicurezza e di servizi fra cui impianti di segnalazione,
impianti di distribuzione sonora negli ambienti ecc.

La serie dovra consentire l'installazione di almeno 3 apparecchi nella scatola rettangolare; fino a 3
apparecchi di interruzione e 2 combinazioni in caso di presenza di presa a spina nella scatola rotonda.

I comandi e le prese dovranno poter essere installati su scatole da parete con grado di protezione 1P40
e/o IP55.

Comandi in costruzioni a destinazione sociale

Nelle costruzioni a carattere collettivo-sociale aventi interesse amministrativo, culturale, giudiziario,
economico e comunque in edifici in cui sia previsto lo svolgimento di attivita comunitarie, le
apparecchiature di comando dovranno essere installate ad un'altezza massima di 0,90 m dal pavimento.

Tali apparecchiature dovranno, inoltre, essere facilmente individuabili e visibili anche in condizioni di
scarsa visibilita ed essere protetti dal danneggiamento per urto (DPR 503/1996).

Le prese di corrente che alimentano utilizzatori elettrici con forte assorbimento (lavatrice, lavastoviglie,
cucina ecc.) dovranno avere un proprio dispositivo di protezione di sovraccorrente, interruttore bipolare
con fusibile sulla fase o interruttore magnetotermico.

Detto dispositivo potra essere installato nel contenitore di appartamento o in una normale scatola nelle
immediate vicinanze dell'apparecchio utilizzatore.

Apparecchiature modulari con modulo normalizzato

Le apparecchiature installate nei quadri di comando e negli armadi dovranno essere del tipo modulare e
componibile con fissaggio a scatto sul profilato normalizzato DIN, ad eccezione degli interruttori
automatici da 100 A in su che si fisseranno anche con mezzi diversi.

In particolare:

a) gli interruttori automatici magnetotermici da 1 a 100 A dovranno essere modulari e componibili con
potere di interruzione fino a 6.000 A, salvo casi particolari;

b) tutte le apparecchiature necessarie per rendere efficiente e funzionale l'impianto (ad esempio
trasformatori, suonerie, portafusibili, lampade di segnalazione, interruttori programmatori, prese di
corrente CEE ecc.) dovranno essere modulari e accoppiati nello stesso quadro con gli interruttori
automatici di cui al punto a);

¢) gli interruttori con rele differenziali fino a 63 A dovranno essere modulari e appartenere alla stessa
serie di cui ai punti a) e b). Dovranno essere del tipo ad azione diretta e conformi alle norme CEI EN
61008-1 e CEI EN 61009-1;

d) gli interruttori magnetotermici differenziali tetrapolari con 3 poli protetti fino a 63 A dovranno
essere modulari ed essere dotati di un dispositivo che consenta la visualizzazione dell'avvenuto intervento
e permetta di distinguere se detto intervento sia provocato dalla protezione magnetotermica o dalla
protezione differenziale. E' ammesso l'impiego di interruttori differenziali puti purché abbiano un potere
di interruzione con dispositivo associato di almeno 4.500 A e conformi alle norme CEI EN 61008-1 e CEI
EN 61009-1;
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e) il potere di interruzione degli interruttori automatici dovra essere garantito sia in caso di
alimentazione dai morsetti superiori (alimentazione dall'alto) sia in caso di alimentazione dai morsetti
inferiori (alimentazione dal basso).

Interruttori scatolati

Gli interruttori magnetotermici e gli interruttori differenziali con e senza protezione magnetotermica
con corrente nominale da 100 A in su dovranno appartenere alla stessa serie.

Onde agevolare le installazioni sui quadti e l'intercambiabilita, ¢ preferibile che gli appatecchi da 100 a
250 A abbiano le stesse dimensioni d'ingombro.

Gli interruttori con protezione magnetotermica di questo tipo dovranno essere selettivi rispetto agli
automatici fino a 80 A almeno per correnti di c.c. fino a 3.000 A.

Il potere di interruzione dovra essere dato nella categoria di prestazione PZ (CEI EN 60947-2) onde
garantire un buon funzionamento anche dopo 3 corto circuiti con corrente pari al potere di interruzione.

Gli interruttori differenziali da 100 a 250 A da impiegare dovranno essere disponibili nella versione
normale e nella versione con intervento ritardato per consentire la selettivita con altri interruttori
differenziali installati a valle.

Interruttori automatici modulari con alto potere di interruzione

Negli impianti elettrici che presentino c.c. elevate (fino a 30 kA) gli interruttori automatici

magnetotermici fino a 63 A dovranno essere modulari e componibili con potere di interruzione di 30 kA a
380 V in classe P2.

Installati a monte di interruttori con potere di interruzione inferiore, dovranno garantire un potere di
interruzione della combinazione di 30 kA a 380 V. Installati a valle di interruttori con corrente nominale
superiore, dovranno garantire la selettivita per i c.c. almeno fino a 10 kA.

Quadri di comando in lamiera

I quadyi di comando dovranno essere composti da cassette complete di profilati normalizzati DIN per il fissaggio a scatto
delle apparecchiature elettriche.

Detti profilati dovranno essere rialzati dalla base per consentire il passaggio dei conduttori di cablaggio.

Gli apparecchi installati dovranno essere protetti da pannelli di chiusura preventivamente lavorati per
far sporgere 'organo di manovra delle apparecchiature e dovranno essere completi di porta cartellini
indicatori della funzione svolta dagli apparecchi. Nei quadri dovra essere possibile l'installazione di
interruttori automatici e differenziali da 1 a 250 A.

Detti quadri dovranno essere conformi alla norma CEI EN 61439-1 e costruiti in modo da dare la
possibilita di essere installati da parete o da incasso, senza sportello, con sportello trasparente o in lamiera,
con serratura a chiave a seconda della indicazione della Direzione dei Lavori che potra esser data anche in
fase di installazione.

I gquadyi di comando di grandi dimensioni e gli armadi di distribuzione dovranno essere del tipo ad elementi componibili
che consentano di realizzare armadi di larghezza minima 800 mm e profondita fino a 600 mm.

In particolare dovranno permettere la componibilita orizzontale per realizzare armadi a piu sezioni,
garantendo una perfetta comunicabilita tra le varie sezioni senza il taglio di pareti laterali.

Gli apparecchi installati dovranno essere protetti da pannelli di chiusura preventivamente lavorati per
far sporgere 'organo di manovra delle apparecchiature e dovranno essere completi di porta cartellini
indicatori della funzione svolta dagli apparecchi.
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Sugli armadi dovra essere possibile montare porte trasparenti o cieche con serratura a chiave fino a 1,95
m di altezza anche dopo che I'armadio sia stato installato. Sia la struttura che le porte dovranno essere
realizzate in modo da permettere il montaggio delle porte stesse con l'apertura destra o sinistra.

Quadri di comando isolanti

Negli ambienti in cui la Stazione Appaltante lo ritenga opportuno, al posto dei quadri in lamiera si
dovranno installare quadri in materiale isolante.

In questo caso dovranno avere una resistenza alla prova del filo incandescente di 960 gradi C (CEI 50-
11).

I quadri dovranno essere composti da cassette isolanti con piastra portapacchi estraibile per consentire
il cablaggio degli apparecchi in officina. Dovranno essere disponibili con grado di protezione IP40 e IP55,
in questo caso il portello dovra avere apertura a 180 gradi.

Questi quadri dovranno consentire un'installazione del tipo a doppio isolamento con fori di fissaggio
esterni alla cassetta ed essere conformi alla norma CEI EN 61439-1.

Quadri elettrici da appartamento o similari

All'ingresso di ogni appartamento dovra installarsi un quadro elettrico composto da una scatola da
incasso in materiale isolante, un supporto con profilato normalizzato DIN per il fissaggio a scatto degli
apparecchi da installare ed un coperchio con o senza portello.

Le scatole di detti contenitori dovranno avere profondita non supetiore a 60/65 mm e larghezza tale da
consentire il passaggio di conduttori lateralmente, per l'alimentazione a monte degli automatici divisionari.

I coperchi dovranno avere fissaggio a scatto, mentre quelli con portello dovranno avere il fissaggio a
vite per una migliore tenuta. In entrambi 1 casi gli apparecchi non dovranno sporgere dal coperchio ed il
complesso coperchio portello non dovra sporgere dal filo muro piu di 10 mm. I quadri in materiale
plastico dovranno avere l'approvazione IMQ per quanto riguarda la resistenza al calore, e al calore
anormale e al fuoco.

I quadri elettrici d'appartamento dovranno essere adatti all'installazione delle apparecchiature prescritte,
descritte al paragrafo" Interruttori scatolati".

Istruzioni per I'utente

I quadri elettrici dovranno essere preferibilmente dotati di istruzioni semplici e facilmente accessibili
atte a dare all'utente informazioni sufficienti per il comando e l'identificazione delle apparecchiature. E'
opportuno installare all'interno dei quadti elettrici un dispositivo elettronico atto ad individuare le cause di
guasto elettrico. Qualora tale dispositivo abbia una lampada di emergenza incorporata, potra omettersi
l'llluminazione di emergenza prevista al punto successivo.

Lluminazione di emergenza dei quadyi di comando

Al fine di consentire all'utente di manovrare con sicurezza le apparecchiature installate nei quadti
elettrici anche in situazioni di pericolo, in ogni quadro dovranno essere installate una o piu lampade di
emergenza fisse o estraibili ricaricabili con un'autonomia minima di 2 ore.
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Prove dei materiali

La Stazione Appaltante indichera preventivamente eventuali prove, da eseguirsi in fabbrica o presso
laboratori specializzati da precisarsi, sui materiali da impiegarsi negli impianti oggetto dell'appalto.

Le spese inerenti a tali prove non faranno carico alla Stazione Appaltante, la quale si assumera le sole
spese per fare eventualmente assistere alle prove propri incaricati.

Non saranno in genere richieste prove per i materiali contrassegnati col Marchio Italiano di Qualita
(IMQ) o equivalenti ai sensi della legge 791/1977 e s.m.i.

Accettazione

I materiali dei quali siano richiesti 1 campioni, non potranno essere posti in opera che dopo
l'accettazione da parte della Stazione Appaltante. Questa dovra dare il proprio responso entro sette giorni
dalla presentazione dei campioni, in difetto il ritardo gravera sui termini di consegna delle opere.

Le parti si accorderanno per l'adozione, per 1 prezzi e per la consegna qualora nel corso dei lavori si
fossero utilizzati materiali non contemplati nel contratto.

L'Impresa aggiudicataria dovra provvedere, a proprie spese e nel piu breve tempo possibile,
all’allontanamento dal cantiere ed alla sostituzione di eventuali componenti ritenuti non idonei dal
Direttore dei Lavori.

L'accettazione dei materiali da parte del Direttore dei Lavori, non esonera l'Appaltatore dalle
responsabilita che gli competono per il buon esito dell'intervento.

61.2 - ESECUZIONE DEI I.AVORI

Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della Direzione dei
Lavori, in modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal Capitolato
Speciale d'Appalto e dal progetto.

L'esecuzione dei lavori dovra essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori o con
le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere affidate ad altre
imprese.

L'Impresa aggiudicataria sara ritenuta pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto
proptio e dei propri dipendenti, alle opere dell'edificio ¢ a terzi.

Salvo preventive prescrizioni della Stazione Appaltante, 'Appaltatore ha facolta di svolgere l'esecuzione
dei lavori nel modo che riterra piu opportuno per darli finiti nel termine contrattuale.

La Direzione dei Lavori potra pero prescrivere un diverso ordine nell'esecuzione dei lavori, salva la
facolta dell'Impresa aggiudicataria di far presenti le proprie osservazioni e risorse nei modi prescritti.

61.3 - VERIFICHE E PROVE IN CORSO D'OPERA DEGLI IMPLANTI

Durante il corso dei lavori, alla Stazione Appaltante ¢ riservata la facolta di eseguire verifiche e prove
preliminari sugli impianti o parti di impianti, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non
fossero rispettate le condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

Le verifiche potranno consistere nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli
stabiliti, nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni, percorsi ecc.),
nonché in prove parziali di isolamento e di funzionamento ed in tutto quello che potra essere utile al
suddetto scopo.
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Deti risultati delle verifiche e prove preliminari di cui sopra, si dovra compilare regolare verbale.

Art.62 -Elenco Allegati

- All 1 Inquadramento geografico delle aree di intervento ed elenco Immobili

Firenze, li 21 marzo 2017

11 Progettista
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