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Dipartimento Area Tecnica Progetto esecutivo — Relazione Generale

1. ASPETTI GENERALI

Oggetto del presente progetto sono i lavori e le attivita di manutenzione ordinaria da eseguirsi su tutti
gli immobili di proprieta e/o in uso dell’Azienda USL Toscana centro (di seguito denominata “Azienda”),
relativamente alle opere edili di manutenzione periodica previste da normative vigenti o da
regolamenti/disposizioni interne all’Azienda, il tutto come meglio dettagliato in seguito e negli altri
documenti progettuali.

I lavori di manutenzione di cui alla presente relazione interessano i beni mobili ed immobili
dell’Azienda per tutto il periodo di vigenza contrattuale, durante i giorni settimanali ordinari e festivi di tutti 1
periodi stagionali in orario diurno e notturno. E’ previsto inoltre un servizio di reperibilita H24 per tutti i
giorni di durata dell’appalto.

Le attivita manutentive saranno eseguite principalmente in ambiti ospedalieri di degenza, locali di
diagnosi e cura, uffici di supporto amministrativo, locali e vani tecnici, locali di assistenza sociale, case
famiglia, residenze sanitarie assistite e comunque in tutti gli edifici di pertinenza dell’Azienda.

Gli edifici suddetti sono compresi all’interno degli ambiti territoriali delle. ex. USL 3 di Pistoia, USL 4
di Prato, USL 10 di Firenze e USL 11 di Empoli, componenti attuale AUSL Toscana centro. Per
I'ubicazione degli edifici in questione si rimanda allo specifico elenco allegato alla presente relazione,
precisando fin d’ora che tale elenco potra essere integrato e modificato da parte dell’Azienda senza che
I’Appaltatore nulla possa eccepire.

In alcuni immobili in cui non ¢ svolta alcuna attivita o questa ¢ fortemente ridotta, gli interventi di
manutenzione previsti si limiteranno esclusivamente al mantenimento degli impianti nel loro stato e a
garantire la loro sicurezza.

Le attivita di manutenzione ordinaria del presente progetto sono previste anche in tutti gli immobili
non di proprieta ma a qualsiasi titolo detenuti dall’Azienda.

La durata complessiva del’Appalto ¢ di 12 mesi oppure fino al raggiungimento dell'importo di
aggiudicazione della gara.

2. TIPOLOGIA DELL’APPALTO

Visto lart. 36, comma 2, lettera c) del D.lgs 50/2016, che consente alle stazioni appaltanti di adottare la
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per I'affidamento di lavori di importo
inferiore a un milione di euro, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita di trattamento,
proporzionalita e trasparenza, si intende procedere nella stipula dell’appalto nella forma dell’Accordo
Quadro, mediante la procedura prevista dall’art. 54, del Dlgs 50/2016, per i lavori di manutenzione edile,
degli immobili nella disponibilita dell’Azienda.

Iaggiudicazione avverra con riferimento al massimo ribasso percentuale sui prezzi, depurati della
percentuale degli oneri di sicurezza, dell’elenco prezzi posto a base di gara.

Al sensi dell’articolo 97, comma 8, del Dlgs 50/2016, la Stazione appaltante procedera all’esclusione
automatica dalla gara delle offerte considerate anomale, purché in presenza di almeno dieci offerte valide. La
soglia di anomalia sara individuata ai sensi del comma 2 del suddetto articolo del Dlgs 50/2016.

Nel caso che le offerte valide siano inferiori a dieci non si procedera all’esclusione automatica, fermo
restando il potere della Stazione appaltante di valutare la congruita delle offerte anormalmente basse.

La Stazione appaltante si riserva la facolta di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in
presenza di una sola offerta valida.

3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Le attivita da svolgere nell’ambito del presente progetto si possono suddividere nei seguenti gruppi
tipologici:
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Dipartimento Area Tecnica Progetto esecutivo — Relazione Generale

1) MANUTENZIONE PROGRAMMATA

2) MANUTENZIONE CORRETTIVA

3) MANUTENZIONE PREDITTIVA

4) SERVIZIO DI REPERIBILITA’

5) GESTIONE SISTEMA DI GOVERNO (gestione richieste, report lavori svolti, modulistica, etc.)

3.1 ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Lattivita di manutenzione programmata ¢ caratterizzata da attivita periodiche programmate, previste da
leggi, norme e regolamenti (anche aziendali) quali ad esempio la verifica dello stato del cemento armato delle
strutture, revisione e verifica dei letti meccanici ospedalieri etc.

A tale scopo ¢ redatto il documento, in allegato alla presente, relativo al piano di manutenzione
programmata che riporta tutte le attivita da svolgere con la loro cadenza periodica.

Tutte le attivita da svolgere sono soggette inoltre a registrazione e documentazione nelle forme e nei
modi indicati nel capitolato speciale d’appalto e sono soggette a verifica da parte della DD.LL e del RUP.

3.2 ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE CORRETTIVA

Lattivita di manutenzione correttiva ¢ caratterizzata da interventi non programmabili, da effettuarsi in
caso di guasto di impianti o appatecchiature su richiesta della SOC/UOC Manutenzioni e comunque sempte
autorizzati dalla SOC/UOC Manutenzioni.

Gli interventi richiesti possono essere:

. Intervento immediato, ovvero un intervento che deve essere iniziato entro 2 ore dal ricevimento
dell’ordine, con indicazione anche di cio che necessita fare. Si ha richiesta di intervento di emergenza
quando il guasto compromette la sicurezza dellimpianto, dell’edificio di cui 'impianto ¢ a setvizio e¢/o
delle persone che nell’edificio possono trovarsi oppure impedisce lo svolgersi dell’attivita aziendale,
comportando rischi per I'utente o per 'operatore.

. Intervento urgente, ovvero un intervento che deve essere iniziato entro 24 ore dal ricevimento

ell’ordine. Si ha richiesta di intervento urgente quando il guasto, pur non compromettendo la sicurezza
dell’ordine. Si ha richiesta di intervent t do il t ttendo la sicurezz
dell’edificio di cui 'impianto ¢ a servizio e/o delle persone che nell’edificio possono trovarsi e pur non
comportando rischi per I'utente o per 'operatore, impedisce lo svolgersi dell’attivita aziendale.

3.3 ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE PREDITTIVA

Lattivita di manutenzione predittiva ¢ caratterizzata da interventi non programmabili, da effettuarsi in
occasione delle operazioni di manutenzione programmata e¢/o cotrettiva nelle quali si ragguaglia il
malfunzionamento, I'usura di parti di impianto che pur garantendo ancora la funzionalita nel suo insieme,
sono prossime a cedere o a guastarsi, potendo causare in tal modo il blocco dell'impianto e la perdita del
servizio reso. Qualsiasi richiesta di manutenzione predittiva deve essere comunicata al piu presto alla UOC
Manutenzioni, la quale valutera la gravita del possibile danno e autorizzera l'intervento.

3.4 SERVIZIO DI REPERIBILITA’

L’Appaltatore deve assicurare la reperibilita tutti i giorni dell’anno, feriali e festivi, in ore notturne e
diurne, H24, mediante una squadra di lavoro minima come indicato nel capitolato speciale d’appalto e
munita di idonei mezzi di trasporto e attrezzature per garantire il pronto intervento su tutti gli impianti in
appalto entro 1 tempi previsti dal capitolato speciale d’appalto.
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Dipartimento Area Tecnica Progetto esecutivo — Relazione Generale

3.5 MODALITA’ DI GESTIONE DELLA MANUTENZIONE

Le attivita di manutenzione devono essere svolte nel rispetto delle procedure e nell’eventuale rispetto
dei loro futuri adeguamenti da parte dell’Azienda in materia di gestione del flusso informativo delle richieste
di esecuzione, registrazione, documentazione, contabilizzazione dell'intervento.

A tal fine ’'Appaltatore ricevera da parte della D.LL. le richieste di manutenzione da effettuarsi sui vari
immobili in oggetto dell’appalto, con priorita suddivisa nelle seguenti tre categorie d’intervento:

Priorita 1: Lavoro immediato: segnalato tramite comunicazione verbale o telefonica o e-mail, da
eseguirsi immediatamente, con priorita assoluta su altri eventuali lavori ed in qualsiasi condizione operativa,
anche in orario diverso da quello normale di lavoro, notturno o festivo; ’Appaltatore dovra rendere
immediatamente disponibile il personale ad intervenire entro 2 ore dalla chiamata con tutta lattrezzatura
necessaria per leliminazione delle cause del problema. Nel caso in cui non sia possibile eliminare
completamente le cause ’Appaltatore dovra comunque predisporre ed agire in maniera tale da limitare al
massimo i disservizi e, in ogni caso, ripristinare le condizioni di sicurezza.

Priorita 2: Lavoro urgente: segnalato tramite comunicazione verbale, telefonica, scritta o via e-mail,
da iniziare entro 24 ore (naturali e consecutive) dalla comunicazione. In tali casi deve essere considerata
assolutamente preminente ’esigenza di eliminare la situazione di pericolo, evitare danni, e ripristinare il
servizio.

Priorita 3: Lavoro programmato: individuato, secondo le esigenze e le priorita operative stabilite dalla
U.O.C. Manutenzioni, concordando con essa tempi e modi di esecuzione: da iniziarsi generalmente entro e
non oltre 10 giorni (naturali e consecutivi) dalla data di comunicazione, salvo che non venga diversamente
disposto, e da terminare nei limiti di tempo indicati nell’ordine.

3.6 GESTIONE DEL SISTEMA DI GOVERNO - PRESIDIO TECNOLOGICO FISSO

La gestione delle attivita di manutenzione deve prevedere la presenza continuativa in orario di lavoro
diurno di un presidio tecnologico fisso inteso come dotazione minima di operatori tecnici manutentori
sempre secondo i requisiti indicati nel capitolato speciale d’appalto.

4. LAVORI OGGETTO DEL PROGETTO

Sono oggetto del presente progetto tutte quelle opere, come specificato negli elaborati allegati e
comunque come ordinato dalla direzione lavori in fase di esecuzione del contratto che hanno lo scopo di:

- riportare un sistema (o un suo componente) da uno stato di avaria, allo stato di buon funzionamento
precedente l'insorgere del problema, senza modificare o migliorare le funzioni svolte dal sistema, né
aumentarne il valore, né migliorarne le prestazioni;

-di eseguire un intervento manutentivo di "revisione", "sostituzione" o "riparazione", prima che nel
componente/sistema si manifesti il guasto;

-di migliorare il valore o la prestazione di un sistema o di una parte di esso, anche quando l'azione
manutentiva non sia subordinata a malfunzionamenti, ma derivi da esigenze di miglioramento espresse
sia dall'utilizzatore sia dal manutentore.

Di seguito riportiamo le attivita principali da svolgere nell’ambito dei lavori in oggetto suddivise per
tipologie:
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4.1 OPERE EDILI IN GENERE E STRADALI

Sono oggetto del presente progetto le opere per:

* Demolizione-rimozione di pavimentazione stradale bitumata o altro;

* Esecuzione di pavimentazione stradale in bitume o altro;

* Controllo manutenzione e pulizia di caditoie e griglie per la raccolta di acque meteoriche,
manutenzione edile di condotte fognarie e di fosse biologiche

*  Demolizione-rimozione di muratura di qualsiasi tipo;

* Esecuzione di muratura di qualsiasi tipo;

* Demolizione-rimozione di intonaci di qualsiasi tipo;

* Esecuzione di intonaci di qualsiasi tipo;

* Demolizione-rimozione di pavimentazione di qualsiasi tipo;

* Esecuzione di pavimentazione di qualsiasi tipo;

*  Demolizione-rimozione di rivestimenti di qualsiasi tipo;

* Esecuzione di rivestimenti di qualsiasi tipo;

*  Demolizione-rimozione di massetto di qualsiasi tipo;

* Esecuzione di massetto di qualsiasi tipo;

* Smontaggio-rimozione di controsoffitti di qualsiasi tipo;

* Esecuzione di controsoffitti di qualsiasi tipo;

* Smontaggio-rimozione manto di copertura di tetto e minuta struttura portante di qualsiasi tipo;

* Esecuzione di manto di copertura di tetto e minuta struttura portante di qualsiasi tipo;

* Smontaggio-rimozione di lattoneria, gronde docce, canali etc.

* Esecuzione di opere di lattoneria di qualsiast tipo;

* Tinteggiatura su opere edili esterna e interna, di qualsiasi tipo;

*  Opere di assistenza edile per montaggio di manufatti vari;

* Verifiche periodiche delle linee vita;

* Trasporto delle provviste, materiali, attrezzature, accessori, apparecchiature etc. e movimentazione
degli operai entro il territorio dell’Azienda USL Toscana Centro;

* Gestione trasporto dei materiali di risulta e dei rifiuti a discarica autorizzata nei tempi e modi
prescritti dalla vigente legislazione sullo smaltimento det rifiuti.

* Spargisale e rimozione neve
*  Quantaltro indicato in progetto

Le demolizioni-rimozioni di pavimentazione bitumata ed il conseguente ripristino, riguardano viali e
piazzali interi, sono generalmente di modesta entita, e trattano il rifacimento del manto bitumato di porzioni,
anche distanti fra loro, di strade o piazzali, adiacenti o meno a presidi e fabbricati dell’Azienda USL Toscana
Centro.

I lavoti sono eseguiti con mezzi meccanici /o a mano. Spesso interessano il solo manto di usura e il
riempimento di buche con bitume in sacchi freddo o caldo, compattazione e rullatura delle superfici etc.,
comungque secondo necessita.

Al bisogno si eseguono scavi, generalmente a sezione obbligata per allocazione tubazioni, canalette,
condotte etc. con successivo riempimento dello scavo con materiali vari e sistemazione della copertura.

Le opere descritte sono, per la maggiore eseguite su tutto il territorio, in prossimita di padiglioni di
degenza o, comunque, in prossimita di locali di diagnosi e cura per cui si attuano, oltre a tutte le misure
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previste per la sicurezza sul lavoro, una serie di modalita operative idonee a garantire la continuita dei servizi
sanitari;

Le demolizioni-rimozioni di pavimentazioni esterne riguardano i vialetti e i marciapiedi di pertinenza
dei fabbricati dell’Azienda USL, in pietra, porfido etc. o di pavimentazioni in cls, in piastrelle e, comunque,
di qualsiasi tipo, comprese zanelle, cordonati etc. e successivo rifacimento dei manufatti, con materiali di
uguale fattura e, comunque idonei per il compimento del lavoro in atto. Le opete si eseguono a mano e/o
con mezzi meccanici, ¢, comunque con modalita d’intervento previste al punto (1);

Le demolizione-rimozione, posa in opera, sostituzione, manutenzione di pozzetti stradali prefabbricati
con o senza sifone, caditoie, lapidi, griglie e chiusini di qualsiasi materiale e tipo , fosse di smaltimento,
fognature interne in tubazioni in cls vibrato o gres, pozzetti di ispezione, pozzetti di spurgo etc, interessa la
struttura edile dei manufatti.

Le modalita d’esecuzione da mettere in atto sono le stesse di cui ai punti (1) e (2)

I lavori sono eseguiti, in gran parte, in ambienti frequentati da persone con attrezzature sanitarie e in attivita
lavorativa.

In considerazione della presenza pressoché continua di persone i lavori presuppongono modalita
organizzative tali da garantire la continuita del servizio sanitatio.

4.2 OPERE DI CARPENTERIA LEGGERA MECCANICA E FALEGNAMERIA

M Smontaggio-rimontaggio-fornitura in opera di infissi esterni ed interni in legno o metallo con o

senza opere di verniciatura;

M Revisione-tiparazione-fornitura in opera di serramenti in legno o metallo o materiali misti, con o
senza opere di verniciatura;

M Revisione-riparazione-fornitura in opera di avvolgibili in legno o metallo con o senza opere di
verniciatura;

M Revisione-riparazione di attrezzatura sanitatia varia (non elettromedicale) in metallo o legno, con o
senza sostituzione di parti e accessori, (letti di degenza, sedie a rotelle, carrelli per trasporto
materiali, sedie, poltroncine, ruote pivot etc.;

M Revisione-Riparazione o sostituzione di serramenti e accessori di infissi ( serrature, maniglie,
cerniere, chiudiporta a molla, catenacci, paletti, maniglioni antipanico etc.), in legno, metallo o altro
materiale;

M Riparazione o sostituzione di serrature e cerniere per mobili vari, cassettiere, scrivanie, schedari etc.;

M Opere da vetraio con sostituzione-fornitura in opera di vetri di qualsiasi tipo e misura;

M Trasporto dei materiali di risulta a discarica autorizzata;

M Verifiche periodiche sullo stato degli infissi e dei serramenti;

M Trasporto delle provviste, materiali, attrezzature, accessori, apparecchiature etc. e movimentazione
degli operai entro il territorio aziendale;

M Gestione e trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta e dei rifiuti nei tempi e modi
prescritti dalla vigente legislazione sullo smaltimento dei rifiuti.

M Quantaltro indicato in progetto

4.3 OPERE EDILI ED AFFINI - RIMOZONI -SOMONTAGGI - MURATURE -
TINTEGGIATUR VERNICIATURE

Le demolizioni-rimozioni e/o la realizzazione di opere murarie e affini riguardano modeste parti di
muratura di mattoni o mista di qualsiasi spessore, entro o fuori terra, eseguita a mano o con attrezzatura
meccanica per formazione di varchi o aperture etc.
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Le maggiori quantita di demolizioni sono eseguite su muratura di separazione interna per creazione di
aperture a sezione obbligata, per aperture di porte o vani, demolizione di pareti di mattoni o di tramezzi etc.

-spicconatura di intonaci di vario genere interni ed esterni, ma principalmente interni su pareti e soffitti
eseguiti 2 mano o con attrezzi meccanici,

-demolizione-rimozione di modeste quantita di pavimentazione di qualsiasi tipo compreso, se
necessario, il sottostante massetto etc.,

-demolizione-rimozione di controsoffitti, contropareti etc. di qualsiasi materiale,

-demolizione-rimozione di rivestimenti di qualsiasi tipo etc.

-smontaggio di parti di tetto e di copertura di materiali diversi e vario tipo e dei pertinenti accessori,

-esecuzione di muratura varia, architravature, riprese di mazzette, esecuzione di tramezzi, esecuzione
d’intonaci di qualsiasi tipo, realizzazione di controsoffitti, controparti, riparazione o realizzazione di
pavimenti in materiali di qualsiasi tipo, esecuzione di rivestimenti in piastrelle di ceramica o in vinilico, pve
etc.

-tinteggiatura di pareti e soffitti di interi reparti o locali vari e verniciatura di manufatti pertinenti.

Le opere descritte vengono, per la maggiore, eseguite internamente ai fabbricati in prossimita o
all'interno di ambienti frequentati con continuita, reparti di degenza, d’assistenza, diagnosi etc.

L’organizzazione del lavoro contemporaneamente alle prestazioni sanitarie, laddove possibile,
presuppone specifiche modalita operative e organizzative tali da non interrompere l'erogazione delle
prestazioni sanitarie stesse.

4.4 ALTRE OPERE DA FABBRO, MECCANICO E FALEGNAME

Le opere di carpenteria-meccanica e falegnameria interessano la manutenzione dei seguenti manufatti e
attrezzature anche sanitarie: serramenti di metallo o legno, porte, finestre, avvolgibili, infissi antipanico di
vario tipo, vetri di qualsiasi tipo, attrezzature sanitarie(non elettromedicali) per degenza o da trasporto, letti,
carrelli di medicazione, sedie comuni e da lavoro con e senza rotelle, mobili per degenti, tavolini, armadietti
spogliatoio, mobili vari in legno o metallo, etc.

Consistono in lavori riparazione o sostituzione di:

serrature di vario tipo e modello, cerniere, cilindretti, chiudiporta a molla, cinghie per avvolgibili,
avvolgibili in legno, alluminio o PVC, maniglie di vario tipo e materiale, maniglioni antipanico, ruote e
ruotini pivot per letti e sedie a rotelle, molle alzatesta per letti e barelle e, comunque, tutta I’attrezzatura (non
elettromedicale) non menzionati.

I lavori descritti sono eseguiti sul tutto il territorio aziendale, in percentuale maggiore, in locali con
presenza di degenti, utenti, personale sanitario e/o amministrativo etc. e, spesso, in locali asettici come le
sale operatoie.

L’esecuzione degli elencati interventi presuppone particolari modalita operative e organizzative tali da
garantire la continuita del servizio sanitario.

5. ESECUZIONE DELL’APPALTO

Vista la tipologia dell’appalto, i lavori di manutenzione saranno eseguiti mediante la stipula di
appositi “Contratti Attuativi” dell’Accordo Quadro. Nella fattispecie saranno stipulati n.4 Contratti
Attuativi, uno per ogni area delle ex. USL 3 di Pistoia, USL 4 di Prato, USL 10 di Firenze e USL 11 di
Empoli, costituenti I'attuale Azienda USL Toscana centro.

La gestione delle attivita di manutenzione dovra prevedere la presenza continuativa in orario di lavoro
diurno di un presidio tecnologico fisso presso ciascuna delle quattro aree delle ex. USL 3 di Pistoia, USL 4 di
Prato, USL 10 di Firenze e USL 11 di Empoli, costituenti I'attuale Azienda USL Toscana centro;
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I’Appaltatore dovra assicurare la reperibilita tutti i giorni dell’anno, feriali e festivi, in ore notturne e
diurne, H24, mediante una squadra di lavoro munita di idonei mezzi di trasporto e attrezzature per garantire
il pronto intervento su tutti gli impianti in appalto.

I’ Appaltatore dovra mettere a disposizione della Stazione Appaltante un numero telefonico di recapito
che possa ricevere gli avvisi di chiamata 24h/24, in giorni feriali e festivi.

Nell’'ambito di ciascun Contratto Attuativo sara definito un Ufficio di Direzione Lavori, composto
da un Direttore dei Lavori e da uno o piu Direttori Operativi e Ispettori di Cantiere, referenti di ciascuna
area.

Le singole richieste di intervento manutentivo, all'interno di ciascun Contratto Attuativo saranno
individuate di volta in volta mediante appositi “Ordini di Lavoro” (ODL) redatti e sottoscritti dal Direttore
dei Lavori, il quale a sua volta li trasmettera alla struttura esecutiva dell’Appaltatore per I’area di riferimento.

ultimazione di tutte le opere eseguite sara accertata in contraddittorio fra la direzione lavori e
I'impresa a mezzo di apposito certificato.

I cronoprogramma delle opere sara definito di volta in volta all'interno dei documenti da allegare al
contratto applicativo.

6. CONTABILITA’ E PAGAMENTI

La contabilita dei lavori avverra mediante redagigiornaliera o quando necessario, di un rapporto
che indichi le singole lavorazioni svolte per iteleninato lavoro eseguito e le rispettive misueepile
impiegate, le quantita dei materiali impiegati eVWentuali attrezzature utilizzate.

Il rapporto € compilato in contraddittorio con ljmesa esecutrice, (rappresentata dal Direttore
Tecnico o da un suo incaricato) dal Direttore dmrdri o da un suo Assistente.

Una volta terminati i lavori affidati, ovvero quiellichiesti dal Direttore dei Lavori o un suo
Assistente e descritti nei singoli Ordini di Lavpta D.L. procedera alla redazione del relativdcsta
finale e del certificato di pagamento.

Il pagamento avverra in seguito all’emissione deepdella stazione appaltante degli “Ordini a
fatturare”, i quali ricevuti dall'impresa, gli pegtieranno di emettere le relative fatture.

Potranno inoltre essere emessi gli Stati di Avarezam Lavori (SAL) secondo le seguenti
condizioni: ogni due mesi dall'inizio dei lavorifafati oppure, qualora il lavoro abbia importo nredli
€. 35.000,00 il SAL sara corrisposto al termineldeori.

Per tutti i prezzi che non sono compresi nell’eteqeezzi di gara oppure nel Prezzario della
Regione Toscana anno 2016 oppure nel prezzariaBIEbenio Civile anno 2016, saranno redatti nuovi
prezzi dalla direzione lavori e accettati dall'iapa esecutrice, relativamente alle lavorazioni da
eseguire, sulla base di una attenta analisi deizpreecondo le regole descritte nel prezzarioadell
Regione Toscana.

| nuovi prezzi cosi determinati saranno inseritl'elenco prezzi di gara in modo che 'accettazione
dei singoli affidamenti di lavoro comporti anchadtettazione concordata di tali prezzi da entralabe
parti.

7. SICUREZZA

Vista la tipologia dell’appalto, gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso saranno conferiti di
volta in volta nella stima degli importi dei singoli Ordini di Lavoro che saranno affidati all’Appaltatore. Fara
fede quanto prescritto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

8. GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE
Al sensi del Dlgs. 50/2016, ¢ richiesta:
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- una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva;
-una polizza assicurativa a garanzia della responsabilita civile (R.C.) per danni causati a terzi
nell’esecuzione delle attivita di lavoro.

9. STIMA ECONOMICA DEL PROGETTO E FONTI DI FINANZIAMENTO

L’importo a base di gara ¢ di €. 995.000,00= (novecentonovantacinquemila euro) + i.v.a. di cui:

€. 24.875,00=(ventiquattromilaottocentosettantacinque euro) + iv.a. per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso.

L’appalto ¢ finanziato con fondi aziendali.

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIREZIONE ESECUTIVA

11 Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Dlgs. 50/2016 e della Legge 241/90
¢ 'Ing. Ermes Tesi — Dipartimento Tecnico, Direttore Area Manutenzione e Gestione Investimenti Pistoia.

Vista la tipologia dell’appalto, i direttori esecutivi saranno conferiti di volta in volta nella stipula dei
contratti attuativi che saranno affidati all’Appaltatore.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Ermes Tesi
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ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE
DELLE OPERE EDILI ED AFFINI DEGLI IMMOBILI
NELLA DISPONIBILITA’ DELLA AZIENDA USL
TOSCANA CENTRO

Lavori di manutenzione edile ed affini a servizio degli immobili nella
disponibilita del’Azienda USL Toscana Centro
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ASPETTI AMMINISTRATIVI E TECNICO-ECONOMICI

Art.1 - Informazioni generali

Le disposizioni richiamate nel presente documento disciplinano gli aspetti generali dell’attivita
contrattuale per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili nella disponibilita
dell’Azienda USL Toscana Centro i cui dati di riferimento sono di seguito riportati:

Denominazione: AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Ermes Tesi

Indirizzo: P.zza Santa Maria Nuova, 1
CAP: 59100

Localita/ citta: Firenze

Stato: 1talia

Telefono 0573 352067 0571 702820-—-
Posta elettronica: ermes.tesi@uslcentro.toscana.it
Indirizzo internet: www.uslentro.toscana.it

I’Azienda USL Toscana Centro (nel seguito del documento denominata Azienda) intende mediante
procedura negoziata ai sensi dell'att. 36, comma 2 lett. ¢) del D.Lgs.50/2016 (nel seguito denominato
Codice) l'operatore economico con cui concludere un accordo quadro di cui all'art. 54, comma 3, del
Codice

L'aggiudicazione ¢ effettuata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del Codice
mediante ribasso offerto in misura percentuale da applicare sull'importo a base di gara.

L'Azienda ha redatto il seguente Capitolato Speciale al quale la Ditta, Impresa, ATI concorrente (nel
seguito del documento denominato Appaltatore) dovra attenersi sia in fase di offerta che di eventuale
aggiudicazione.

L’Appaltatore sara tenuto al rispetto del presente Capitolato Speciale e dei suoi allegati in tutte le fasi dei
lavori.

La sottoscrizione del Capitolato Speciale e dei suoi allegati comporta per 1 Concorrenti, 'automatica ed
incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste nei documenti di gara.

L’Accordo Quadro ¢ inoltre soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni contenute nella normativa
vigente all’atto di stipula dell’accordo medesimo, o che nel corso dell’accordo dovessero entrare in vigore.

L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto, ¢ regolato:

-dal Capitolato Generale per I'Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. n.145 del 19 aprile 2000
ss. mm. ii. per le parti non abrogate;

-dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 (di seguito anche “Codice”);
-per le parti non abrogate e fino al termine di validita delle stesse, dal D.P.R.207/2010;

P.zza Santa Maria Nuova 1 - Firenze

Seruizio

Sanifarin
della
Toscana

6/148



Dipartimento Tecnico Progetto esecutivo - Capitolato Speciale d’Appalto

- dalla Legge Regionale n.38 del 13 luglio 2007 ss.mm e dal relativo regolamento attuativo, approvato con
Dectreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/R del 7.8.2008;

-dal D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia;

- dal D.L. 69/2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”;

E’ regolato, inoltre, da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e
conseguenti 'oggetto del presente appalto, che 1'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di
conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

Art.2 -Oggetto e Importo dell’Accordo

L’accordo quadro ha per oggetto 'esecuzione di lavori di manutenzione delle opere edili ed affini sugli
immobili in disponibilita delle ex Aziende USL3 di Pistoia, ULS4 di Prato, USL10 di Firenze e USL11 di
Empoli, confluite dal 01.01.2016 in un’unica azienda denominata Azienda USL Toscana Centro. I suddetti
immobili sono compresi all’interno degli ambiti territoriali delle ex Aziende USL3 di Pistoia, ULS4 di
Prato, USL10 di Firenze e USL11 di Empoli di cui all’elenco allegato (Allegato 1).

L’accordo quadro si intende comunque esteso anche agli edifici e ai beni immobili che dovessero
entrare a far parte del patrimonio edilizio dell’Azienda USL Toscana Centro a qualsiasi titolo,
successivamente alla sua stipula senza che I'Appaltatore che lo sottoscrive possa avanzare pretese di
compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. Le planimetrie degli altri immobili saranno resi
disponibili all’aggiudicatario al bisogno.

L’Accordo Quadro disciplina, secondo quanto disposto all'art 54, comma 3 e mediante condizioni
generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri contratti applicativi per i lavori e le forniture di
manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle opere edili ed impiantistiche nonché ad altri lavori
similari occorrenti agli immobili nella disponibilita dell’Azienda.

Oggetto dell’Accordo ¢ ogni intervento occorrente per rendere perfettamente manutenuti gli immobili,
sia che si tratti di manutenzione ordinaria che straordinaria. E’ compreso nell’Accordo Pattivita di
reperibilita e di pronto intervento di cui al’Art.44 -

L’esecuzione di tutti i lavori di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, dovra garantire la
continuita dell’esercizio degli immobili oggetto di manutenzione e, a tal proposito, dovranno essere
predisposte, di concerto con I'Ufficio di Direzione dei Lavori di cui al successivo Art.7 -, tutte le
metodologie di intervento che risultano necessarie al fine di eliminare totalmente o in casi speciali di
ridurre al minimo tutti i disservizi connessi all’esecuzione dei lavori stessi.

L’Appaltatore dovra eseguire 1 lavori appaltati a regola d’arte nel rispetto di tutte le norme di legge e di
tutte le disposizioni anche amministrative vigenti e che entreranno in vigore durante l’esecuzione
dell’accordo.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti oggetto dell'accordo, devono
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e
accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di
prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o
richiamate contrattualmente nel presente capitolato speciale, negli elaborati grafici dei documenti
progettuali e nella descrizione delle specifiche tecniche compreso nello stesso capitolato.

Per quanto riguarda 'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo
della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del
capitolato generale delle opere pubbliche D.M. n. 145/2000 e quanto previsto dal presente capitolato.

P.zza Santa Maria Nuova 1 - Firenze

Seruizio
Sanifarin

della
Toscana

7/148



Dipartimento Tecnico Progetto esecutivo - Capitolato Speciale d’Appalto

Inoltre a sensi dell'art.101 del Codice ¢ responsabilita del Direttore dei Lavori verificare la rispondenza
qualitativa e quantitativa dei materiali che devono corrispondere alle prescrizioni dell'’Accordo quadro ed
essere della migliore qualita secondo le indicazioni tecniche riportate nel presente capitolato.

Sono incluse nell’Accordo tutte le lavorazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle
componenti edili dei presidi di cui all’allegato I. A titolo esemplificativo e non esaustivo le lavorazioni di
manutenzione riguarderanno i seguenti ambiti:

Impiego di terzi

Noli per movimento terra

Noli per conglomerati cementiti

Noli sistemi di puntellatura

Noli per ponteggi e mezzi di sollevamento

Noli per opere stradali

Macchine operatrici diverse

Noli ausiliari

Opere provvisionali ed apprestamenti

Opere per impianto fisso di cantiere

Sicurezza e segnaletica

Scavi, rilevati, rinterri, aggottamenti e trasporti
Demolizioni, rimozioni e tagli

Drenaggi e vespai

Malte

Conglomerati cementiti, ferri di armatura e casseforme
Interventi di ripristino in cemento armato

Solai coperture e soffitti

Opere murarie

Opere di consolidamento statico

Opere di protezione termica ed acustica

Giunti e coprigiunti

Interventi di ripristino in murature

Risanamenti, impermeabilizzazioni, isolanti, coibenti
Opere in ferro ed in ghisa

Opere da lattoniere

Opere da fabbro

Intonaci, stucchi, decorazioni, tinteggiature e verniciature
Pavimenti e rivestimenti, interni ed esterni

Controsoffitti, pareti divisorie ed opere in cartongesso
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Battiscopa, soglie e cornici
Serramenti ed infissi interni ed esterni
Opere da vetraio

Opere in legno e PVC

Opere da pittore

Opere stradali

Fognature, acquedotti

Opere di disinfezione e pulizia pozzeti e vasche

L’importo complessivo dell’accordo quadro ammonta ad € 995.000,00= IVA esclusa; 'importo risulta
comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta preventivati in €24.875,00. Le
lavorazioni appartengono alle categorie di seguito riportate:

Categoria Classe Importo subappaltabile
complessivo dei lavorti | (si/no)

0Gl1 IIT (terza) € 995.000,00 ST al 30%

Poiché gli importi delle singole categorie di lavoro sono determinati con riferimento agli interventi
manutentivi storici e sulla base di una programmazione di medio periodo, 'importo delle stesse deve
intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per ’Appaltatore motivo di
tivalsa e/o di opposizione alcuna.

I’Azienda non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell’accordo che ¢
meramente presuntivo.

L’Appaltatore per contro ¢ vincolato all’esecuzione dei lavori e delle forniture in opera che in base al
presente accordo, saranno richiesti con specifici ordini (contratti applicativi), qualunque risulti essere
I'importo complessivo finale dei contratti medesimi nei limiti definiti dall’accordo.

In presenza di particolari e giustificate circostanze o di improrogabili emergenze I’Azienda si riserva la
facolta di affidare 1 lavori e le forniture in opera dello stesso genere e nell’ambito dello steso accordo anche
ad altre imprese, senza che ’Appaltatore possa avanzare richieste di compensi o indennizzi di sorta.

Art.3 -Termini di validita dell’accordo e proroghe

1) II termine di validita dell’accordo quadro viene stabilito in mesi 12 indipendentemente dal fatto che
Iimporto di cui al precedente art. 2 non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che
I'importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore.

2) 1l suddetto termine decorre dalla data della stipula dell’accordo quadro.

3) Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso I'esecuzione o il completamento di
lavori richiesti con contratti applicativi emessi dal direttore lavori (direttore operativo o delegato),
esso si intendera prorogato del tempo previsto dal contratto applicativo per 'ultimazione.
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4) Detta protrazione dei termini non dara all’Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o
indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualita nella determinazione dei
prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni relativo onere.

5) Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del suddetto termine di validita
contrattuale del presente accordo.

6) Ciascun intervento di cui al successivo articolo 4 dovra essere eseguito entro il periodo di termine
utile specificamente previsto nel rispettivo contratto applicativo.

7) Nella fissazione dei termini di cui ai precedenti commi, le parti hanno considerato anche il normale
andamento stagionale sfavorevole.

8) Non sono ammesse proroghe al termine di cui al comma 1, salvo quanto stabilito al precedente
comma 3.

Art.4 -Modalita di esecuzione dei lavori

Tutti gli interventi manutentivi saranno affidati e specificati di volta in volta all’Appaltatore con
I’emissione di appositi contratti applicativi, che saranno rubricati dall’Ufficio di Direzione.

I contratti applicativi saranno sottoscritti dal Direttore della struttura organizzativa competente e
dall’appaltatore. Per i singoli contratti applicativi potra essere disposta una progettazione di maggiore
dettaglio, corredata dagli elaborati grafici e da tutta la documentazione necessaria; in tutti i casi le
prescrizioni tecniche d’intervento di ciascun contratto applicativo si intendono quelle definite nel presente
Capitolato Speciale d’Appalto.

Ciascun contratto applicativo conterra di regola le seguenti indicazioni:
a) Toggetto degli interventi da eseguire;

b) le categorie di lavoro costituenti I'intervento da realizzare ed il loro importo, compreso gli eventuali
oneri per la sicurezza;

¢ 1illuogo interessato dagli interventi;
d) 1 termini utili per Pesecuzione dei lavori.

Il Responsabile del procedimento nella fase di predisposizione del singolo contratto applicativo,
qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da affidare, ritenga le precedenti
indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle.

Si precisa che, dato le destinazioni ad uso sanitario dei locali, 1 lavori dovranno essere eseguiti senza
I'interruzione dell’attivita; nei casi di interventi da eseguirsi fuori dall’orario ordinario, ossia in caso di
interventi in reperibilita, la manodopera sara retribuita secondo quanto previsto nei Contratti Collettivi
Nazionali di Lavoro vigenti per le varie categorie impiegate applicando il ribasso d’asta alla sola quota parte
relativa alle voci “Utile d’'impresa” e “Spese generali”, valutate pari al 26,5% del costo orario complessivo
dell’operaio. Le prestazioni dovranno essere garantite 365 giorni all’anno con continuita.

Tali condizioni particolari devono essere tenute in considerazione per la formulazione dell’offerta.

Durante I'esecuzione dei lavori dovranno essere predisposte tutte le protezioni e gli accorgimenti
necessari al fine di ridurre al minimo possibile i disagi dovuti alle inevitabili interferenze con il pubblico e
gli operatori dell’Azienda.

Saranno a carico dell’Appaltatore, gli oneri relativi allo sgombero degli arredi dai locali interessati dai
lavori, al loro accatastamento nei locali immediatamente adiacenti o nei corridoi, ed al loro
riposizionamento a lavori ultimati.
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Sara onere dell’Appaltatore la pulizia dei singoli locali dai materiali di risulta al termine dei lavori.

I lavori verranno eseguiti a seguito di Verbale consegna lavoti e/o "moduli d’ordine di lavoro" impartiti
dal Direttore lavori (direttore operativo o delegato). Il termine massimo per la fine dei lavori verra indicato
nel verbale di consegna lavori o nell’ordine di lavoro dal Direttore Lavori (direttore operativo o delegato)
all'inizio dei lavori.

A seguito dei sopraccitati ordini di lavoro, PAppaltatore prima dell’inizio dei lavori dovra
contattare la Direzione lavori per la verifica congiunta dell’intervento da eseguirsi. A fine
intervento PAppaltatore dovra redigere il “rapporto di lavoro”.

11 “rapporto di lavoro™: deve contenere i nomi degli operai, le ore di lavoro, le lavorazioni effettuate e 1
materiali impiegati; deve essere redatto in duplice copia firmato dal Responsabile Tecnico (o operaio) e
Direttore Lavori (direttore operativo o delegato) alla fine dei lavori; il rapporto di lavoro deve essere
timbrato e firmato dal Responsabile della Struttura (o coordinatore o delegato) presso la quale ¢ stato
eseguito l'intervento.

In assenza di tale rapporto la contabilita verra redatta in base all’insindacabile giudizio della D.L.

L'appaltatore dovra iniziare gli interventi entro i tempi definiti al’Art.43 - dall'ordine; in casi di
particolare urgenza 'ordine avverra mediante chiamata telefonica al Responsabile Tecnico e successiva
regolarizzazione mediante ordine di lavoro urgente inviato tramite e-mail.

Per interventi urgenti la squadra dovra essere presente sul posto entro 1 ora dalla chiamata
telefonica.

La Stazione Appaltante potra richiedere, a sua discrezione, alla ditta manutentrice la presenza
fissa presso alcune Strutture, dal lunedi al venerdi di almeno una squadra tipo composta con
almeno i seguenti addetti:

- n.1 manutentore edile, n.1 fabbro

Le strutture presso le quali potra essere richiesta la presenza della squadra di manutentori sono
identificate nell’allegato 1 al presente Capitolato.

L’appaltatore, con un preavviso da parte del Direttore Lavori (direttore operativo o delegato) ¢
tenuto a fornire la prestazione di ulteriori operatori fino ad un massimo di due squadre a seguito
di necessita lavorative particolarmente gravose. Tale richieste potranno essere presentate anche
per Pesecuzione contemporanea di lavori urgenti in due cantieri diversi.

Sono a carico dell’Appaltatore la custodia e le provvidenze per evitare il verificarsi di danni alle opere,
alle persone ed alle cose nell’esecuzione dei lavori, anche se si tratta di forniture del Committente o d’altre
ditte.

Al riguardo si precisa che ’Appaltatore sara tenuto al risarcimento dei danni eventualmente sopportati
dall’Azienda.

Preventivamente all'impiego, dovranno essere sottoposte all’approvazione del Direttore dei Lavori le
campionature dei materiali e delle opere finite.

Il Direttore dei Lavori richiedera al’Appaltatore tutte le campionature che a Suo giudizio riterra
necessarie per la migliore esecuzione dei lavori. L’onere per la campionatura risulta compreso nel
corrispettivo d’appalto.

L’Appaltatore ¢ tenuto a modificare, a proprie spese, le forniture e/o lavorazioni riconosciute dal
Direttore dei Lavori non a “regola d’arte” o non conformi a quanto prescritto.

Qualora I’Appaltatore non ottemperi all’ordine ricevuto, si procedera d’ufficio alla rimozione ed al
rifacimento delle opere sopraddette con imputazione della spesa a carico dell’Appaltatore.
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L'Appaltatore deve impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a nominare, specificamente per questo
appalto, un responsabile tecnico che dovra risultare sempre rintracciabile a mezzo telefono. In caso di
assenza dovra essere nominato € comunicato un sostituto.

La gestione e lo stoccaggio dei materiali dovra essere effettuata al di fuori delle Strutture Aziendali di
cul sopra.

Si intendono gia comprese nell’importo dell’appalto in oggetto, sia la mano d’opera necessaria
all’intervento, sia tutti i mezzi, attrezzature e materiali che possano occorrervi.
I’intervento, sia tutti i mezzi, attrezzature e materiali ch n rrervi

I dipendenti dell’Appaltatore sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo all’interno delle
Strutture Aziendali, mediante esposizione del cartellino identificativo in ottemperanza al D.1.gs.81/08.

Art.5 -Accettazione, qualita ed impiego dei materiali

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della
migliore qualita: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori.

L'accettazione dei materiali ¢ dei componenti ¢ definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore
dei lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e 1 componenti deperiti dopo la introduzione in
cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai
documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso 'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli
con altri a sue spese.

Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione
appaltante pud provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi
onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali sono fatti salvi i diritti della stazione
appaltante in sede di collaudo.

L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche supetiori a
quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione piu accurata, non ha diritto ad
aumento dei prezzi e la contabilita ¢ redatta come se 1 materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal
capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando
la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico.

La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ultetiori prove ed analisi ancorché non
prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire I'idoneita dei materiali o dei
componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore.

Art.6 -Modifiche e variazioni dei singoli contratti applicativi

Fermo restando I'importo massimo del presente accordo quadro di cui al precedente art.2 sono
ammesse eventuali modifiche e variazioni dei singoli contratti applicativi conseguenti all'accordo quadro,
nelle fattispecie previste all’art. 106 del D.lgs n. 50/2016. Nessuna variazione puo essere introdotta in
relazione a clascun contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto se non
previamente autorizzata dal RUP ai sensi dell’art. 106 comma 1 del D.lgs n. 50/2016 e approvata dalla
stazione appaltante.

In caso di inadempienza ¢ prevista la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere
nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli
puo vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
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Sono ammesse variazioni in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. ¢) del D. Lgs. n.
50/2016,e le modifiche ai sensi del medesimo articolo comma 1 lett. e) tra le quali si richiama quanto
disposto all’art. 149, comma 2 del D.lgs n. 50/2016.

Qualora in corso di esecuzione I'importo delle variazioni, in aumento o in diminuzione, rientri nel limite
del quinto dell'importo del singolo contratto applicativo, I'appaltatore esegue le prestazioni alle stesse
condizioni previste nel contratto originario senza poter procedere alla risoluzione del contratto.

Le modifiche e le variazioni del contratto in corso di esecuzione sono ammesse purché non sostanziali
ai sensi dell’art. 106 comma 4 del D.Igs n. 50/2016.

Al fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto ¢ formato dalla somma risultante dal
contratto applicativo originario conseguente all'accordo quadro, aumentato dell'importo degli atti di
sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia intervenute, nonché dell'ammontare degli import,
diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore.

Art.7 -Direzione e vigilanza dei lavori

I’Azienda, al fine di eseguire la direzione dei lavori, si avvarra del personale tecnico dipendente
dell’Azienda, cui spetteranno tutti 1 compiti previsti dalla normativa vigente.

Ognuno dei componenti dell’Ufficio di Direzione dei lavori potra essere sostituito in qualsiasi
momento dall’Azienda che dara comunicazione all’Appaltatore con lettere inviata a mezzo e-fax, e-mail o

pec.

I’Azienda nominera 4 Direttori Lavori, uno per ogni ambito territoriale delle ex Aziende USL3 di
Pistoia, ULS4 di Prato, USL10 di Firenze ¢ USL11 di Empoli.

L’Appaltatore non potra mai trarre motivo o ragione dal mancato esercizio della vigilanza da parte
dell’ufficio direzione lavori a giustificazione del mancato rispetto di loro obblighi contrattuali e di legge.

Art.8 -Revisione prezzi

E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del
codice civile.

Al sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, in deroga a quanto
previsto dal precedente comma 1, se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze
eccezionali, subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo
rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito
decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la meta della percentuale eccedente
i1 10 per cento,

Art.9 -Contabilizzazione dei lavori e monitoraggio degli interventi

I prezzi unitari in base ai quali verranno contabilizzati i lavori del presente appalto, a misura e¢/o in
economia, sono da intendersi comprensivi di tutte le spese necessarie a dare l'articolo (voce/lavoro)
eseguito e finito a perfetta regola d’arte, quali, a titolo di esempio non esaustivo: fornitura e trasporti dei
materiali, loro posa e lavorazione, carico, trasporto e scarico di materiale, dazi, noli, sfridi, perdite, opere
provvisionali in genere, smaltimenti dei materiali di resulta a norma di legge, quota parte oneri legati alla
sicurezza, oneri per assicurazioni, quota parte per cantierizzazioni, quota parte per assicurazioni, quota
parte di oneri generali relativi al presente appalto (direzione tecnica, anagrafica immobili, sistema
informativo-gestionale, ecc...) e tutto quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte,
intendendosi nei prezzi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che ’Appaltatore dovesse sostenere a
tale scopo, anche se non esplicitamente indicati nei vari articoli; non sono applicabili maggiorazioni ai
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prezzi indicati in listino. In sede di contabilizzazione detti prezzi verranno depurati del ribasso d’asta
contrattuale; tale ribasso non sara applicato agli oneri della sicurezza.

I prezzi stabiliti dall’elenco prezzi si intendono accettati dall’Appaltatore e sono comprensivi di tutte le
opere necessarie per il compimento del lavoro ed invariabili per tutta la durata dell’ Appalto.

Qualora PAppaltatore variasse arbitrariamente le dimensioni e caratteristiche delle opere affidate,
nessun maggior compenso gli spettera per gli eventuali lavori eseguiti oltre al previsto.

I lavori compiuti eseguiti saranno determinati sempre con metodi geometrici e cio a seconda di quanto
previsto per le singole voci nell'elenco prezzi, a misura, a peso o a numero.

I lavori in economia devono essere preventivamente autorizzati dalla DD.LL. e saranno contabilizzati
tramite liste in economia basate su “rapporti di lavoro”, dove dovranno essere indicate e annotate le ore
prestate per eseguire il lavoro, i materiali, provviste, accessoti eventualmente adoperati ¢/o misure, la data

i esecuzione, i1 rapporti dovranno essere firmati dal responsabile del reparto, ufficio o altro, per intervento
di ione, i rti dovr: firmati dal bile del rto, uffici Itro, per intervent
eseguito. Per il noleggio di automezzi da lavoro e/o macchine necessarie ai lavori, che si intendono in
perfetto stato di servibilita, saranno contabilizzate le ore di effettivo funzionamento in base ai “rapporti di
lavoro”.

Le ore di manodopera per lavorazioni eseguite in economia sono soggette a ribasso d’asta relativamente
alla sola quota parte relativa alle voci “Utile d’'impresa” e “Spese generali”, valutate pari al 26,5% del costo
orario complessivo dell’'operaio.

Le modalita di contabilizzazione sono quelle stabilite dal presente articolo del Capitolato Speciale
d’Appalto e vengono di seguito riportate:

Non saranno riconosciuti oneri di trasferimento di personale, automezzi da lavoro e/o macchine
necessatie ai lavori, mezzi e materiali tra diversi presidi e/o fabbricati compresi nel tettitotio;

Non sara riconosciuto il nolo del mezzo di trasporto per interventi in pronta reperibilita sui territori;

Il trasporto a discarica dei materiali di risulta si intende comprensivo di oneri di trasporto con mezzi
adeguati ed autorizzati, della mano d’opera conducente e degli onert di smaltimento dei materiali presso
discarica regolarmente autorizzata.

Nelle opere a misura la fornitura e posa in opera dei materiali si intende comprensiva dell’assistenza
muraria necessaria alla posa in opera dei materiali e dei relativi accessori per dare il titolo compiuto e finito
a regola d’arte come compresi nelle voci degli elenchi prezzi.

Non saranno in alcun caso riconosciute maggiorazioni di nessun tipo rispetto ai prezzi indicati nei
prezzari ufficiali (con esclusivo riferimento alla sola voce “prezzi”).

I lavori in orari notturni e/o festivi, devono essere richiesti e preventivamente autorizzati dal direttore
dei lavori.

I tempi di percorrenza necessari per raggiungere il cantiere non verranno in nessun caso compresi nelle
contabilizzazioni.

Per qualsiasi intervento, 'Esecutore dovra comunicare, ogni lunedi, all’'Ufficio di Direzione dei lavori
tramite posta elettronica, i dettagli delle lavorazioni eseguite nella settimana precedente con la specifica
degli operatori utilizzati e della tempistica di lavorazione nonché delle riprese fotografiche attestanti gli
interventi stessi.

L’assenza di tale documentazione o il ritardo nell’invio della stessa superiore a 7 giorni comporta
I'impossibilita della verifica dei lavori eseguiti nel periodo di riferimento. Per questo motivo la D.L.
provvedera a sollecitare tale invio non piu di n.3 volte. Dopo tale numero di solleciti, anche relativi a
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resoconti diversi, il Committente potra risolvere I’Accordo Quadro per grave inadempimento
dell’Esecutore in ragione dell'impossibilita di verifica delle lavorazioni eseguite.

Art.10 -Lavori eseguiti in economia

La contabilizzazione dei lavori in economia ¢ effettuata secondo 1 prezzi unitari contrattuali per
I'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalita previste
dall’articolo 179 del regolamento generale DPR 207/2010.

Per quei lavori e quelle somministrazioni che la stazione appaltante intendesse fare eseguire mediante
forniture di operai, l'impresa avra obbligo di somministrare i giornalieri forniti dei relativi attrezzi che gli
verranno richiesti d'ufficio e gliene verra corrisposto I'importo in base ai prezzi unitari di cui all'allegato
elenco.

Con tali prezzi si intenderanno corrisposti all'impresa il beneficio di diritto e i compensi per tutti gli
oneri a suo carico fissati dal presente Capitolato.

In ogni caso i costi della mano d’opera non potranno collocarsi al di sotto dei costi risultanti dai CCNL
di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente piu rappresentative e dagli
accordi integrativi territoriali, ai sensi dell’art. 15 della Legge Regionale n°38/2007.

Sull'importo maturato dovra applicarsi il ribasso d'asta.

I lavori in economia saranno eseguiti sulla base dell’Elenco prezzi depurato dall’applicazione del ribasso
d’asta offerto; tutte le prestazioni in economia s’intendono interamente compensate con i prezzi di Elenco
con manodopera, materiali, mezzi, attrezzature, ecc.. pienamente disponibili e funzionanti a pi¢ d’opera.

Gli operai per lavori ad economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari
attrezzl.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti
gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali
riparazioni, perché siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per ilavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Ai fini del presente contratto e conformemente all’art.32 del D.P.R. n° 207/2010 si stabiliscono le
seguenti percentuali del 15% e del 10% rispettivamente per spese generali e per utile d’impresa. Il ribasso
d’asta sara applicato con le modalita previste dalla Legge Regionale n°® 38/2007.

Nelle prestazioni dei mezzi d’opera saranno computate soltanto le ore di effettivo funzionamento in
cantiere.

In ogni caso on sara riconosciuto alcun altro compenso per il trasporto del mezzo sul luogo di impiego.

In caso di lavori in economia per lattivita di reperibilita, la manodopera sara retribuita secondo quanto
previsto nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti per le varie categorie impiegate applicando il
ribasso d’asta alla sola quota parte relativa alle voci “Utile d’impresa” e “Spese generali”, valutate pari al
26,5% del costo orario complessivo dell’operaio.

Art.11 - Penali

L'eventuale mancato rispetto dei tempi di ultimazione lavori nonché di intervento previsti all'art'Art.43 -
fara automaticamente scattare l'applicazione di una penale pati all’1%o dell'importo del contratto
applicativo nei seguenti casi:
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— per ogni giorno di ritardo per linizio/conclusione dei lavori non urgenti (interventi che
dovevano iniziare entro le 24 ore dall’ordine di lavoro);

— per ogni ora di ritardo successiva al tempo di intervento/ultimazione relativo agli interventi
urgenti e di emergenza (interventi di priorita 1 e 2).

11 mancato rispetto della sopraccitata tempistica, per n°5 volte anche non consecutive, costituisce grave
violazione contrattuale e comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 senza obbligo di
ulteriore motivazione e senza che la ditta possa chiedere danni o altre rivalse.

In ogni caso il pagamento delle penali di cui sopra non esimono affatto l'appaltatore dalla
responsabilita che lo stesso viene ad assumere circa i danni causati con il proprio ritardo.

L’importo delle penali sara detratto dai singoli SAL e/o conto finale.

Art.12 -Invariabilita e Nuovi Prezzi

I prezzi unitari (dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta) saranno da ritenersi fissi per tutta la
durata e validita del’Accordo quadro, nonché comprensivi di ogni altra spesa accessoria inerente gli
interventi; 1 prezzi medesimi si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza,
verranno applicati i prezzi unitari relativamente ai lavori di manutenzione e/o restauro ove previsti nelle
singole voci.

Per Peventuale esecuzione di categorie di lavori che non risultano negli elenchi prezzi posti a base di
gara, si procedera al concordamento dei nuovi prezzi, ovvero si provvedera in economia con operai, mezzi
d'opera e provviste forniti dall'impresa o da terzi.

Nella formazione dei nuovi prezzi si terra conto degli art. 12 e 15 della Legge Regionale n°38/2007.

La definizione di un nuovo prezzo dovra avvenire con apposito verbale concordamento nuovi prezzi
secondo le modalita previste dalle vigenti normative sui lavori pubblici. Agli eventuali nuovi prezzi sara
applicato il ribasso d’asta.

I nuovi prezzi si valutano:

a) desumendoli dal Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana anno 2016 completato con
quello della stazione appaltante, riportato nel documento “Elenco prezzi” o in mancanza della
corrispondente voce, nei prezzari vigenti nell’area interessata.

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

¢) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari
analisi.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e
trasporti alla data di formulazione dell’offerta.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e 'esecutore ed approvati
dal responsabile del procedimento.

Si definisce gia da ora che 1 prezzari ufficiali di cui al precedente punto a) sono, in ordine di priorita:

1. “Prezzario ufficiale dei Lavori Pubblici della Regione Toscana” pubblicato con Delibera Regionale
n.291 del 20106;

ovvero, qualora non presenti le voci interessate
2. “Elenco prezzi redatto dalla stazione appaltante, a completamento del Prezzario LPRT”;

3. Prezzario DEI “Prezzi informativi dell’Edilizia” Edizioni DEI (Tipografia del Genio Civile), Roma,
edizioni:
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- Recupero Ristrutturazione Manutenzione — aprile 2016;
- Urbanizzazione Infrastrutture Ambiente — maggio 2016;
- Nuove Costruzioni — febbraio 2016;

In caso di prezzi presenti in entrambi 1 predetti listini (prezzari), aventi ad oggetto I'identica voce
descrittiva deve essere considerato prevalente il prezzo riportato al punto 1, poi al punto 2.

Art.13 - Anticipazioni

1. At sensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, ¢ prevista la corresponsione, in favore
dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (per cento) dell'importo contrattuale ovvero
dell'importo del contratto applicativo, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro
15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

2. L’erogazione dell’anticipazione ¢ subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita
garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:

- importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato
altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa, in
base al periodo previsto per la compensazione secondo il cronoprogramma dei lavori;

- I'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in
proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino
all'integrale compensazione;

- la garanzia ¢ prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediatio finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza fideiussoria rilasciata da
impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004,
n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

- per quanto non previsto trova applicazione 'articolo 3 del Decreto del Ministro del Tesoro 10 gennaio
1989.

3. L anticipazione ¢ compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un
importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in
ogni caso all’'ultimazione dei lavori 'importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.

5. I’Appaltatore decade dall’anticipazione, con 'obbligo di restituzione, se esecuzione dei lavori non
procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite,
spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione.

6. La Stazione appaltante procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 2 in caso di
insufficiente compensazione ai sensi del comma 3 o in caso di decadenza dell’anticipazione di cui al
comma 4, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta
escussione.

Art.14 -Pagamenti in acconto

1.1 pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni
due mesi, qualunque sia 'importo, al netto del ribasso d’asta, dell’anticipazione e della ritenuta dello 0,50%
di cui al successivo comma 3, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza. Si precisa che gli
Stati di Avanzamento Lavori (SAL) saranno emessi ogni due mesi dall’inizio dei lavori affidati, oppure
qualora il lavoro abbia importo minore di €. 35.000,00, al termine dei lavori.
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2. 1 corrispettivi erogati saranno comprensivi degli eventuali costi della sicurezza effettivamente
sostenuti per 'attuazione delle misure preventive e protettive atte alla riduzione dei rischi di interferenza,
in conformita alla Stima dei costi allegata al presente Capitolato. Nel caso di lavorazioni soggette alle
condizioni indicate ai comma 4 e 5 dell’art.90 del D.Lgs. 81/08, il direttore dei lavori liquida l'importo
relativo ai costi della sicurezza previsti nel PSC in base allo stato di avanzamento lavori, previa
approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

3. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori, sul’'importo netto
progressivo dei lavori ¢ operata una ritenuta dello 0,5% da svincolarsi in sede di liquidazione finale dopo
I'approvazione del certificato di regolare esecuzione, previa acquisizione del DURC regolare.

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento.

4. 1l pagamento della fattura avverra secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.
Trattandosi di prestazioni eseguite da Enti Pubblici che forniscono assistenza sanitaria, si applica lart. 4,
comma 5, dello stesso Decreto.

5. Pertanto, il termine di pagamento ¢ fissato in 60 giorni e decorre, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n.
231/2002 e s.m.i., dalla data di conclusione delle verifiche condotte sull’esecuzione della prestazione. 1l
termine per la conclusione delle verifiche ¢ di 30 giorni.

6. Il pagamento ¢ comunque subordinato alla presentazione della fattura e al possesso della regolarita
contributiva accertata dal DURC.

7. La Stazione appaltante provvede al pagamento mediante emissione dell’apposito mandato e alla
successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa emissione di fatturazione elettronica intestata
al’Azienda USL Toscana centro — Codice Univoco Ufficio (C27NVZ) - Codice IPA (ausltc).

8. L'IVA ¢ a carico di questa Azienda. Si applica I'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

9. Ai sensi del comma 2-bis, dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno
2014, n. 89 del, la fattura deve riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (CIG
............... ), senza il quale non ¢ possibile procedere al pagamento della stessa.

10. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ex
art.3 legge 136/2010, restando espressamente inteso che 'adempimento di tale modalita costituisce valore
di quietanza, ed esime ’Azienda da ogni responsabilita conseguente.

11. I’Appaltatore, a pena di nullita assoluta, assume I'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
alla legge 136/2010. Sono parimenti nulli i contratti di subappalto, subfornitoti o con subcontraenti che
non contengono la clausola di assunzione dell’obbligo di tracciabilita dei flussi.

12. In ottemperanza all’art. 3 della legge 136/2010, ’Appaltatore si obbliga a comunicare all’Azienda il
Conto Corrente Bancario con I’ IBAN, sul quale verranno eseguiti 1 pagamenti di cui al lavoro oggetto del
presente capitolato e a indicare, in sede di stipula del contratto, il soggetto autorizzato a operare su di esso,
specificando: il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale. L’Appaltatore si obbliga
altresi a utilizzare lo stesso Conto Cotrente Bancario/Postale dedicato, previa indicazione del CIG (ed
eventualmente del CUP) di riferimento anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori,
subappaltatori e 1 subcontraenti. La Stazione appaltante assume 'obbligo di eseguire i pagamenti di cui al
presente contratto esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale dedicato, previa indicazione del
CIG ed eventualmente del CUP di riferimento.
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13. Ai sensi del comma del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010 , 'accordo si intende risolto nel
caso in cui le transazioni finanziarie relative ad esso vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della
Societa Poste Italiane.

14. I Appaltatore, il sub-appaltatore o il subcontraente che ha notizie dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria, si sensi della legge n. 136/2010 procede all'immediata
risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura
— Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Firenze.

15. I’Appaltatore si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione all’art. 4 e all’art. 5 della
Legge 136/2010.

Art.15 -Pagamenti a saldo

1. 11 conto finale dei lavori, da redigere entro il termine di tre mesi dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito atto, ¢ sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al RUP. Col conto finale ¢
accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione

definitiva ed erogazione ¢ soggetta alle verifiche di regolare esecuzione ai sensi del comma 4.

2. 1l conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il
termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta. Se 'Appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale
si ha come da lui definitivamente accettato.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute dello 0,5%, al netto dei pagamenti gia effettuati e delle
eventuali penali, nulla ostando, ¢ pagata entro 60 giorni dall’avvenuta emissione del certificato di regolare
esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale.

4. Ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge regionale 38/2007, la Stazione appaltante prima di
procedere al pagamento delle fatture effettuera verifiche presso gli Enti Competenti circa la regolarita
contributiva e assicurativa dellimpresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori. 1l termine per il
pagamento di cui sopra ¢ comunque subordinato al tempo necessario per 'acquisizione del DURC e
decorre dalla data di presentazione di regolare fattura fiscale.

5. II pagamento della rata di saldo, ¢ subordinato alla costituzione da parte dell'Appaltatore di una
cauzione o di una garanzia fideiussoria o assicurativa, dell'importo stabilito dal comma 6 dell'articolo 103
del Codice dei contratti, e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666,
secondo comma, del codice civile.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, ’Appaltatore risponde per la difformita ed i
vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di
regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art.16 -Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

1. Non sono dovuti interessi per 1 primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle
condizioni e delle circostanze per 'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e
messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia
emesso il certificato di pagamento, sono dovuti al’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta)
giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di
mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 23,
comma 5, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi
moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto
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legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali. Trova, comunque, il comma 1 dello
stesso art. 5del decreto legislativo 231/2002.

3. 1l pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo,
immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi
prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione det lavori.

4. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 24, comma
3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella
misura di cui al comma 2.

Art.17 -Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del
codice civile. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dall'art. 106 del
Codice dei contratti.

Art.18 -Anticipazione del pagamento di taluni materiali

Non ¢ prevista Panticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art.19 -Cessione del contratto e cessione dei crediti
B’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario ¢ nullo di diritto.
E’ ammessa la cessione dei crediti, nel rispetto del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del
Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52.
Art.20 -Norme di sicurezza generali

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene,
attendendosi alle disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

L’appaltatore ¢ altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento
Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.
Art.21 - Sicurezza sul luogo di lavoro

L'appaltatore ¢ obbligato a fornire all’Azienda, entro 5 giorni prima della consegna dei lavori,
lindicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui decreto legislativo n. 81 del
2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
Art.22 - Piani di sicurezza

1. Entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, 'appaltatore
redige e consegna alla Stazione Appaltante:
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.. Un piano di sicurezza sostitutivo (PSS) ai sensi del punto 3.1 dell’Allegato XV del D.Lgs.
81/08;

i Un piano operativo della sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come
piano complementare di dettaglio del PSC quando quest’ultimo sia previsto ai sensi del art 17
del D.Lgs 81/2008, ovvero del PSS.

2. Si ricordano gli obblighi del datore di lavoro richiamati dall’art.96 del D.Lgs 81/08, con particolare
evidenza di quanto definito al comma 3 dello stesso articolo

3. Qualora durante I'appalto sussistano le condizioni di cui all’art. 90 del D.Lgs 81/08, I'appaltatore ¢
obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della
Stazione appaltante.

4. In tal caso, Pappaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o
piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei
seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli
organi di vigilanza.

5. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il
rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

6. Nei cast di cui al quarto comma, lettera a), 'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
non puo in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun
genere del corrispettivo.

7. Nei casi di cui al quarto comma, lettera b), qualora 'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e
documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art.23 - Piano Operativo di Sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di
esecuzione, un piano sostitutivo della sicurezza (PSS) ed un piano operativo di sicurezza (POS) come
definito all’articolo precedente.

11 P.O.S. comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, e all’articolo
28 e gli adempimenti di cui all’articolo 26, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008 e
contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 18, comma 1 dello stesso decreto, con riferimento allo
specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

I1 PSS costituisce piano complementare e di recepimento del DUVRI, il POS costituisce il piano
complementare di dettaglio del PSS o dell’eventuale piano di sicurezza e coordinamento.
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Art.24 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo n. 81 del 2008 e le prescrizioni del DUVRI. I piani di sicurezza devono essere redatti in
conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24
giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore
letteratura tecnica in materia.

I’Appaltatore ¢ obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta dell’Azienda o del coordinatore, liscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la
dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. I.’Appaltatore ¢ tenuto a curare
il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle
imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di
associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria
capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere ¢ responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell’esecuzione dei lavori.

11 DUVRI, Peventuale piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano
parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono
causa di risoluzione del contratto.

Art.25 - Subappalto

1. Ai sensi dell’art. 105 del Codice dei Contratti ¢ ammesso il subappalto, che non puo superare il 30%
dellimporto complessivo del contratto da stipulare.

2. L’appaltatore puo affidare in subappalto le opere a condizione che all’atto dell’offerta abbia indicato
le lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo.

3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell’Appaltatore verifica I'idoneita tecnico professionale dei
sub appaltatorti e dei lavoratoti autonomi con gli stessi criteri di cui all’allegato XVII D.Lgs. 81/08.

4. In caso di subappalto, ’Appaltatore dovra curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e
coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore.

5. 11 direttore tecnico di cantiere ¢ responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell’esecuzione dei lavori.

6. L’eventuale piano di sicurezza e di coordinamento ed i piani operativi di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore,
comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di
risoluzione del contratto.

7. Se 'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n.
276 del 2003 (distacco di manodopera) dovra trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo
utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

a) di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dellistituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti
distaccati;

¢) che le condizioni per le quali ¢ stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade
nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
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8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano linteresse della societa
distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra
le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare
in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice dei
contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della
documentazione allegata, puo negare 'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i
requisiti di cui sopra.

9. Per tutto quanto non espresso nel presente articolo, si rimanda a quanto stabilito nell’art. 105 del
Codice dei Contratti.

Art.26 -Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione
delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori
subappaltati.

2. La DLL e il RUP, nonché il coordinatore per 'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92
del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte
le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche
ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21
della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito
dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi
ad un anno).

4. Ai sensi dell’articolo 105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei contratti ¢ considerato subappalto
qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera,
quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della
manodopera e del personale ¢ superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

5. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e DLL e al
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, entro il giorno feriale antecedente all’ingresso in
cantiere dei soggetti sub-affidatari. L’appaltatore deve comunicare il nome del sub-contraente, 'importo
del sub-contratto e oggetto del lavoro affidato.

6. L’appaltatore ¢, inoltre, tenuto a presentare all’amministrazione committente la seguente
documentazione:

- dichiarazione del sub-affidatario attestante la conformita delle macchine e delle attrezzature
utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell’assicurazione;

- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;

- dichiarazione del sub-affidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilita previsti dall’art. 3 del
D.Lgs. 136/2010.

7. L’appaltatore ¢, altresi, obbligato a comunicare alla Stazione appaltante eventuali modifiche a tali
informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
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8. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, del Codice dei contratti non ¢ considerato subappalto
l'affidamento di attivita specifiche di servizi a lavoratori autonomi, per le quali 'appaltatore ha 'obbligo di
darne comunicazione alla stazione appaltante.

Art.27 -Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti
I'importo dei lavori eseguiti dagli stessi qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del
Codice dei contratti. In tal caso lappaltatore ¢ obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante,
tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori,
una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando 1
relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

2. 1 pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, oppure all’appaltatore qualora questi abbia
subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:

all’acquisizione del DURC del subappaltatore d’ufficio
allottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti.

3. Qualora P'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione
appaltante puo imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso
di ulteriore inadempimento, sospendere lI'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che
I'appaltatore non provveda.

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri
per la sicurezza da liquidare al subappaltatore.

5. La Stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 105, comma 22 ,del Codice dei contratti
rilascia all’appaltatore 1 Certificati di Esecuzione dei Lavori (ANAC), scomputando dall’intero valore
dell’appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto.

Art.28 - Oneri ed Obblighi dell'appaltatore

1. Saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

— la comunicazione all’'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le
notizie relative all'impiego della mano d’opera;

— la custodia e la sorveglianza contro eventuali danni prodotti da terzi alle forniture restando a suo carico
le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima della consegna dell’opera all’Ente proprietario;

— tutte le spese di stipulazioni contrattuali comprese quelle di bollo, di registro e di scritturazione sono a
carico della Ditta;

— P'IVA sara corrisposta nella misura e modalita previste dalla Legge.

— la fornitura in opera di tutto quanto occorrente per dare i lavori perfettamente finiti ed eseguiti a regola
d'arte, compresi trasporti, scarichi, movimentazioni ed oneri di discarica.

— La conservazione delle vie e dei passaggi che venissero interessati dall'esecuzione dei lavori,
provvedendo all'uopo con opere provvisionali e provvedendo altresi alle necessarie segnalazioni diurne
e notturne.

— L'assistenza per le misurazioni in contraddittorio delle opere a misura.
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— L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori dei procedimenti e delle cautele necessari per garantire la
vita e l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare
danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008.

— Lapplicazione di tutte le leggi vigenti in particolare quelle riguardanti la mano d'opera, le attrezzature
ed 1 materiali che impieghera nei lavori, altresi documentare la regolarita delle posizioni I.N.P.S. ed
ILN.A.LL. dei propri dipendenti.

2. Vengono manlevati ’Azienda ed il personale addetto alla Direzione dei Lavori per conto
dell’Azienda, da ogni responsabilita civile e penale in materia conseguente ad eventuali incidenti e danni a
) j p g
persone e cose.

3. Resta confermato che il personale addetto alla Direzione dei Lavori per conto del’Amministrazione
svolge il solo compito di accertare che le opere appaltate siano eseguite a regola d’arte ed in ottemperanza
alle prescrizioni contrattuali e del presente capitolato e prescrizioni tecniche.

4. Si evidenzia che, trattandosi d’interventi da realizzarsi in fabbricati ove lattivita sanitaria non puo
essere interrotta, il trasporto dei materiali occorrenti per le lavorazioni e lo smaltimento dei materiali di
risulta dovra avvenire con particolari cautele e nel rispetto delle specifiche disposizioni impartite di volta in
volta dalla Direzione Lavori ed in osservanza alle prescrizioni del DUVRI e dell’eventuale PSC.

5. Per evitare, nei casi ove si riterra necessario, la penetrazione di polveri nei confinanti locali a
destinazione sanitaria, si procedera alla compartimentazione delle zone oggetto di intervento.

6. I concorrenti, nel formulare la loro offerta, devono tenere conto espressamente di tutti gli obblighi

ed oneri sopra specificati.

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato
speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a
carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore
dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a
tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi alle prescrizioni ed ordini della D.LL e a
perfetta regola d’arte, al capitolato, fermo restando 'onere per 'appaltatore della redazione dei
particolari di dettaglio. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte
o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b) loccupazione temporanea, per esigenze connesse alle lavorazioni, di suoli di cui non € proprietatio
bl bl
I’Ente;

o) lispezione, I'individuazione, lo spostamento e/o sostituzione dei sottoservizi esistenti sull’area di
sedime del cantiere e dei luoghi di intervento, nonché il loro ripristino a lavorazioni ultimate;

d) 1 movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione
alla entita dell’opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e
rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in
adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la
manutenzione del cantiere stesso, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate
a terzi dallo stesso ente appaltante;

¢) predisporre e denunciare, presso di enti preposti, 'avvenuta messa a terra delle apparecchiature
presenti in cantiere e dell’opera da realizzare e consegnare copia attestante 'avvenuto deposito
alla D.L.;
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f)y lassunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni
dell’impresa a termini di contratto;

g lesecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione
lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la
confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa
direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura
portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare ¢ fatto obbligo di effettuare
almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

h) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti
dal capitolato;

i) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione e/o di collaudo, della
continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da
eseguire;

i) le spese per I'allontanamento delle acque supetficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni;

k) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente
appaltante e per 1 quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in
opera; 1 danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti
suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario all’esecuzione dei lavori che I'ente appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a
mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, 'impresa non potra pretendere
compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il
tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza,

m) la pulizia del cantiere o dei luoghi di intervento e delle vie di transito e di accesso allo stesso,
compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

n) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere
e per esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti
servizi; Pappaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei
predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante,
sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza. E inoltre a carico dell’appaltatore
Ionere per la richiesta di fornitura di acqua, energia elettrica, gas e fognatura necessari per il
funzionamento dell’edificio a lavori ultimati;

o) rendiconto fotografico (stato di fatto — lavoro eseguito) delle ogni volta che questo sia richiesto
dalla direzione dei lavori o da organi di controllo;

p) lesecuzione di un’opera campione di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal
capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla
realizzazione delle opere simili;
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)

y)

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
Iilluminazione notturna del cantiere;

lautorizzazione all’accesso in cantiere e lassistenza necessaria al personale degli organi di
controllo;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per
le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da
parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del
matetiale;

I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso
di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od
insufficiente rispetto della presente norma;

I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni
ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico
dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla
direzione e sorveglianza dei lavori.

la guardiania e la sorveglianza del cantiere, con il personale necessario, a tutti i manufatti ed ai
materiali in esso esistenti, nonché a tutte le cose della Stazione Appaltante consegnate
all'Appaltatore; cio anche durante eventuali periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in
consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante;

I'obbligo della verifica statica di quanto realizzato dall’Appaltatore secondo quanto previsto in
progetto qualora 1 lavori da eseguire interessino o influiscano sul comportamento strutturale di
parti o componenti dell'edificio quali coperture, aggetti, cornici, fasce marcapiano, gronde,
camini, vani ascensori (da realizzare od esistenti), ecc., compresa una prova di carico sulle
strutture di ancoraggio per le apparecchiature pensili;

il rilascio al committente di idonea "Dichiarazione di conformita" relativa agli impianti di cui al
D.M. 22/01/2008 n°37, completa degli allegati richiesti e del relativo "Regolamento di
Attuazione" realizzati nel rispetto delle norme del suddetto D.M. ed all’art.7 del DPR n. 447 del
6 dicembre 1991, conformemente altresi alle indicazioni che verranno fornite alla Stazione
Appaltante. Inoltre 'Impresa dovra fornire tutte le certificazioni e dichiarazioni previste dalle
norme vigenti in materia di sicurezza antincendio inerenti ai materiali impiegati. Tali dichiarazioni
e certificazioni dovranno essere consegnate alla Stazione Appaltante al piu presto e comunque
non piu tardi della redazione al verbale di consegna parziale dell’opera;

gli adempimenti e le spese connesse al rilascio del Certificato di Prevenzione degli Incendi, ove
previsto, ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982 e della legge 7 dicembre 1984, n. 818, e successive
modifiche e integrazioni.

consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione Lavori, senza che
'Appaltatore abbia per cio diritto a speciali compensi. Esso potra pero richiedere che sia redatto
apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero
derivare da esse;
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aa) lobbligo delimmediato allontanamento dal cantiere di quel personale, senza esclusione alcuna,

che sia ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori (espresso tramite ordine di servizio o
lettera raccomandata) da questi ritenuto non idoneo alla mansione cui ¢ stato preposto;

bb) controllare accuratamente gli eventuali i disegni, rilevandone eventuali errori e segnalandoli

c0)

dd)

ee)

f£)

g9)

hh)

)

tempestivamente al Direttore dei Lavori. In virta di quanto sopra, ’Appaltatore riconosce che
nessuna deficienza od errore degli allegati potra essere addotta a giustificazione di esecuzioni
difettose o difformi dal progetto. Se richiesti dalla D.L. i disegni di dettaglio costruttivo necessari
per la corretta esecuzione delle opere dovranno essere preparati, sulla base dei disegni generali, a
cura e spese del’Appaltatore. Tali disegni dovranno avere il benestare da parte della D.L., prima
dell’esecuzione dei lavori;

presentare personalmente alla D.L. tutte le notizie relative all’avanzamento dei lavori, in relazione

al programma e all'impiego della mano d’opera;

organizzare il cantiere e gli interventi di manutenzione in maniera tale da non interferire con le

attivita presenti nell’edificio ed in modo da non pregiudicare la sicurezza di personale ed utenti
durante lo svolgimento di tale attivita,

deve predisporre ed esporre in sito numero uno esemplare del cartello indicatore, con le

dimensioni di almeno cm. 100 di base e 100 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare
del Ministero dei LL.PP. dell’l giugno 1990, n. 1729/UL e sm, ¢ comunque sulla base di quanto
indicato all’atto della consegna da parte del Direttore dei Lavori, curandone i necessari
aggiornamenti periodici;

i rilievi e i disegni di dettaglio costruttivo sia degli impianti che delle strutture, richiesti dalla

Direzione Lavori e non compresi negli elaborati di progetto elencati in precedenza, e necessari
all’esecuzione delle opere, nonché tutte le verifiche, le indagini ed i calcoli che si renderanno
necessari, compreso le prestazioni professionali occorrenti, con i relativi onert;

1 disegni finali di tutti gli impianti, sia elettrici che meccanici, raffiguranti ’esatta distribuzione degli

impianti e le caratteristiche delle centrali;

1 disegni di contabilita dei lavori regolarmente eseguiti, i quali dovranno essere realizzati prima

dell’ultimazione dei lavori o se richiesto prima degli stati di avanzamento. Le scale dei disegni
nonché qualsiasi altro elaborato verranno indicati dalla D.L.;

condurre i lavori attenendosi a tutte le disposizioni che di volta in volta la D.L. impartira, al fine di

consentire lo svolgimento delle attivita presenti nel complesso; in particolare potranno essere
ordinate, per alcune categorie di lavoro particolarmente influenti sulle attivita lavorative degli
utenti 'adozione di particolari misure di salvaguardia e di protezione dei percorsi utilizzati dal
pubblico e dagli utenti; tali misure e limitazioni dell’attivita produttiva non daranno diritto ad
alcun compenso né maggiorazione sulle prestazioni da effettuare, in quanto comprese
nell’offerta, né potra essere adottata tale motivazione per un prolungamento dei tempi di
esecuzione;

la presentazione prima dell’inizio dei lavori dell’apposito certificato di riconoscimento dei requisiti

tecnico-professionali a favore dell'Impresa o a favore del responsabile tecnico per I'esercizio
dell’attivita di cui al D.M. 22/01/2008 n°37, 'osservanza della normativa in materia di sicurezza
degli impianti e assunzione di tutti gli oneri per la presentazione della prescritta progettazione
presso gli organi competenti al rilascio di licenze di impianto e di autorizzazione alla costruzione
conforme alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti, nonché l'esecuzione di tutte le
verifiche tecniche previste dalle norme ed il rilascio a lavoro ultimato di una dichiarazione di
conformita alle norme CEI e della citato D.M. 37/2008;
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kk) predisporre e curare le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per denunce, permessi, licenze,

1n)

pratiche di collaudo elevatori, concessioni, autorizzazioni, in relazione alle opere ed alle
occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di pubblici servizi,
attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti
ed indennita, canoni, cauzioni, ecc.. In difetto rimane ad esclusivo carico dell’Appaltatore ogni
eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento di eventuali danni;

demolire, modificare o rifare a sue spese le eventuali opere che la D.L. riconoscera eseguite senza

la necessaria diligenza e con materiali ritenuti non idonet;

mm) assumere a suo ed esclusivo carico e sotto la sua diretta responsabilita ogni eventuale e possibile

danno che in conseguenza della esecuzione dei lavori dovesse occorrere a persone o cose, siano
essi operai o persone estranee ai lavori, liberando fin da ora I'Amministrazione Appaltante ed il
personale addetto alla Direzione dei lavori di ogni noia, responsabilita o conseguenza civile ed
economica;

nn) assoggettarsi, rendendone indenne la Stazione Appaltante, a tutti gli oneri conseguenti alla

00)

Pp)

qq9

1r)

tt)

contemporanea presenza nel cantiere di pit Imprese o Ditte costruttrici, sia riferite al medesimo
lavoro, sia riferite ad altri appalti in corso. In tale caso I’Appaltatore dovra coordinare ed
adeguare il Piano di Sicurezza Generale e consentire, nell’ambito dei lavori, I'uso delle
attrezzature necessarie per la movimentazione dei materiali, anche facenti parte di altre forniture,
secondo il Cronoprogramma Generale allegato al progetto. Le attrezzature citate saranno messe
a disposizione dei vari appaltatori, secondo un calendario di utilizzo preventivamente concordato
in base al Programma generale di progetto, in modo da consentire lo svolgimento di tutte le
attivita necessarie all’esecuzione dell’appalto. Tutte le operazioni di carco e scarico del materiale e
di manovra delle attrezzature dovranno essere eseguite con personale dei vari appaltatori, sotto la
loro responsabilita, e secondo le modalita indicate nel piano di sicurezza delle lavorazioni;

effettuazione eventuale di turni di lavoro anche festivi e/o notturni, per il rispetto dei termini

contrattuali, potra essere autorizzata senza che cid possa costituire motivo di richiesta per
maggiori costi nei confronti del Committente;

provvedere al pagamento dei canoni e diritti di brevetto ed all’adempimento di tutti gli obblighi di

legge relativi, nel caso in cui fossero introdotti nei progetti dispositivi e sistemi di costruzione
protetti da brevetto e cio sia nel caso che I’Appaltatore vi ricorra di sua iniziativa (previo
consenso della D.L.) sia che tali dispositivi e sistemi siano prescritti dalla D.L. stessa. E fatto
divieto al’Appaltatore o ai suoi Subappaltatori, salvo autorizzazione scritta dalla D.L., di
pubblicare o di autorizzare terzi a pubblicare notizie, disegni e fotografie delle opere soggette

dell’appalto;

promuovere le attivita di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati;

promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti

di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;

mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce,

ecc.) ed 1 locali eventualmente assegnati dalla Stazione Appaltante;

assicurare:

- il mantenimento del cantiere ed 1 locali eventualmente assegnati dalla Stazione Appaltante
in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

- la piu idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;

- le piu idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
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- il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo
perla sicurezza e la salute dei lavoratori;

- la piu idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;

- il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle
procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di
esecuzione dei lavori;

uu) rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a
sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni
di lavoro lo richiedano;

vv) provvedere alla fedele esecuzione delle attrezzature e degli apprestamenti conformemente dalle
norme contenute nel piano per la sicurezza e nei documenti di progettazione della sicurezza;

ww) richiedere tempestivamente disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle
tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza nel caso
in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza;

xx) tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del Responsabile
del Procedimento e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa
alla progettazione e al piano di sicurezza;

yy) fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
- adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;

- le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate
vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da
eseguire, dall’interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dall’art. 94 del d.1. 81/08;

- le informazioni relative all’utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di
protezione collettiva ed individuale;

zz) mettere a disposizione di tutti i Responsabili delle imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi
il progetto della sicurezza ed piani della sicurezza (PSC, POS);

aaa) informare il Committente ovvero il Responsabile del Procedimento e i Coordinatori per la
sicurezza delle proposte di modifica ai piani di sicurezza formulate dalle imprese subappaltanti e
dai lavoratoti autonomi;

bbb) organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione
delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente
appalto;

cce) affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;

ddd) fornire al Committente o al Responsabile del procedimento i nominativi di tutte le imprese e i
lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per I'esecuzione di particolari lavorazioni, previa
verifica della loro idoneita tecnico-professionale.

eee) ogni e qualsiasi danno o responsabilita che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni
sopra richiamate, sara a carico esclusivamente dell’Appaltatore con esonero totale del
Committente. L’Appaltatore ¢ l'unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in
conformita a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette
opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati
durante lo svolgimento dell’appalto.
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Inoltre:

fff) ¢ escluso in via assoluta ogni compenso alla Ditta Appaltatrice per danni alle opere eseguite, danni
o perdite di materiali od attrezzi, danni alle opere provvisionali, anche se dipendenti da terzi.
Resta inteso che la Ditta Appaltatrice ¢ pienamente responsabile di ogni eventuale danno, a
persone o cose, dipendente dai lavori oggetto del presente appalto;

geg) 1 luoghi oggetto degli interventi saranno in disponibilita dell’impresa per singole parti, in relazione
alle esigenze dell’'utenza ed in relazione all’esigenza di garantire la continuita dell’erogazione dei
servizi dell’Azienda USL Toscana Centro, senza che cio costituisca motivo di maggiori oneri o di
prolungamento dei tempi di esecuzione. In ogni caso si intendono comprese e compensate nel
prezzo tutte le operazioni provvisionali occorrenti per delimitare le aree di cantiere, anche se di
breve durata, o finalizzate dette opere alla sicurezza delle zone utilizzate dagli utenti;

hhh) 'Impresa ¢ totalmente responsabile della qualita dei materiali posti in opera e della perfezione
tecnica delle opere da essa eseguite. La D.L. al proposito non puo rendersi responsabile anche se
per essi ¢ stato rilasciato il preventivo benestare;

i)y  L’appaltatore deve fornire il proprio personale di cartellino identificativo ai sensi del Dlgs 81,/2008
e s.m.i., nonché tutti i lavoratori autonomi presenti in cantiere. Il personale presente in cantiere
ha l'obbligo di indossare detto cartellino per tutta la loro permanenza in cantiere. Il personale
deve altresi indossare idoneo abbigliamento e atto all’identificazione dell’appartenenza
all'impresa esecutrice;

jij) La tenuta, custodia ed aggiornamento del giornale dei lavori, delle liste settimanali delle lavorazioni
e delle forniture.

L appaltatore ¢ tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi
dalla Stazione appaltante interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari € a
seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione
delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi
natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati ¢ compreso e compensato nei
prezzi d’appalto. Nel caso di inosservanza da parte del’Appaltatore delle disposizioni di cui
sopra, la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potra, previa diffida a mettersi in
regola, sospendere i lavori restando P’Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o
indirettamente derivati al Committente in conseguenza della sospensione.

Art.29 - Garanzia fidejussoria o cauzione definitiva

Ai sensi dell’articolo 103 comma 1 del Codice, l'esecutore dei lavori ¢ obbligato nella fase di
perfezionamento del’Accordo Quadro, a prestare una garanzia definitiva mediante cauzione o
fideiussione, nella percentuale stabilita dal medesimo articolo e con le eventuali ulteriori riduzioni previste
dall'art 93 del Codice.

La garanzia fidejussoria ¢ prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto
autorizzato, con durata non inferiore a 12 (dodici) mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei
lavori; essa ¢ presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del
contratto. La cauzione definitiva ¢ progressivamente svincolata in ragione dell’avanzamento dei lavori, nel
limite del 80% dell’iniziale garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, ¢ automatico, senza
necessita di benestare dell’Azienda, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da
parte dell'Appaltatore, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia
autentica, attestante I'esecuzione. Approvato il certificato di collaudo, I'ammontare residuo della garanzia
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fidejussoria, pari al 20 per cento, si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza
necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 dovra prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita entro quindici
giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo dalla
data di emissione del certificato di collaudo.

Art.30 -Assicurazione a carico dell’Appaltatore

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7 del Codice, 'appaltatore ¢ obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante
da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilita civile per danni
causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa ¢ prestata da un’impresa di assicurazione
autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla
data di emissione del certificato di collaudo e comunque decorsi dodici mest dalla data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a
favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti
1 danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita
civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma
«Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore a € 1.000.000,00=
(unmilione/00). La somma assicurata definita ¢ superiore allimporto dei lavori data la natura delle
lavorazioni e visto il luogo a carattere sanitario presso il quale queste devono essere svolte. La somma
assicurata deve:

a) prevedere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di
esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso
ancorché in proprieta o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle
opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni
e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo,
acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili,
atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;

B) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole
dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui 'impresa ¢ tenuta, nei limiti della
perizia e delle capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per 'obbligazione di risultato che
essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile.

La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una
somma assicurata non infetiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) e deve:

l. prevedere la copertura dei danni che Pappaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso
prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi
non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei
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subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del
comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba
rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o
affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a
consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;

[1. prevedere la copertura dei danni biologici;

[11. prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti
della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, 1 componenti dell’ufficio di direzione dei
lavori, 1 coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora Dlappaltatore sia un’associazione
temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dal Codice, le stesse garanzie
assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche 1 danni causati dalle
imprese mandanti.

Art.31 - Rappresentante dell’Appaltatore sui lavori. Personale
del’Appaltatore

L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a
persona fornita dei requisiti di idoneita tecnici e morali per l'esercizio delle attivita necessatrie per
l'esecuzione dei lavori a norma di contratto, nel seguito denominato Direttore Tecnico di Cantiere.

L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso I’Azienda che provvede
a darne comunicazione alla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore ¢ tenuto, dietro semplice richiesta motivata da parte della Direzione dei lavori, a
provvedere all'immediato allontanamento del suo rappresentante, pena la rescissione del contratto e la
richiesta di rifusione dei danni e spese conseguenti.

Il Direttore Tecnico di Cantiere deve essere reperibile H24 per le necessita dell’Azienda inerenti
Iappalto; per questo, all’atto dell’attivazione dell’appalto I’Appaltatore dovra comunicare all’Azienda 1
numeri telefonici del Direttore Tecnico di cantiere ai quali sara sempre raggiungibile.

Il personale destinato ai lavori dovra essere, per numero e qualita, adeguato all'importanza dei lavori da
eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori. Dovra pertanto essere
formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in
materia di salute e igiene del lavoro.

L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per "Appaltatore responsabilita, sia in via penale
che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli
impianti di cantiere.

L’Appaltatore dovra inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti
sull’assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non
oltre 15 giorni dall'inizio dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed
assicurativi.

L’Appaltatore avra 'obbligo e 'onere della registrazione del personale presente quotidianamente in
cantiere mediante la tenuta di un registro delle presenze compilato con le generalita del personale, della
qualifica, della data, dell’orario effettivo di lavoro e recante la firma del dipendente; il registro dovra essere
vidimato e le pagine debitamente numerate. Il registro delle presenze del personale dovra essere
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conservato dall’Appaltatore e controfirmato quotidianamente dal Direttore Tecnico di Cantiere. Il registro
delle presenze dovra essere consegnato con scadenza settimanale alla DLL o comunque a seguito di
richiesta della stessa DLL.

Tutti i dipendenti dell’Appaltatore sono tenuti ad osservare:
— 1iregolamenti in vigore in cantiere;
— le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;

— le indicazioni contenute nel DUVRI, nei piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per
I’esecuzione;

- tutti i dipendenti e/o collaboratori dell’Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle
mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui
sono operatori, a cura ed onere dell’Appaltatore medesimo

L’Appaltatore ha lobbligo del'immediato allontanamento dal cantiere di quel personale, senza
esclusione alcuna, che sia ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori (espresso tramite ordine di
servizio o lettera raccomandata) da questi ritenuto non idoneo alla mansione cui ¢ stato preposto.

L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per "Appaltatore responsabilita, sia in via penale
che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli
impianti di cantiere.

Art.32 - Eccezioni dell’Appaltatore

Nel caso I’Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dall’'ufficio di Direzione Lavori siano
difformi dai patti contrattuali, o che le modalita di esecuzione e gli oneri connessi all’esecuzione stessa dei
lavori siano piu gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato Speciale e tali, quindi, da richiedere la
pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, prima di dar corso
all’ordine di lavoro con il quale tali lavori siano stati disposti, dovra inoltrare le proprie eccezioni e/o
riserve con osservanza delle disposizioni del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 191 del D.P.R. 207/2010
provvisoriamente in vigore. Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre ’Amministrazione ad oneri
imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali
riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Art.33 -. Risoluzione bonaria in via amministrativa.

Al sensi dell’articolo 205, del D.Lgs. 50/2016, qualora, a seguito dell’iscrizione di risetrve sui documenti
contabili, 'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale tra il 5% ed
il 15% di quest'ultimo, il R.U.P. applica la procedura ivi contemplata.

Art.34 -Transazione

Ai sensi dell’articolo 208 del D. 50/2016, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti
dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, nel rispetto del
Codice Civile esclusivamente qualora non sia possibile esperire altri rimedi.

Opve il valore oggetto dell'importo di concessione superi i 200.000,00 euro ¢ acquisito il parere legale
interno alla struttura.

La proposta di transazione puo essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente
competente, sentito il Responsabile del Procedimento. La transazione ha forma scritta a pena di nullita.
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La procedura di cui ai commi precedenti pud essere esperita anche per le controversie circa
I'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali
interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non puo comunque rallentare o sospendere
1lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art.35 -Definizione delle controversie: ricorso all’autorita giudiziaria

La definizione di tutte le controversie che dovessero insorgere tra Amministrazione e Appaltatore
sull'interpretazione ed esecuzione del contratto, comprese quelle derivanti dalla mancata composizione
dell’accordo bonario, e che non si fossero potute risolvere in via amministrativa, ¢ devoluta all’autorita
giudiziaria competente presso il Foro di Firenze, ed ¢ esclusa la competenza arbitrale.

Art.36 -Risoluzione dell'Accordo quadro e dei contratti specifici per
inadempimento e recesso

Trovano applicazione le fattispecie previste agli artt. 108 e 109 del D.ILgs. 50/2016.

L'Azienda ha facolta di risolvere I’Accordo Quadro ed i Contratti specifici, ex art. 1456 c.c. (clausola
risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:

Risoluzione dell’Accordo Quadro:

a) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n.62, contenente “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs 165/2001”.

b) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite massimo globale
previsto per I'applicazione delle penali (10% del valore massimo dell’Accordo Quadro);

¢) concordato preventivo senza continuita aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e
conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico dell’Aggiudicatario;

d) provvedimento definitivo, a carico dell’Aggiudicatario, di applicazione di una misura di prevenzione
di cui all'articolo 6, del D.Lgs. 159/2011, ovvero sentenza di condanna passata in giudicato per reati di
usura, riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di
lavoratori o di altri soggetti comunque interessati, ai sensi dell’articolo 108 delD.Lgs. 50/2016;

e) nel caso in cui, durante la vigenza dell’Accordo Quadro, vengano a mancare le condizioni richieste
dal Codice per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici;

f) cessione, da parte dell’Aggiudicatario, dell’Accordo Quadro o di singoli Contratti specifici;
¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione degli interventi di manutenzione;

h) inadempienza accertata, da parte dell’Aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilita dei flussi
finanziari, ai sensi dell’Art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii;

1) grave inadempienza, da parte dell’Aggiudicatario, alle norme e disposizioni in materia di sicurezza
nell’esecuzione delle attivita previste dai Contratti specifici;

1) risoluzione di n. 1 (uno) Contratto specifico: nel caso in cul intervenga una risoluzione, per qualsiasi
ragione indicata nel presente Schema di Accordo Quadro, che determina la risoluzione stessa di uno
specifico Contratto, 'Azienda procedera alla risoluzione dell’Accordo Quadro medesimo e di tutti i
Contratti in essere riferiti allo stesso Accordo, ritenendo I’Aggiudicatario responsabile dei danni derivanti
dalle suddette inadempienze e dalla mancata esecuzione degli ulteriori Contratti specifici stipulati tramite
I’Accordo ed in corso d’opera;
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m) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nei Contratti specifici che
determinarono 'aggiudicazione dell’Accordo;

Risoluzione dei Contratti specifici:

a) raggiungimento del limite massimo previsto per lapplicazione delle penali (10% dell'importo
contrattuale);

b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto riguardo ai tempi di
esecuzione del Contratto specifico o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide
fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto
specifico o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e
le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) mancata rispondenza dei beni forniti alle specifiche ed allo scopo del lavoro oggetto del singolo
Contratto;

La risoluzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti specifici, nei casi succitati, sara comunicata
allAggiudicatario a mezzo di lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC ed avra effetto,
senza obbligo preventivo di diffida da parte della Azienda, a far data dal ricevimento della stessa.

Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il
rispetto dei contenuti dell’Accordo Quadro o ritenute rilevanti per la specificita delle attivita relative ai
singoli Contratti, saranno contestate all’Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a
mezzo raccomandata A.R., o PEC. Nella contestazione ¢ prefissato un termine congruo entro il quale
I’Aggiudicatario deve sanare 'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.

Decorso il suddetto termine senza che I'inadempimento sia sanato, o qualora 1'Azienda non ritenga
accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, st procede alla risoluzione dell’Accordo Quadro o del singolo
Contratto.

Contestualmente alla risoluzione dell’Accordo Quadro I'Azienda procedera ad incamerare la garanzia
definitiva posta a garanzia dell’Accordo (v. GARANZIA DEFINITIVA), per Iintero importo residuo al
momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni
subiti.

Nei casi di risoluzione del Contratto specifico o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di
fallimento dell’Aggiudicatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la
normativa vigente e ponendo a carico dell’Aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneti e¢/o
danni derivanti. La comunicazione della decisione assunta dall'Azienda ¢ fatta all'Aggiudicatario nella
forma della raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC, con la contestuale indicazione della data alla
quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza degli interventi di manutenzione.

La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima anche la risoluzione dei singoli Contratti specifici in corso
stipulati sino alla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro medesimo, risultando inoltre
causa ostativa alla stipula di nuovi Contratti Specifici basati sul medesimo Accordo.

Ferma restando la facolta della Azienda di non addivenire alla stipulazione di alcun contratto
applicativo in conseguenza dell'accordo quadro, 1'Azienda si riserva il diritto di recedere dal singolo
contratto applicativo in qualunque tempo unilateralmente, ai sensi dell’art.109 del D.Lgs. 50/2016, previo
pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo
dellimporto delle opere non eseguite.
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Art.37 - Interpello ai sensi dell'art 110 del D.Lgs 50/2016

Successivamente alla stipula del contratto di accordo quadro alla stipula dei successivi contratti applicativi, in
caso di fallimento dell’esecutore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso, o di risoluzione del
contratto o di recesso, la Stazione appaltante si riserva la facolta di interpellare progressivamente i soggetti che
hanno partecipato alla originaria procedura di gara, avvalendosi, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a
tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

Art.38 - Impegno di Riservatezza

1. I’Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non
siano attinenti alla esecuzione dell’accordo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni,
attrezzature, apparecchiature, macchine e quant’altro venga messo a sua disposizione dall’Azienda
Toscana Centro o di cui egli stesso venisse a conoscenza in occasione dell’esecuzione dell’accordo
stesso.

2. L obbligo di segretezza ¢ per 1’Appaltatore vincolante per tutta la durata dell’esecuzione dell’accordo
e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fintantoché le informazioni delle quali I’Appaltatore
stesso ¢ venuto a conoscenza non siano divenute di dominio pubblico.

3. I’Appaltatore ¢ inoltre responsabile nei confronti dell’Azienda dell’esatta osservanza da parte dei
propri dipendenti, dei propri sub affidatari e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di
segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza dell’obbligo di segretezza, I’Appaltatore ¢ tenuto a risarcire all’Azienda tutti 1
danni che alla stessa dovessero derivare.

5. E fatto divieto al’Appaltatore di fare o autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle progettazioni che
I’Appaltatore medesimo deve eseguire o avra compiute.

6. E pure fatto divieto all’Appaltatore sia di pubblicare o di far pubblicare da terzi, capitolati, specifiche
tecniche, normative, disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al’Azienda senza prima
averne ottenuto il benestare scritto, sia di comunicare o mostrare a terzi disegni, tranne che per le necessita
derivanti dall’esecuzione delle prestazioni assunte.

Art.39 - Trattamento dati personali

1. I”Appaltatore acconsente, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, per se e per tutti i
subappaltatoti e/o sub contraenti facendone esplicito riferimento nei relativi contratti, al trattamento dei
dati personali dal medesimo forniti nell’'ambito delle attivita di manutenzione nel rispetto della suddetta
legge e degli obblighi di riservatezza cui ¢ ispirata lattivita di manutenzione sulla base delle
informazioni di seguito riportate.

2. Per trattamento di dati personali ai sensi dell’articolo 4 del citato decreto, s’intende la raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto,
utilizzo, interconnessione, blocco comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati anche se
non registrati in una banca dati.

3. L’Appaltatore ¢ informato che tali dati verranno trattati per finalita istituzionali, connesse o
strumentali all’attivita di manutenzione per le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

— dare esecuzione ad obblighi di legge;
— per esigenze di tipo operativo e gestionale;
— per esigenze preliminari alla stipula del Contratto;

— per dare esecuzione a prestazioni convenute.
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4. 1l trattamento dei dati avverra utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza
anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere 1 dati stessi.

5. La modalita di trattamento dei dati in argomento puo prevedere l'utilizzo di strumenti automatici in
grado di collegare i dati stessi anche ai dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e
temporali ricorrenti o definiti di volta in volta.

6. L’Appaltatore ¢ informato altresi che, in relazione ai predetti trattamenti, potranno essere esercitati i
diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 come di seguito riportati:

— diritto di conoscere, mediante accesso gratuito, 'esistenza di trattamenti di dati che possono
riguardarlo;

— diritto di essere informato circa i dati del titolare e circa le finalita e le modalita del trattamento;

— diritto di ottenere senza ritardo, a cura del titolare, ogni informazione riguardante 1 dati oggetto di
trattamento;

— diritto di aggiornamento o rettifica o integrazione dei dati,

— diritto alla cancellazione dei dati, trasformazione in forma anonima, blocco dei dati trattati in
violazione di legge;

— attestazione che le precedenti operazioni di aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione,
trasformazione, blocco, ove poste in essere, sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati
sono stati diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento risulti impossibile o comporti un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

— opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Art.40 - Documenti che fanno parte del contratto

1.Fanno parte integrante e sostanziale dell’accordo, ancorché non materialmente allegati al contratto,
ma depositati agli atti dell’Azienda i seguenti documenti:

a) Capitolato Speciale d’Appalto;

b) tutti gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

¢) elenco prezzi unitari sulla base del quale formulare I'offerta;

d) il DUVRI ai sensi dell’art. 26 del D.Lg 81/08;

e) il piano sostitutivo di sicurezza e il piano operativo della sicurezza;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici, tutte le
norme tecniche, e in particolare:

— il capitolato generale delle opetre pubbliche D.M. 145/2000 per le patti ancora vigent;
— il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50,

— il regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti attualmente ancora in
vigore;

— il decreto legislativo 81/2008;

- LR, n.38/2007 s.m.i;

— Norme UNI, CEI, UNI-CIG, UNI-VVF, Eurocodici, ecc.;

— Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 14/01/2008;
— Testo Unico dell’edilizia DPR 380/01;
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— Normativa Regionale in materia di edilizia, lavori pubblici, salvaguardia del territorio e di qualita e
sicurezza delle strutture sanitarie.
Art.41 - Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:
— le spese contrattuali;

— le tasse e gli altri oneri per ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;

— le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

— le spese, le imposte, 1 diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

2. Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione .

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a
carico dell’appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale.

4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente, gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto ¢ soggetto al’Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.); 'LV.A. ¢ regolata dalla
legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

PRESCRIZIONI TECNICHE CHE REGOLANO I SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI ‘

TITOLO I - GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE ‘

Art.42 -Descrizione dell’attivita principali della manutenzione

L’attivita di manutenzione oggetto dell’appalto comprende la combinazione di tutte le azioni tecniche
ed amministrative, incluse le azioni di supervisione volte a mantenere o a riportare un’entita in uno stato in
cul possa eseguire la funzione richiesta.

I lavori da eseguire sono suddivisi nelle seguenti tipologie di intervento:
a) Verifiche di sicurezza secondo la normativa vigente;
b) Manutenzione preventiva e periodica;
¢) Manutenzione correttiva o a guasto;
d) Reperibilita e pronta disponibilita per interventi immediati di manutenzione correttiva;
e) Manutenzione straordinaria;

f) Attivita accessori comprese negli oneri dei prezzi delle lavorazioni (gestione richieste, ecc.)
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Il fornitore garantisce la buona qualita e la buona costruzione dei prodotti che vengono forniti,
obbligandosi, durante il periodo di garanzia appresso specificato, a riparare o sostituire gratuitamente
quelle parti che, per cattiva qualita del materiale si dimostrassero difettose, sempre che cio non dipenda da
naturale logoramento, da guasti causati da imperizia o negligenza dell’Azienda, da inosservanza delle
prescrizioni in materia di installazione e manutenzione, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche,
chimiche o fisiche oltre i limiti prescritti o prevedibili, da manomissioni o da interventi non autorizzati dal
fornitore stesso.

11 periodo di garanzia é di mesi 24 dalla data di accettazione/presa in carico da parte dell’Azienda.

11 fornitore deve garantire la rispondenza dei prodotti a particolari specifiche o caratteristiche tecniche o
la loro idoneita ad usi particolari solo nella misura in cui tali caratteristiche siano state espressamente
convenute nel contratto o in documenti richiamati a tal fine dal contratto stesso.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con
riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi degli impianti tecnologici e relativi calcoli, dei
quali Pappaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

In particolare I'attivita oggetto dell’appalto comprende:
Manutenzione preventiva o periodica:

La manutenzione eseguita ad intervelli predeterminati o in accordo a criteri prescritti e volta a ridurre la
probabilita del guasto o la degradazione del funzionamento di un’entita; quest’ultima intesa come ogni
parte, componente, dispositivo, sottosistema, unita funzionale, apparecchiatura o sistema che puo essere
considerata individualmente. L’Appaltatore ¢ tenuto ad assicurare l’esecuzione della manutenzione di
natura petiodica su elementi/componenti/manufatti oggetto del presente appalto secondo i Protocolli di
manutenzione allegati al progetto e comunque con la cadenza minima riportata nelle normative vigenti e
nelle norme UNI.

Manutenzione correttiva o a guasto:

La manutenzione eseguita a seguito della rivelazione di un’avaria e volta a riportare un’entita nello stato
in cui essa possa eseguire una funzione richiesta. La richiesta di intervento a guasto potra avvenire su
disposizione verbale, telefonica, telefax o telematica da patte della Direzione dei Lavori e/o del R.U.P,;
per ciascun intervento la D.LL. definisce la priorita assegnando anche il relativo specifico termine
temporale in conformita a quanto definito all’articolo successivo. La richiesta dovra essere perfezionata
tramite specifico Ordine di Lavoro (ODL) sottoscritto dall’ordinante e vistato dal D.LL..

Manutenzione programmata:

la manutenzione preventiva eseguita in accordo con un piano temporale stabilito. La richiesta
d’intervento dovra avvenire su disposizione scritta via telematica (posta elettronica) o in base al software di
gestione da parte della Direzione dei Lavori. I lavori relativi a O.D.L. saranno contabilizzati a avvenuta
ultimazione a regola d'arte. Ogni lavoro eseguito in pitu e non autorizzato non sara contabilizzato.

Ad ogni operazione di manutenzione preventiva, ordinaria o di manutenzione correttiva dovranno
essere rilasciati e consegnati alla DLL i rapporti degli interventi di manutenzione e/o di riparazione
effettuati comprendenti le informazioni tecniche degli impianti e i valori riscontrati di funzionamento.

Nei pressi di ogni singolo impianto verra posizionato il Libretto Impianto dove dovranno essere
registrate dal personale dell’Appaltatore le visite effettuate, i materiali sostituiti, i valori riscontrati e
eventuali anomalie.
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Inoltre sara onere dell’Appaltatore di archiviare le copie di tutta la documentazione specifica in merito
alle attivita svolte sugli impianti in modo da avere in qualsiasi momento la rintracciabilita delle operazione
eseguite, dei materiali impiegati e dei valori riscontrati.

Art.43 -Tipologie d’intervento, priorita e tempi di esecuzione

Tutte le attivita e lavori di manutenzione, a misura, opera compiuta ed in economia, sono raggruppati in
quattro categorie d’intervento, suddivise in n.4 livelli di priorita e devono essere effettuati secondo quanto
di seguito specificato:

Priorita 1 : individua una situazione di emergenza. L’intervento richiesto deve essere eseguito
immediatamente prioritariamente su qualsiasi altro lavoro o intervento, in qualsiasi condizione operativa
anche in orario diverso da quello normale di lavoro, compreso oratio notturno e/o festivo.

Tempo inizio intervento: immediato e comunque inferiore ad 1 ora.

La richiesta d’intervento potra avvenire su disposizione verbale, telefonica, telefax o telematica da parte
della Direzione dei Lavori e/o del tecnico USL reperibile e/o del R.U.P. e¢/o di altro tecnico del
Dipartimento Tecnico; successivamente, ai fini della successiva contabilizzazione, la richiesta dovra essere
perfezionata tramite specifico Ordine di Lavoro (ODL) sottoscritto dall’ordinante e vistato dal D.LL.

Priorita 2 : individua una situazione di urgenza. L’intervento richiesto deve essere eseguito con urgenza
entro le 12 ore dall’ora di comunicazione, in qualsiasi condizione operativa anche in orario diverso da
quello normale di lavoro, compreso orario notturno e/o festivo.

Tempo inizio intervento: entro 12 ore dall’ora di comunicazione

La richiesta d’intervento potra avvenire su disposizione verbale, telefonica, telefax o telematica da parte
della Direzione dei Lavoti e/o del tecnico USL reperibile e/o del R.U.P.; successivamente, ai fini della
successiva contabilizzazione, la richiesta dovra essere perfezionata tramite specifico Ordine di Lavoro
(ODL) sottoscritto dall’ordinante e vistato dal D.LL.

Priorita 3 : individua un lavoro/intervento tecnico di tipo ordinario e relativo sia a manutenzioni
programmate che correttive. L’intervento richiesto deve avere inizio entro le 48 ore dall’ora di
comunicazione ed effettuato nei modi e secondo la tempistica del Piano di Manutenzione presentato
dall’Appaltatore e approvato dalla D.LL.: per ciascun intervento la D.LL. definisce la priorita assegnando
anche specifico termine temporale in deroga al Piano di manutenzione stesso.

Tempo inizio intervento: entro 48 ore dall’ora di comunicazione

La D.LL. puo comunque sempre richiedere tramite specifici Ordini di Lavoro I'esecuzione di lavori e
interventi di manutenzione, a seguito delle esigenze e delle priorita stabilite dall’Amministrazione,
definendo tempi e modi di esecuzione. La richiesta d’intervento dovra avvenire su disposizione scritta via
telematica (posta elettronica) o in base al software di gestione da parte della Direzione dei Lavori.

Priorita 4 : individua un lavoro/intervento tecnico di tipo programmato e relativo sia a manutenzioni
programmate che petiodiche e/o cicliche. L’intervento richiesto deve essere effettuato nei modi e secondo
la tempistica del Piano di Manutenzione presentato dall’Appaltatore e approvato dalla D.LL.. La D.LL.
puo comunque sempre richiedere tramite specifici Ordini di Lavoro I'esecuzione di lavori e interventi di
manutenzione, a seguito delle esigenze e delle priorita stabilite dal’ Amministrazione, definendo tempi e
modi di esecuzione. La richiesta d’intervento dovra avvenire su disposizione scritta via telematica (posta
elettronica) o in base al software di gestione da parte della Direzione dei Lavori. I lavori relativi a O.D.L.
saranno contabilizzati a avvenuta ultimazione a regola d'arte. Ogni lavoro eseguito in pit e non autorizzato
non sara contabilizzato.
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Il mancato rispetto della tempistica prevista comporta applicazione delle penali previste nello specifico
articolo del presente Capitolato, fatte salve eventuali ulteriori richieste di danni e risarcitorie attribuibili al
ritardo e/o alla condotta dell’appaltatore.

Art.44 -Attivita di Reperibilita e Pronta Disponibilita.

La reperibilita deve assicurare la continuita dell’attivita di manutenzione correttiva in Priorita 1 e 2 di
cui all’articolo precedente. I attivita di reperibilita dovra coprire 'arco temporale fuori dall’orario diurno
ordinario di tutti i giorni feriali e per tutte le 24 ore dei giorni festivi. Dovra garantire la disponibilita
di figure professionali idonee ad intervenire nei beni della Stazione Appaltante secondo le modalita
concordate con la DLL.

Il contraente dovra assicurare la presenza di proprio personale qualificato entro 60 minuti
dall’effettuazione della chiamata. La ditta potra scegliere di rispondere a tale esigenza attrezzando uno dei
locali messi a disposizione dalla Stazione Appaltante per mantenere un presidio di proprio personale nelle
24 ore (con oneri completamente a proprio carico).

L'Impresa a seguito di segnalazioni ¢ obbligata ad eseguire urgentemente tutte le opere provvisionali e
di pronto intervento atte a ridurre al minimo i danni derivabili agli edifici ed alle persone provvedendo
anche alle relative transennature.

Art.45 -Presidio Tecnologico e Centrale Operativa.

La ditta su eventuale richiesta della DLL dovra garantire, a partire dalla data di consegna dei beni, la
costituzione, presso le strutture indicate nell’elenco di cui all’allegato 1 del presente CSA, di un presidio
tecnico operativo (PTO), per assicurare la presenza, per la normale attivita di manutenzione, secondo
quanto richiesto dal CSA. La Stazione Appaltante potra a disposizione almeno n.1 locale per la gestione
logistica del PTO. Tale presidio sara costituito dal numero di operatori tecnici giornalmente presenti
commisurato alle reali esigenze lavorative risultanti dal programma giornaliero degli interventi di
manutenzione preventiva e/o correttiva o da richieste di interventi immediati, tutti definiti mediante gli
ODL emessi dalla DLL. Il numero minimo di operatori dovra essere quello definito all’Art.4 - del presente
CSA.

La ditta incarichera un tecnico, che fungera da Direttore Tecnico di Cantiere, di mantenere i contatti
con la struttura tecnica dell’Azienda USL, secondo le procedure previste nel presente elaborato; questi
inoltre assicurera il coordinamento del proprio personale operativo in tutte le operazioni di manutenzione
e gestione.

La ditta dovra inoltre prevedere una figura di responsabile della gestione del contratto, che si porra
come interlocutore dell’Azienda per tutte le attivita di carattere strategico e non ordinariamente definite dal
Capitolato, da concordare durante la durata dello stesso.

La centrale operativa ¢ il luogo fisico, realizzato e organizzato a cura e spese del contraente, al quale
giungeranno tutte le richieste di intervento ed al quale faranno capo le attivita manutentive.

Per la gestione delle richieste di intervento, ’Appaltatore dovra istituire un call center per la ricezione
delle richieste di intervento e un sistema di database delle stesse.

La centrale operativa dovra disporre sia dell'impiantistica necessaria (prese elettriche, telefono, fax,
collegamento alla rete informatica, ...) che delle attrezzature hardware necessarie alla gestione dell’appalto.

La Ditta dovra dotare il PTO di tutte le attrezzature necessarie agli interventi di manutenzione, oltre
che a tutti 1 dispositivi di protezione individuale obbligatori per gli interventi secondo le varie tipologie ed a
tutte le attrezzature antinfortunistiche inerenti gli interventi previsti.
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Art.46 - Manutenzione periodica

Nell’ambito del presente Accordo Quadro potra essere eseguita la manutenzione periodica secondo i
Protocolli tecnici riportati nel Piano di Manutenzione di progettoi. Il Piano di Manutenzione che definisce
la programmazione temporale della manutenzione periodica dovra essere concordata preventivamente con
la DLL.

Art.47 -Manutenzione straordinaria, programmata € a guasto

Gli interventi di manutenzione oggetto del presente articolo consistono in:

— intervent di carattere edile sugli edifici in muratura ordinaria e/o in conglomerato cementizio
armato (opere da muratore o carpentiere);

— interventi di coloritura e verniciatura;

— interventi di pavimentazione, piastrellatura, rivestimenti, intonacatura a calce, cemento, malta
bastarda;

— interventi di coibentazione, riparazione di gronde, tetti, ecc...;

— esecuzione di ponteggi;

— controsoffitti e pareti in cartongesso;

— scavi e sistemazioni pavimentazione esterna compresa ’asfaltatura dei piazzali;
— opere di lattoneria;

— opere di falegnameria;

— opere meccaniche;

— solo fornitura di materiali come da elenco prezzi.

La distribuzione degli interventi potra non essere graduale nel tempo. E' ammissibile che in alcuni mesi
vi sia una concentrazione dei lavori da eseguirsi.

Le caratteristiche dei lavori di cui al presente appalto verranno indicate di volta in volta mediante
"ordinativi di lavoro” secondo i tempi e le modalita indicate all’ Art.43 - del presente Capitolato.
Art.48 - Ordinativo e consegna del lavoro

Rilevata la necessita dell'intervento, ’'Ufficio di Direzione dei Lavori emette ’ordinativo dei lavori da
eseguire, contenente:

— inditizzo ed esatta ubicazione del locale e/o locali oggetto dell'intervento, con l'eventuale
nominativo dell'utente interessato o del responsabile;

— tipologia, caratteristiche e dimensione dei lavori e delle opere, data di inizio ed ultimazione
dell'intervento;

— quant’altro eventualmente necessario ad una esecuzione a regola d’arte del lavoro da
realizzare.

L’ordinativo dei lavori ¢ consegnato all’Appaltatore, che esegue 1 lavori secondo i tempi e le modalita in
esso indicate o prescritte dall’Ufficio di DLL.

Per i lavori da realizzarsi in Pronto Intervento 'ordinativo avviene tramite comunicazione telefonica o
fax secondo le modalita indicate all’Art.43 -.

P.zza Santa Maria Nuova 1 - Firenze

Seruizio

Sanifarin
della
Toscana

43/148



Dipartimento Tecnico Progetto esecutivo - Capitolato Speciale d’Appalto

I tempi di realizzazione dei lavori come richiesti nell’ordinativo di lavoro sono indicati sempre all’Art.43
- .Qualora vi sia un ritardo nell'inizio o nella conclusione dei lavori imputabile all’Appaltatore saranno
applicate le penali di cui all’Art.11 - del Capitolato Speciale d’Appalto.

Art.49 - Pronto intervento

Gli interventi urgenti di cui al precedente Art.43 - (Priorita 1), devono essere effettuati entro il piu
breve tempo possibile e, comunque, entro 60 (sessanta) minuti dalla chiamata. Il servizio deve essere
assicurato durante l'intero arco della giornata, della settimana e dell’anno, in orario diurno e notturno e
comprest i giorni festivi.

Il pronto intervento ¢ volto a tamponare ’emergenza. Tamponata emergenza, i lavori di riparazione
devono iniziare al piu presto e, comunque, entro e non oltre le 24 ore successive e proseguire senza
interruzioni.

L’Appaltatore deve rendersi disponibile con una squadra di operai idonei, per numero e professionalita,
a tamponare ’emergenza e, comunque, con almeno n. 2 (due) lavoratori (operaio specializzato + operario
comune) e con la relativa attrezzatura di cantiere e/o macchina operatrice, secondo quanto necessatio per
eseguire I'intervento.

La richiesta di intervento viene effettuata telefonicamente ad un numero telefonico dove ¢ sempre
reperibile una persona delegata dall’Appaltatore. A tal fine, alla firma del contratto di appalto, I’Appaltatore
consegna alla Direzione Lavori uno o piu numeri telefonici per 'espletamento del servizio di pronto
intervento.
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TITOLO II - MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE

Art.50 -Manutenzione della componente edile

1.1 -Prescrizioni generali

Le attivita in oggetto ricomprendono gli interventi di manutenzione comprendenti ogni opera di
revisione, riparazione ovvero la sostituzione con nuovi materiali il pit possibile analoghi agli esistenti tra
quelli reperibili nel corrente commercio, in tutti i casi in cui i componenti non risultino riparabili. a titolo
esemplificativo non esaustivo:

— sistemazione di pavimentazioni (interne ed esterne, qualunque sia il materiale con cui sono realizzate e
poste in opera) smosse o lesionate compreso il ripristino del sottofondo se necessario (sono comprese
pavimentazioni al quarzo o in asfalto);

— sistemazione di rivestimenti di qualunque tipo, sia interni che esterni smossi;
— ripresa di intonaci di qualunque tipo, sia interni che esterni;

— riparazione e restauro del piano di lavoro e dei frontali delle cappe chimiche dei banchi e delle mensole
mediante la sostituzione delle maioliche rotte od il ripristino di piccole zone deteriorate con mastici
speciali ad alta resistenza (resine epossidiche);

- rifissaggio di soglie, gradini, sottogradi o zoccolini battiscopa o loro sostituzione;

— riparazione di cornicioni e copertine di pietra o laterizio;

— riparazione di tratti di impermeabilizzazione;

— ripristino delle coperture con sostituzione di elementi in laterizio ed elementi portanti in legno;
- rimaneggiamento di coperture in laterizio e sostituzione di elementi danneggiati;

— riparazione di bocchettoni e pluviali esterni, gronde di terrazze e tetti;

— riparazione di tratti di copri giunto di dilatazione orizzontali e verticali di qualsiasi natura;

— riparazione o sostituzione di camino terminale di canna fumaria, di ventilazione, di aerazione
dell’impermeabilizzazione di coperture;

— ripristino di lesioni, disgregazioni o ammaloramenti (in particolare per le strutture in cemento armato a
faccia vista) o di qualunque altra manifestazione che possa rappresentare sintomo di situazioni anomale
per strutture portanti verticali ed orizzontali mediante utilizzo di materiali specifici;

— ripresa di coloriture e tinteggiature a seguito degli interventi alle voci precedenti;
— ripristino di recinzioni di qualsiasi tipo;

— opere provvisionali per la transennatura e messa in sicurezza temporanea di aree e zone di pericolo per
gli utenti;

— ripristino della segnaletica, orizzontale e verticale, interna ed esterna, quando per qualunque causa ne
risulti impedita o diminuita la visibilita;

- mantenimento della integrita di cancellate, inferriate, griglie, botole, pensiline metalliche, con
raddrizzatura e riparazione di aste danneggiate e con sostituzione di viti e bulloni o mediante saldature;
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riparazione, ove economicamente conveniente, degli arredi in metallo, letti di degenza, arredi di reparto
e ufficio, compresa la riparazione o sostituzione degli accessori metallici;

opere di tassellatura o rettifica dei contorni;

serraggio di telai anche con applicazione di squadrette dette cantonali, ove necessario per i casi di
parziale rovina degli incastri, su ante di finestra o persiana;

sostituzione di gocciolatoi, di fascette copriasta, di mostre, di tavolette di persiane alla romana
riparazione ovvero sostituzione in tutti i casi in cui le componenti non risultino piu riparabili delle
ferramenta come maniglie di ogni tipo, cerniere, serrature (di tutti i tipi, compresi cilindri a profilo
personalizzato), cremonesi e spagnolette;

riparazione, ove economicamente conveniente, degli arredi in legno, letti di degenza, arredi di reparto e
ufficio, compresa la riparazione o sostituzione degli accessori metallici;

tissaggio e riparazione di attrezzature ginniche di qualsiasi genere;

Sostituzione dei vetri rotti di qualunque tipo (comprese le vetrocamere con tende alla veneziana
all'interno): su infissi interni od esterni in legno o metallo; su parapetti; sui vani di lavoro e sugli
sportelli delle cappe chimiche; sugli sportelli degli idranti UNI; su mobili interni di arredamento (se
economicamente conveniente): armadi, librerie, cristalli dei piani delle scrivanie, vetrine e bacheche;

Ripristino o sostituzione dei mastici, degli stucchi e/o delle guarnizioni, di qualsiasi natura, di tenuta
dei vetri;

Sostituzione delle superfici trasparenti in policarbonato, plexiglass deteriorate su infissi interni od
esterni in legno o metallo; sui vani di lavoro e sugli sportelli delle cappe chimiche; su mobili interni di
arredamento (se economicamente conveniente).

Riparazione ovvero sostituzione di ausili per disabili all'interno dei servizi igienici;

Riparazione, ove economicamente conveniente, di infissi in legno, arredi in legno, letti di degenza,
arredi di reparto e ufficio, compresa I’eventuale sostituzione di accessori quali serrature, pomelli, ecc..
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TITOLO Ill - ESECUZIONE LAVORAZIONI, QUALITA’ E PRO VENIENZA DEI MATERIALL,
PROVE, CONTROLLI E NORME DI MISURAZIONE

Art.51 - Norme Generali — Accettazione Qualita ed Impiego dei Materiali

Quale regola generale si intende che i materiali, 1 prodotti ed i componenti occorrenti per la costruzione
delle opere, proverranno da quelle localita che I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché, ad
insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito
indicate.

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato
Speciale. Essi dovranno essere della migliore qualita e perfettamente lavorati, inoltre, possono essere messi
in opera solamente dopo l'accettazione della Direzione dei Lavori; in caso di controversia, si procede ai
sensi dell'art. 164 del D.P.R. n. 207/2010.

Per quanto non espresso nel presente Capitolato Speciale, relativamente all'accettazione, qualita e
impiego dei materiali, alla loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di
quest'ultimo, si applica rispettivamente l'art. 167 del D.P.R. 207/2010 e gli atticoli 16 e 17 del Capitolato
Generale d'Appalto D.M. 145/2000.

L'accettazione dei materiali e dei componenti ¢ definitiva solo dopo la loro posa in opera. La Direzione
dei Lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali ¢ i componenti deperiti dopo l'introduzione in
cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai
documenti allegati al contratto; in quest'ultimo caso I'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli
con altri a sue spese.

Ove I'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dalla Direzione dei Lavori, la
Stazione Appaltante puo provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche
qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore,
restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.

L'esecutore che, di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superioti a
quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione piu accurata, non ha diritto ad
aumento dei prezzi e la contabilita ¢ redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza, da parte della Direzione dei
Lavori, I'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o
nella qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata
riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e
salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal
capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo, imputando
la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse
prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito
verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a
tale verbale.

La Direzione dei Lavori o 'organo di collaudo possono disporte ulteriori prove ed analisi ancorché non
prescritte nel presente Capitolato ma ritenute necessarie per stabilire I'idoneita dei materiali o dei
componenti. Le relative spese sono poste a carico dell' Appaltatore.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato puo risultare da un attestato di
conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

P.zza Santa Maria Nuova 1 - Firenze

Seruizio

Sanifarin
della
Toscana

47/148




Dipartimento Tecnico Progetto esecutivo - Capitolato Speciale d’Appalto

L'appalto non prevede categorie di prodotti ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate
nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera d) del D.M. dell'ambiente n.
203/2003.

Art.52 - Scavi in genere

1.2 -Descrizione delle lavorazioni

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti
secondo 1 disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui al D.M. 11 marzo 1988 e Circ.
Min. LL.PP. 24 settembre 1988, n. 30483, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date
all'atto esecutivo dalla Direzione dei lavori.

Nell'esecuzione degli scavi in genere I'Appaltatore dovra procedere in modo da impedire
scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle
persone e alle opere, altresi obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie
franate.

L'Appaltatore dovra inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno
siano deviate in modo che non abbiano a tiversarsi nei cavi.

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio
insindacabile della Direzione dei lavori), ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della
sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che I'"Appaltatore dovra provvedere a rendere
disponibili a sua cura e spese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno
essere depositate in loco se possibile.

previo assenso della Direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le
materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o private ed al libero
deflusso delle acque scorrenti in superficie.

La Direzione dei lavori potra fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.

1.3 -Modalita di prova, controllo, collaudo

11 Direttore dei lavori provvedera a verificare le quote dei piani di scavo rispetto al piano di campagna,
e le quote orizzontali rispetto alle picchettazioni predisposte al piano di campagna in luoghi non interessati
degli scavi.

1.4 - Norme di misurazione

- Scavi in genere
Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi d'elenco per gli scavi

in genere I"Appaltatore devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovra incontrare:

— per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

— per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza
ed anche in presenza d'acqua;

— per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro o a rifiuto entro i limiti previsti in elenco
prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;

— per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni,
attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi

P.zza Santa Maria Nuova 1 - Firenze

Seruizio

Sanifarin
della
Toscana

48/148



Dipartimento Tecnico Progetto esecutivo - Capitolato Speciale d’Appalto

secondo le sagome definitive di progetto;

— per puntellature, sbadacchiature e armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le
prescrizioni contenute nel presente Capitolato, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed
allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;

— per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo sia
per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;

— per ogni altra spesa necessaria per 'esecuzione completa degli scavi.
La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:

— il volume degli scavi di sbancamento verra determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base ai
rilevamenti eseguiti in contraddittorio con I'"Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;

— ¢li scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della
base di fondazione per la sua profondita sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno
naturale, quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.

Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che
essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi gia compreso e compensato col
prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.

Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili strutture, sara
incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.

I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai
volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondita, nello stesso
elenco det prezzi.

Pertanto la valutazione dello scavo risultera definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente nella
zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

Art.53 -Scavi di sbancamento

1.5 - Descrizione delle lavorazioni

Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o
sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di
cortili, giardini, scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee
stradali, ecc., e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie.

1.6 - Modalita di prova, controllo, collando

Il Direttore dei lavori provvedera a verificate le quote dei piani di scavo rispetto al piano di campagna,
e le quote orizzontali rispetto alle picchettazioni predisposte al piano di campagna in luoghi non interessati
dagli scavi.

1.7 - Norme di misurazione
Vedere l'articolo generale sugli scavi.

Art.54 -Scavi di fondazione o in trincea

1.8 - Descrizione delle lavorazioni

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati e a sezione ristretta necessari per dar
luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti.

In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, condutture,
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fossi e cunette.

Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino
alla profondita che dalla Direzione dei lavori verra ordinata all'atto della loro esecuzione.

Le profondita, che si trovano indicate nei disegni sono percio di stima preliminare e
I"Amministrazione appaltante si riserva piena facolta di variatle nella misura che reputera piu conveniente,
senza che cio possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi,
avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, col prezzi contrattuali stabiliti per le varie
profondita da raggiungere. E' vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il gia fatto, di por mano alle
murature prima che la Direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.

I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono
sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione dei lavori, essere disposti a gradini ed anche con
determinate contropendenze.

Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che resta vuoto dovra essere diligentemente riempito e
costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale
primitivo.

Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con
robuste armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai, e impedire ogni smottamento di
materia durante l'esecuzione tanto degli scavi che delle murature.

L'Appaltatore ¢ responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche e private che
potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature, alle quali egli
deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie,
senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite
dalla Direzione dei lavori.

Col procedere delle murature 1'Appaltatore potra recuperare i legnami costituenti le armature,
sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in
proprieta dell'’Amministrazione; i legnami pero, che a giudizio della Direzione dei lavori non potessero
essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.

1.9 - Modalita di prova, controllo, collando
Il Direttore dei lavori provvedera a verificare le quote dei piani di scavo rispetto al piano di campagna,

e le quote orizzontali rispetto alle picchettazioni predisposte al piano di campagna in luoghi non interessati
dagli scavi.

1.10 - Norme di misurazione
Vedere l'articolo generale sugli scavi.

Art.55 - Rilevati e rinterri

1.11 - Descrizione delle lavorazioni

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le
pareti degli scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla Direzione dei
lavori, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie
provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili e adatte, a
giudizio della Direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati.

Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie
occorrenti ovunque 1'Appaltatore credera di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei
dalla Direzione dei lavori.
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Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o
ghiaiose restando vietato in modo assoluto I'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che
con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovra essere usata ogni diligenza perché
la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le
materie bene sminuzzate con la maggiore regolarita e precauzione, in modo da caricare uniformemente le
murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.

Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere
scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere
riprese poi al momento della formazione dei suddetti rinterri.

Per tali movimenti di materie dovra sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi
secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei lavori.

E' vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta
osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore.

E' obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione,
quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati
eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.

L'Appaltatore dovra consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e
profilati e compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavorti e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi
o tagli, a ripresa e la sistemazione delle scarpate e I'espurgo dei fossi.

La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sara previamente scoticata, ove
occorra, e se inclinata sara tagliata a gradoni con leggera pendenza verso il monte.

1.12 - Specificazione delle prescrizioni tecniche

- Requisiti per materiali e componenti
Il materiale di riempimento sara indicato negli elaborati progettuali in base alla granulometria
necessaria ed alle funzioni eventualmente filtranti che deve avere l'inerte.

- Modalita di prova, controllo, collaudo
Il Direttore dei lavori provvedera a verificate le quote dei piani di rinterro rispetto al piano di
costruzione, e le quote orizzontali rispetto alle picchettazioni predisposte per il rinterro.

1.13 - Norme di misurazione

Il volume dei rilevati sara determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti
eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro
cubo per il loro volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il
trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito.

Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sara valutato a
metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.

Art.56 -Demolizioni e rimozioni

1.14 - Descrizione delle lavorazioni
Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con

ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature da prevenire
qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.
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Rimane pertanto vietato gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o
guidati in basso, e sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere
opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni e rimozioni I'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie
puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali
risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei lavori, sotto
pena di rivalsa di danni a favore dell' Amministrazione.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per
mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti
fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in pristino
le parti indebitamente demolite.

Tutti 1 materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono essere
opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla
Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nel loro
assestamento e per evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprieta dell' Amministrazione, la quale potra ordinare all' Appaltatore
di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, con i prezzi indicati nell'elenco del presente
Capitolato.

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere
trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

1.15 -Modalita di prova, controllo, collando
Il Direttore dei lavori provvedera a verificare le quote dei piani di demolizione rispetto al piano di

ricostruzione, e le quote orizzontali rispetto alle eventuali picchettazioni predisposte.

1.16 -Norme di misurazione
I prezzi fissati in tariffa per la demolizione delle murature si applicheranno al volume effettivo delle

murature da demolire.

Le misurazioni al mc vuoto per pieno saranno effettuate in riferimento all'effettivo ingombro
volumetrico dell'edificio al filo delle pareti esterne e della copertura, con esclusione di balconi, aggetti,
comignoli e simili.

Neti lavori di demolizione ove ricorrenti si intendono compresi gli oneri per:

— 1 canali occorrenti per la discesa dei materiali di risulta;

— l'innaffiamento;

— il taglio dei ferri nelle strutture in conglomerato cementizio armato;
— il lavaggio delle pareti interessate alla demolizione di intonaco;

— la eventuale rimozione, la cernita, la scalcinatura, la pulizia e 'accatastamento dei materiali recuperabili
riservati all' Amministrazione.

Art.57 -Impalcature e ponteggi provvisionali

1.17 - Descrizione delle lavorazioni
Per l'esecuzione di opere provvisionali I'"Appaltatore si servira di legname integro in buono stato di

conservazione, privo di qualsiasi marcescenza, di cipollature, di sfogliamenti che possano pregiudicare la
resistenza anche solo localizzata delle armature nel quale viene impiegato. L'impresa puo usare materiale
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metallico in luogo del legname, con le precauzioni necessarie affinché non si producano slittamenti
rispetto ai piani sui quali deve fare contrasto, mediante l'interposizione di tavolame opportunamente
chiodato in modo stabile.

Qualora le superfici di contrasto avessero resistenza insufficiente all'azione di punzonamento delle
armature, I'Impresa dovra interporre idonee carpenterie atte a ripartire il carico su maggiori superfici.

Particolare cura dovra essere attuata affinché la resistenza acquisita dalla struttura puntellata in una
zona non diventi causa di instabilita nelle zone adiacenti. Come pure particolare cura andra impiegata
affinché il disarmo possa avvenire con uniformi e graduali abbassamenti in tutta l'opera provvisionale. 1
puntelli di ogni genere, sia verticali, che orizzontali o inclinati, dovranno essere controventati con diagonali
e con croci in modo da ridurre la lunghezza di libera inflessione e da stabilizzare uniformemente il
comportamento dell'impalcatura sotto sforzo.

Nei punti critici I'Appaltatore dovra porre in opera dei fessurimetri in materiale plastico o vetro
opportunamente fissati alle strutture per tenere sotto controllo le lesioni ed il loro decorso nel tempo in
relazione ai lavori da eseguire nelle vicinanze.

L'Appaltatore curera che i puntellamenti e le sbadacchiature di lungo periodo vengano ispezionati
almeno 2 volte al mese per rilevare eventuali inefficienze, come ad esempio allentamenti (o forzature)
eccezionali del contrasto dovuti a ritiro dei legnami nella stagione estiva o dei materiali metallici nella
stagione invernale. Qualora i lavori dovessero essere sospesi per qualsiasi motivo 'Appaltatore ¢ obbligato
ad eseguire tali ispezioni in ogni caso. Qualora dovesse essere necessario 'Appaltatore provvedera a
proteggere gli elementi principali delle opere provvisionali mediante la chiodatura di teli impermeabili in
polietilene o altro materiale impermeabile.

L'Appaltatore, essendo il solo responsabile di eventuali danneggiamenti, potra adottare il sistema, i
materiali ed 1 mezzi che riterra piu opportuni e convenienti, purché soddisfino alle condizioni di stabilita e
sicurezza sia verso i lavoratori, sia verso terzi dentro o fuori del cantiere e sia, infine rispetto alle opere
edilizie stesse.

Le operazioni di armatura e di disarmo saranno effettuate nel rispetto delle norme sui carichi e
sovraccarichi delle costruzioni, per quanto attiene alla sicurezza nei cantieri secondo le prescrizioni del
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e del direttore di cantiere, mentre, per quanto riguarda la
tutela delle opere edilizie, secondo le prescrizioni del Direttore dei lavori.

Qualora le armature fossero a protezione di altre opere, pubbliche o private, o di luoghi aperti all'uso
pubblico, come strade, passaggi pedonali, ferrovie, elettrodotti, ecc., I'Impresa si atterra anche alle
disposizioni degli enti proprietari di tali infrastrutture.

1.18 -Specificazione delle prescrizioni tecniche

Requisiti per materiali e componenti

I legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno
rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912 e smi, saranno provveduti fra le piu scelte
qualita della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con 1'uso cui sono destinati.

Il legname si distinguera, secondo le essenze e la resistenza di cui ¢ dotato, in dolce e forte: si
riterranno dolci il pioppo, l'ontano, l'abete, il pino nostrano, il tiglio, il platano, il salice, I'acero; mentre si
riterranno forti la quercia, il noce, il frassino, I'olmo, il cipresso, il castagno, il larice, il pino svedese, il
faggio.

Il tavolame dovra essere ricavato dalle travi piu dritte, affinché le fibre non riescano mozze alla sega e
si ritirino nelle connessure. 1 legnami rotondi o pali dovranno provenire dal vero tronco dell'albero e non
dai rami, sufficientemente dritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire in
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alcun punto del palo; dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie;
la differenza fra i diametri medi delle estremita non dovra oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza, né il
quarto del maggiore dei 2 diametri.

Nei legnami grossolanamente squadrati e a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate e
senza scarniture, tollerandosene I'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della
sezione trasversale.

I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente
spianate, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza I'alburno, né smussi di sorta. Per
quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 13986, UNI
EN 1309-1, UNI EN 844, UNI EN 336, UNI EN 1310, UNI EN 975, UNI ISO 1029, UNI EN 309,
UNI EN 311, UNI EN 313, UNI EN 316, UNI EN 318, UNI EN 319, UNI EN 320, UNI EN 321, UNI
EN 323, UNI EN 635, UNI 6467.

1.19 - Modalita di prova, controllo, collaudo
I1 Direttore dei lavori provvedera a verificare le quote dei piani di posa delle puntellature rispetto al
progetto delle medesime, e le quote orizzontali rispetto alle eventuali picchettazioni predisposte.

1.20 - Norme di misurazione

Il legname per opere provvisionali verra misurato e pagato a volume di elementi effettivamente messi
in opera, distinguendo il tavolame sottomisura dai tavoloni da ponteggio, le travi se uso Trieste o Fiume e i
morali, comprendendo nel prezzo anche lo smontaggio e la pulizia delle aree, valutata convenzionalmente
per un terzo dell'intero prezzo: questa verra corrisposta solo al momento dello smontaggio al termine del
periodo di permanenza in opera.

Art.58 -Strutture di muratura

1.21 - Descrizione delle lavorazioni

Murature in genere: criteri generali per l'esecuzione
Nelle costruzioni delle murature in genere verra curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle volte,
piattabande, archi e verranno lasciati tutti 1 necessari incavi, sfondi, canne e fori per:

— ricevere le chiavi e i capichiavi delle volte, gli ancoraggi delle catene e delle travi a doppio T; le testate
delle travi (di legno, di ferro); le pietre da taglio e quanto altro non venga messo in opera durante la
formazione delle murature;

— il passaggio delle canalizzazioni verticali (tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne di stufe e camini,
scarico acqua usata, immondizie, ecc.);

— per il passaggio delle condutture elettriche, di telefoni e di illuminazione;
— le imposte delle volte e degli archi;
— gli zoccoli, dispositivi di arresto di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere, davanzali, ecc.

Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature gia eseguite.

La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto
collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le parti di esse.

I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione
prolungata in appositi bagnaroli e mai per aspersione.

Essi dovranno mettersi in opera con i giunti alternati ed in corsi ben regolari e normali alla superficie
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esterna: saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta
rifluisca intorno e riempia tutte le connessure.

La larghezza dei giunti non dovra essere maggiore di 8 né minore di 5 mm.

I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco o alla
stuccatura col ferro.

Le malte da impiegarsi per l'esecuzione delle murature dovranno essere passate al setaccio per evitare
che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.

Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente
collegate con la parte interna.

Se la muratura dovesse eseguirsi con paramento a vista (cortina) si dovra avere cura di scegliere per le
facce esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore piu uniforme, disponendoli con
perfetta regolarita e ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali.

In questo genere di paramento i giunti non dovranno avere larghezza maggiore di 5 mm e, previa loro
raschiatura e pulitura, dovranno essere profilati con malta idraulica o di cemento, diligentemente
compressa e lisciata con apposito ferro, senza sbavatura.

Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni siano
sempre disposti in direzione normale alla curva dell'intradosso e la larghezza dei giunti non dovra mai
eccedere i 5 mm all'intradosso e 10 mm all'estradosso.

All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune
ammorsature in relazione al materiale impiegato.

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi
di gelo, durante i quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono
essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché al distacco del lavoro vengano adottati opportuni
provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno.

Le impostature per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature sia con gli addentellati
d'uso, sia col costruire l'origine delle volte e degli archi a sbalzo mediante le debite sagome, secondo
quanto verra prescritto.

La Direzione dei lavori stessa potra ordinare che sulle aperture di vani di porte e finestre siano
collocati degli architravi (cemento armato, acciaio) delle dimensioni che saranno fissate in relazione alla
luce dei vani, allo spessore del muro e al sovraccarico.

Nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra sara eseguito un opportuno
strato (impermeabile drenante, ecc.) che impedisca la risalita per capillarita.

- Murature portanti: tipologie e caratteristiche tecniche
Si dovra fare riferimento alle "Norme tecniche per le costruzione” contenute nel D.M. 14/01/2008 e

relative circolari.
Le murature formate da elementi resistenti naturali si distinguono nei seguenti tipi:

1) muratura di pietra non squadrata: composta con pietrame di cava grossolanamente lavorato, posto
in opera in strati pressoché regolari;

2) muratura listata: costituita come la muratura in pietra non squadrata, ma intercalata da fasce di
conglomerato semplice o armato oppure da ricorsi orizzontali costituiti da almeno due filari in laterizio
pieno, posti ad interasse non superiore a 1,6 m ed estesi a tutta la lunghezza e a tutto lo spessore del muro;

3) muratura di pietra squadrata: composta con pietre di geometria pressoché parallelepipeda poste in
opera in strati regolari.
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- Muratura portante: particolari costruttivi
L'edificio a uno o piu piani a muratura portante deve essere concepito come una struttura

tridimensionale costituita da singoli sistemi resistenti collegati tra di loro e con le fondazioni e disposti in
modo da resistere alle azioni verticali ed orizzontali.
A tal fine si deve considerare quanto segue:

a) Collegamenti

I tre sistemi di elementi piani sopraddetti devono essere opportunamente collegati tra loro.

Tutti i muri saranno collegati al livello dei solai mediante cordoli e, tra di loro, mediante
ammorsamenti lungo le intersezioni verticali.

Inoltre essi saranno collegati da opportuni incatenamenti al livello dei solai. Nella direzione di
tessitura dei solai la funzione di collegamento potra essere espletata dai solai stessi purché adeguatamente
ancorati alla muratura.

Il collegamento tra la fondazione e la struttura in elevazione sara di norma realizzato mediante
cordolo di calcestruzzo armato disposto alla base di tutte le murature verticali resistenti, di spessore pari a
quello della muratura di fondazione e di altezza non inferiore alla meta di detto spessore.

b) Cordoli

In corrispondenza dei solai di piano e di copertura i cordoli si realizzeranno generalmente in cemento
armato, di larghezza pari ad almeno 2/3 della muratura sottostante, e comunque non infetiore a 12 cm e di
altezza almeno pari a quella del solaio e comunque non inferiore alla meta dello spessore del muro.

Per i primi tre orizzontamenti, a partire dall'alto, I'armatura minima dei cordoli sara di almeno 6 cm ¢
con diametro non inferiore a 12 mm.

In ogni piano sottostante gli ultimi tre, detta armatura minima sard aumentata di 2 cm” a piano.

La stessa armatura dovra essere prevista nel cordolo di base interposto tra la fondazione e la struttura
in elevazione.

In ogni caso, le predette armature non dovranno risultare inferiori allo 0,6% dell'area del cordolo.

Le staffe devono essere costituite da tondi di diametro non inferiore a 6 mm poste a distanza non
superiore a 30 cm.

Per edifici con piu di 6 piani, entro e fuori terra, I'armatura dei cordoli sara costituita da tondi con
diametro non inferiore a 14 mm e staffe con diametro non inferiore a 8 mm.

Negli incroci a L le barre dovranno ancorarsi nel cordolo ortogonale per almeno 40 diametri; lo
squadro delle barre dovra sempre abbracciare I'intero spessore del cordolo.

¢) Incatenamenti origzontali interni

Gli incatenamenti orizzontali interni, aventi lo scopo di collegare i muri paralleli della scatola muraria
ai livelli det solai, devono essere realizzati per mezzo di armature metalliche.

Tali incatenamenti dovranno avere le estremita efficacemente ancorate ai cordoli.

Nella direzione di tessitura del solaio possono essere omessi gli incatenamenti quando il collegamento
¢ assicurato dal solaio stesso.

In direzione ortogonale al senso di tessitura del solaio gli incatenamenti orizzontali saranno
obbligatori per solai con luce superiore ai 4,5 m e saranno costituiti da armature con una sezione totale
pari a 4 cm2 per ogni campo di solaio.

d) Spessori minimi dei muri
Lo spessore dei muri non puo essere inferiore ai seguenti valori:

4) muratura in elementi resistenti artificiali pieni 12 cm;
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b) muratura in elementi resistenti artificiali semipieni 20 cm;
¢) muratura in elementi resistenti artificiali forati 25 cm;

d) muratura di pietra squadrata 24 cm;

¢) muratura listata 40 cm;

/) muratura di pietra non squadrata 50 cm.

Paramenti per le murature di pietrame
Per le facce a vista delle murature di pietrame, secondo gli ordini della Direzione dei lavori, potra
essere prescritta I'esecuzione delle seguenti speciali lavorazioni:

a) con pietra rasa e teste scoperte (ad opera incerta);
b) a mosaico grezzo;
¢) con pietra squadrata a corsi pressoché regolari;

d) con pietra squadrata a corsi regolari.

a) Nel paramento con "pietra rasa e teste scoperte” (ad opera incerta), il pietrame dovra essere scelto
diligentemente fra il migliore e la sua faccia vista dovra essere ridotta col martello a superficie
approssimativamente piana; le pareti esterne dei muri dovranno risultare bene allineate e non presentare
rientranze o sporgenze maggiori di 25 mm.

b) Nel paramento a "mosaico grezzo" la faccia vista dei singoli pezzi dovra essere ridotta col martello
e la grossa punta a superficie perfettamente piana ed a figura poligonale, e i singoli pezzi dovranno
combaciare fra loro regolarmente, restando vietato l'uso delle scaglie.

In tutto il resto si seguiranno le norme indicate per il paramento a pietra rasa.

¢) Nel paramento a "corsi pressoché regolari" il pietrame dovra essere ridotto a conci piani e
squadrati, sia col martello che con la grossa punta, con le facce di posa parallele fra loro e quelle di
combaciamento normali a quelle di posa. I conci saranno posti in opera a corsi orizzontali di altezza che
puo variare da corso a corso, e potra non essere costante per l'intero filare. Nelle superfici esterne dei muri
saranno tollerate rientranze o sporgenze non maggiori di 15 mm.

d) Nel paramento a "corsi regolari” i conci dovranno essere perfettamente piani e squadrati, con la
faccia vista rettangolare, lavorati a grana ordinaria, essi dovranno avere la stessa altezza per tutta la
lunghezza del medesimo corso, e qualora 1 vari corsi non avessero eguale altezza, questa dovra essere
disposta in ordine decrescente dai corsi inferiori ai corsi superiori, con differenza pero fra due corsi
successivi non maggiore di 5 cm. La Direzione dei lavori potra anche prescrivere l'altezza dei singoli corsi,
ed ove nella stessa superficie di paramento venissero impiegati conci di pietra da taglio, per rivestimento di
alcune parti, i filari di paramento a corsi regolari dovranno essere in perfetta corrispondenza con quelli
della pietra da taglio.

Tanto nel paramento a corsi pressoché regolari, quanto in quello a corsi regolari, non sara tollerato
l'impiego di scaglie nella faccia esterna; il combaciamento dei corsi dovra avvenire per almeno un terzo
della loro rientranza nelle facce di posa, e non potra essere mai minore di 10 cm nei giunti verticali.

La rientranza dei singoli pezzi non sara mai minore della loro altezza, né inferiore a 25 cm; l'altezza
minima dei corsi non dovra essere mai minore di 20 cm.

In entrambi i paramenti a corsi, lo sfalsamento di due giunti verticali consecutivi non dovra essere
minore di 10 cm e le connessure avranno larghezza non maggiore di 1 cm.

Per tutti 1 tipi di paramento le pietre dovranno mettersi in opera alternativamente di punta in modo da
assicurare il collegamento col nucleo interno della muratura.
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Per le murature con malta, quando questa avra fatto convenientemente presa, le connessure delle
facce di paramento dovranno essere accuratamente stuccate.

In quanto alle connessure, saranno mantenuti i limiti di larghezza fissati negli articoli precedenti
secondo le diverse categorie di muratura.

Per le volte in pietrame si impiegheranno pietre di forma, per quanto possibile regolari, aventi i letti di
posa o naturalmente piani o resi grossolanamente tali con la mazza o col martello.

In tutte le specie di paramenti la stuccatura dovra essere fatta raschiando preventivamente le
connessure fino a conveniente profondita per purgarle dalla malta, dalla polvere, e da qualunque altra
materia estranea, lavandole con acqua abbondante e riempiendo quindi le connessure stesse con nuova
malta della qualita prescritta, curando che questa penetri bene dentro, comprimendola e lisciandola con
apposito ferro, in modo che il contorno dei conci sui fronti del paramento, a lavoro finito, si disegni
nettamente e senza sbavature.

Pareti di una testa ed in foglio con mattoni pieni e forati

Le pareti di una testa ed in foglio verranno eseguite con mattoni scelti esclusi 1 rottami, i laterizi
incompleti e quelli mancanti di qualche spigolo.

Tutte le dette pareti saranno eseguite con le migliori regole dell'arte, a corsi orizzontali ed a perfetto
filo, per evitare la necessita di forte impiego di malta per l'intonaco.

Nelle pareti in foglio, quando la Direzione dei lavori lo ordinasse, saranno introdotte nella
costruzione intelaiature in legno attorno ai vani delle porte, allo scopo di poter fissare i serramenti al telaio,
anziché alla parete, oppure ai lati o alla sommita delle pareti stesse, per il loro consolidamento, quando esse
non arrivano fino ad un'altra parete od al soffitto.

Quando una parete deve eseguirsi fin sotto al soffitto, la chiusura dell'ultimo corso sara ben serrata, se
occorre, dopo congruo tempo con scaglie e cemento.

Murature miste

LLa muratura mista di pietrame e mattoni dovra progredire a strati orizzontali intercalando n. di filari
di mattoni ogni m. di altezza di muratura di pietrame.

I filari dovranno essere estesi a tutta la grossezza del muro e disposti secondo piani orizzontali.

Nelle murature miste per i fabbricati, oltre ai filari suddetti si debbono costruire in mattoni tutti gli
angoli e spigoli dei muri, i pilastri, 1 risalti e le incassature qualsiasi, le spallette e squarci delle aperture di
porte e finestre, i parapetti delle finestre, gli archi di scarico, e le volte, i voltini e le piattabande, 1'ossatura
delle cornici, le canne da fumo, di latrine, i condotti in genere, e qualunque altra parte di muro
all'esecuzione della quale non si prestasse il pietrame, in conformita delle prescrizioni che potra dare la
Direzione dei lavori all'atto esecutivo. 11 collegamento delle due differenti strutture deve essere fatto nel
migliore modo possibile ed in senso tanto orizzontale che verticale.

1.22 - Specificazione delle prescrizioni tecniche
- Requisiti per materiali e componenti
a) Acqua
L'acqua per I'impasto con leganti idraulici dovra essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi e

priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il
conglomerato risultante.

b) Calei
Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R.D. 16
novembre 1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresi rispondere alle prescrizioni contenute nella
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legge 6 maggio 1965, n. 595 ("Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici") nonché ai requisiti di
accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972 ("Norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova
degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche").

¢) Cementi e agglomerati cementizi

1) I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 6 maggio 1965, n. 595
e nel D.M. 3 giugno 1968 ("Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova dei cementi") e
successive modifiche.

Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 6 maggio
1965, n. 595 e nel D.M. 31 agosto 1972.

2) A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'industria del 9 marzo 1988, n. 126
("Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualita dei cementi"), i cementi di cui all'art. 1,
lettera A), della legge 26 maggio 1965, n. 595 (e cio¢ i cementi normali e ad alta resistenza portland,
pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e
precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 26 maggio 1965, n.
595 e all'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. Per i cementi di importazione, la procedura di
controllo e di certificazione potra essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di
analisi.

3) I cementi e gli agglomerati dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati
dall'umidita e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.

d) Pozzolane

Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di
parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti 1 requisiti prescritti dal R.D. 16
novembre 1939, n. 2230.

e) Gesso

I gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non
lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti
alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovra essere conservato in locali coperti, ben riparati
dall'umidita e da agenti degradanti.

1) Inerti per conglomerati cementizi e per malte

1) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione devono essere costituiti da
elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in
proporzioni nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature.

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche
della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature.

La sabbia per malte dovra essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione
massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in
pietra da taglio.

2) Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue:

fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-
acceleranti; antigelo-superfluidificanti.

Per le modalita di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potra far eseguire prove od
accettare l'attestazione di conformita alle norme secondo i criteri dell'art. 60.
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3) I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni
di cui al D.M. attuativo dell'art. 21 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.

g) Malte per murature

Nella malta per murature portanti l'acqua e la sabbia per la preparazione degli impasti devono
possedere 1 requisiti e le caratteristiche tecniche di cui agli articoli 61 e 62.

L'impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte ¢ consentito, purché ogni fornitura sia
accompagnata da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantita dei
leganti e degli eventuali additivi. Ove il tipo di malta non rientri tra quelli appresso indicati il fornitore
dovra certificare con prove ufficiali anche le caratteristiche di resistenza della malta stessa.

Le modalita per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate nel D.M.
13 settembre 1993.

I tipi di malta e le loro classi sono definiti in rapporto alla composizione in volume; malte di diverse
proporzioni nella composizione confezionate anche con additivi, preventivamente sperimentate, possono
essere ritenute equivalenti a quelle indicate qualora la loro resistenza media a compressione risulti non
inferiore ai valori di cui al D.M. 20 novembre 1987. n. 103.

Nella malta per murature non portanti i quantitativi dei diversi materiali da impiegare secondo le
particolari indicazioni che potranno essere imposte dalla Direzione dei lavori o stabilite nell'elenco prezzi,
dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni:

a) Malta comune

Calce spenta in pasta m’ 0,25-0,40
Sabbia m’ 0,85-1,00
b) Malta comune per intonaco rustico (rinzaffo)
Calce spenta in pasta m’ 0,20-0,40
Sabbia m’ 0,90-1,00
¢) Malta comune per intonaco civile (stabilitura)
Calce spenta in pasta m’ 0,35-0,45
Sabbia vagliata m’ 0,800
d) Malta mezzana di pozzolana
Calce spenta in pasta m’ 0,25
Pozzolana vagliata m’ 1,10

e) Malta idraulica

Calce idraulica q®

Sabbia m’ 0,90
f) Malta bastarda

Malta di cui alle lettere a), €) m’ 1,00

Agglomerante cementizio a lenta presa q 1,50

@) Malta cementizia

Cemento idraulico normale q?

Sabbia m’ 1,00
h) Malta per stucchi

Calce spenta in pasta m’ 0,45

(
(

Y Da 3 a 5, secondo I'impiego che si dovra faredellta.
2 Da 2 a 5, secondo l'impiego
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Polvere di marmo m’ 0,90

Per il calcestruzzo e l'acciaio in barre tonde, vedere l'articolo sulle strutture in cemento armato.

Quando la Direzione dei lavori ritenesse di variare tali proporzioni, I'Appaltatore sara obbligato ad
uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove
proporzioni previste.

I materiali componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un
miscuglio di tinta uniforme, il quale verra poi asperso ripetutamente con la minore quantita di acqua
possibile, ma sufficiente, rimescolando continuamente.

h) Getti di completamento

Per le opere di completamento e per le opere d'arte esterne gettate in opera, quali ad esempio
copertine di muri di sostegno, di recinzione, cordonate, soglie, parapetti ecc. verra posto in opera un
calcestruzzo opportunamente costipato con vibratoti con dosaggio di kg/m3 300 di cemento 425.

Le prescrizioni di cui agli articoli precedenti rimangono valide in quanto applicabili, salvo il diametro
massimo degli inerti che non sara maggiore di 20 mm, e comunque entro un terzo delle dimensioni
minime del getto. Le superfici superiori dei getti verranno rifinite mediante cemento lisciato.

Particolare cura verra posta nella esecuzione delle armature per ottenere un perfetto raccordo con i
getti precedentemente messi in opera, e per seguire le sagome di progetto, con i giunti e le particolari
indicazioni della Direzione dei lavori.

7) Blocchi artificiali

La muratura ¢ costituita da elementi resistenti aventi generalmente forma parallelepipeda, posti in
opera in strati regolari di spessore costante e legati tra di loro tramite malta.

Gli elementi resistenti possono essere di:

— laterizio normale;

— laterizio alleggerito in pasta;
— calcestruzzo normale;

— calcestruzzo alleggerito.

Gli elementi resistenti artificiali possono essere dotati di fori in direzione normale al piano di posa
(elementi a foratura verticale) oppure in direzione parallela (elementi a foratura orizzontale).

Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni
contenute nel D.M. 20 novembre 1987 ("Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli
edifici in muratura e per il loro consolidamento").

Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento,
insieme a quelle della norma UNI 8942/2.

Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle
prescrizioni del succitato D.M. 20 novembre 1987.

La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni

contenenti i risultati delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con
le modalita previste nel D.M. di cui sopra.

1) Pietre
La muratura ¢ costituita da elementi di pietra legati tra di loro tramite malta.

Le pietre, da ricavarsi in genere per abbattimento di rocce, devono essere non friabili o sfaldabili, e
resistenti al gelo, nel caso di murature esposte direttamente agli agenti atmosferici.
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Non devono contenere in misura sensibile sostanze solubili o residui organici.

Le pietre devono presentarsi monde di cappellaccio e di parti alterate o facilmente removibili: devono
possedere sufficiente resistenza sia allo stato asciutto che bagnato, e buona adesivita alle malte.

In particolare gli elementi devono possedere 1 requisiti minimi di resistenza determinabili secondo le
modalita descritte nell'allegato 1 del citato D.M. 20 novembre 1987, n. 103.

L'impiego di elementi provenienti da murature esistenti ¢ subordinato al soddisfacimento dei requisiti
sopra elencati ed al ripristino della freschezza delle superfici a mezzo di pulitura e lavaggio delle superfici
stesse.

1.23 - Modalita di prova, controllo, collando
E' in facolta del Direttore dei lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di

accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.

1.24 - Norme di misurazione
a) Murature in genere

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate
geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri,
esclusi cio¢ gli intonaci. Sara fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m2 e dei vuoti di canne
fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25 m2, rimanendo per questi ultimi,
all'Appaltatore, l'onere della loro eventuale chiusura con materiale in cotto. Cosi pure sara sempre fatta
deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse,
nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa. Nei prezzi unitari delle murature
di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento di faccia vista, si intende
compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sara sempre eseguito, ed ¢ compreso nel
prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati a terrapieni. Per questi ultimi muri
¢ pure sempre compresa la eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo
delle acque ed in generale quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera
della pietra da taglio od artificiale.

Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per formazione
di spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e
piattabande.

Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire
sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno
valutate con 1 prezzi delle murature rette senza alcun compenso in piu.

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del
muro, saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con l'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti
per le murature.

Per le ossature di aggetto inferiore a 5 cm non verra applicato alcun sovrapprezzo.

Quando la muratura in aggetto ¢ diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sara
considerata come della stessa specie del muro stesso. Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si
misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiore
a 1 m2, intendendo nel prezzo compensata la formazione di sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché
eventuali intelaiature in legno che la Direzione dei lavori ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di
fissare i serramenti al telaio, anziché alla parete.

b) Murature in pietra da taglio
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La pietra da taglio da pagarsi a volume sara sempre valutata a metro cubo in base al volume del primo
parallelepipedo retto rettangolare, circoscrivibile a ciascun pezzo. Le lastre, 1 lastroni e gli altri pezzi da
pagarsi a superficie, saranno valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile.

Per le pietre di cui una parte viene lasciata grezza, si comprendera anche questa nella misurazione,
non tenendo pero alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze della parte non lavorata in confronto
delle dimensioni assegnate dai tipi prescritti.

Nei prezzi relativi di elenco si intenderanno sempre compresi tutti gli oneri specificati nelle norme sui
materiali e sui modi di esecuzione.

Art.59 -Struttura delle volte

1.25 - Descrizione delle lavorazioni
Le volte in genere saranno costruite sopra solide armature, formate secondo le migliori regole, e in

modo che il manto o tamburo assuma la conformazione assegnata all'intradosso degli archi, volte o
piattabande, salvo a tener conto di quel tanto in piu, nel sesto delle centine, che si credera necessario a
compenso del presumibile abbassamento della volta dopo il disarmo.

E' data facolta all'Appaltatore di adottare nella formazione delle armature suddette

quel sistema che credera di sua convenienza, purché presenti la necessaria stabilita e sicurezza,
avendo I'"Appaltatore I'intera responsabilita della loro riuscita, con I'obbligo di demolire e rifare a sue spese
1 volti che, in seguito al disarmo, avessero a deformarsi o a perdere la voluta robustezza.

Ultimata l'armatura e diligentemente preparate le superfici d'imposta delle volte, saranno collocati in
opera i conci di pietra od 1 mattoni con le connessure disposte nella direzione precisa dei successivi ragei di
curvatura dell'intradosso, curando di far procedere la costruzione gradatamente e di conserva sui due
fianchi. Dovranno inoltre essere sovraccaricate le centine alla chiave per impedirne lo sfiancamento,
impiegando a tale scopo lo stesso materiale destinato alla costruzione della volta.

In quanto alle connessure saranno mantenuti i limiti di larghezza fissati negli articoli precedenti
secondo le diverse categorie di muratura.

Per le volte in pietrame si impiegheranno pietre di forma, per quanto possibile, regolari, aventi 1 letti
di posa o naturalmente piani o resi grossolanamente tali con la mazza o col martello. Nelle volte con
mattoni di forma ordinaria le connessure non dovranno mai eccedere la larghezza di 5 mm all'intradosso e
di 10 all'estradosso. A tal uopo 1'Appaltatore per le volte di piccolo raggio, ¢ obbligato, senza diritto ad
alcun compenso speciale, a tagliare diligentemente i mattoni per renderli cuneiformi, ovvero a provvedere,
pure senza speciale compenso, mattoni speciali lavorati a raggio.

Si avra la maggiore cura tanto nella scelta dei materiali, quanto nel loro collocamento in opera, e
nell'unire con malta gli ultimi filari alla chiave si useranno i migliori metodi suggeriti dall'arte, onde abbia a
risultare un lavoro in ogni parte perfetto.

Le imposte degli archi, piattabande e volte, dovranno essere eseguite contemporaneamente ai muri e
dovranno riuscire bene collegate ad essi. La larghezza delle imposte stesse non dovra in nessun caso essere
inferiore a 20 cm. Occorrendo impostare volte od archi su piedritti esistenti, si dovranno preparare
preventivamente i piani di imposta mediante i lavori che saranno necessari, e che sono compresi fra gli
oneri a carico dell'Appaltatore.

Per le volte oblique, 1 mattoni debbono essere tagliati sulle teste e disposti seguendo la linea prescritta.

Nelle murature di mattoni pieni, messi in foglio o di costa, murati con cemento a pronta presa per
formazione di volte a botte, a crociera, a padiglione, a vela, ecc., e per volte di scale alla romana, saranno
seguite tutte le norme e cautele che l'arte specializzata prescrive, in modo da ottenere una perfetta riuscita
dei lavori.
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Sulle volte saranno formati i regolari rinfianchi fino al livello dell'estradosso in chiave, con buona
muratura in malta in corrispondenza delle pareti superiori e con calcestruzzo per il resto. Le sopraindicate
volte in foglio dovranno essere rinforzate, ove occorra, da ghiere o fasce della grossezza di una testa di
mattoni collegate alla volta durante la costruzione.

Per le volte e gli archi di qualsiasi natura I'"Appaltatore non procedera al disarmo senza il preventivo
assenso della Direzione dei lavori. Le centinature saranno abbassate lentamente ed uniformemente per
tutta la larghezza, evitando soprattutto che per una parte il volto rimanga privo di appoggio, mentre I'altra
¢ sostenuta dall'armatura.

1.26 - Specificazione delle prescrizioni tecniche

- Requisiti per materiali e componenti
Vedere l'articolo sulle murature.

- Modalita di prova, controllo, collaudo
Il Direttore dei lavori potra disporre l'esecuzione di prove di carico da effettuarsi secondo le
disposizioni delle Norme tecniche relative alla struttura portante sulla quale la volta scarica il proprio peso.

- Norme di misurazione
La misurazione avverra con i metodi indicati nell'elenco dei prezzi per le varie sub-lavorazioni ivi
previste.

Art.60 - Strutture di cemento armato normale

1.27 - Descrizione delle lavorazioni
Nell'esecuzione delle opere di cemento armato normale 1'Appaltatore dovra attenersi alle norme

contenute nel DM 14/01/2008 NTC “Norme tecniche per le costruzioni” .
In particolare:

a) Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei
componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto.

Il getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida
per almeno tre giorni.

Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0°C, salvo il ricorso ad
opportune cautele.

b) Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare possibilmente
nelle regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsate.

Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante:
— saldature eseguite in conformita delle norme in vigore sulle saldature;
— manicotto filettato;
— sovrapposizione calcolata in modo da assicurare I'ancoraggio di ciascuna barra.

In ogni caso la lunghezza di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il diametro e
la prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la zona compromessa. La distanza mutua
(interferro) nella sovrapposizione non deve superare 6 volte il diametro.

¢) Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore di 6
volte il diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto al punto 5.3.3 del D.M. emanato in
applicazione dell'art. 21 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. Per barre di acciaio incrudito a freddo le
piegature non possono essere effettuate a caldo.
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d) La superficie dell'armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno
0,8 cm nel caso di solette, setti e pareti e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri. Tali misure devono
essere aumentate, ¢ al massimo rispettivamente portate a 2 cm per le solette ed a 4 per le travi ed 1 pilastri,
in presenza di salsedine marina, ed altri agenti aggressivi. Copriferri maggiori richiedono opportuni
provvedimenti intesi ad evitare il distacco (per esempio reti). Le superfici delle barre devono essere
mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno una volta il diametro delle barre medesime e, in ogni
caso, non meno di 2 cm. Si potra derogare a quanto sopra raggruppando le barre a coppie ed aumentando
la mutua distanza minima tra le coppie ad almeno 4 cm.

Per le barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del cerchio circoscritto.

¢) 1 disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve inoltre
avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione
all'impiego della struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e
costruttive; la decisione ¢ lasciata al giudizio del Direttore dei lavori.

/) Qualora il calcestruzzo sia destinato ad ospitare elementi metallici di ancoraggio di struttura da
connettere ci si atterra a quanto prescritto nell'articolo sulla struttura di acciaio.

1.28 - Specificazione delle prescrizioni tecniche

- Requisiti per materiali e componenti
Per 'acqua, la calce, il cemento, gli agglomerati cementizi, le pozzolane e i gessi, vedere l'articolo sulle
murature.

a) Inerti per conglomerati cementizi e per malte

1) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione devono essere costituiti da
elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in
proporzioni nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature.

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche
della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature.

La sabbia per malte dovra essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione
massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in
pietra da taglio.

2) Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue:

fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-
acceleranti; antigelo-superfluidificanti.

Per le modalita di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potra far eseguire prove o, per i
prodotti industriali, accettare 'attestazione di conformita alle norme rilasciate dal produttore sulla base
d'idonea documentazione.

3) I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni
di cui al D.M. attuativo dell'art. 21 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.

b) Impasti di conglomerato cementizio

Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformita di quanto previsto
nell'allegato apposito del D.M. applicativo dell'art. 21 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, devono
essere adeguati alla particolare destinazione del getto e al procedimento di posa in opera del conglomerato.

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilita del
conglomerato tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.
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Partendo dagli elementi gia fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovra
essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.

L'impiego degli additivi dovra essere subordinato all'accertamento dell'assenza di ogni pericolo di
aggressivita.

L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalita
atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.

Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI 7163; essa precisa le condizioni per
l'ordinazione, la confezione, il trasporto e la consegna. Fissa inoltre le caratteristiche del prodotto soggetto
a garanzia da parte del produttore e le prove atte a verificarne la conformita.

¢) Armature per calcestruzzo

1) Gli acciai per 'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel
vigente D.M. attuativo dell'art. 21 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 e relative circolari esplicative.

2) E' fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine.

13.2b - Modalita di prova, controllo, collaudo

Per i controlli sul conglomerato ci si atterra a quanto previsto dall'allegato apposito del D.M.
applicativo della legge 5 novembre 1971, n. 1086.

II conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo quanto
specificato nel suddetto allegato apposito del D.M. applicativo della legge 5 novembre 1971, n. 1086.

La resistenza caratteristica del conglomerato dovra essere non inferiore a quella richiesta dal progetto.

Il controllo di qualita del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di
qualificazione, controllo di accettazione, prove complementari (vedere paragrafi 4, 5 e 6 dell'Allegato 2).

I prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della posa
in opera dei casseri, secondo le modalita previste nel paragrafo 3 del succitato Allegato 2.

13.2¢ - Norme di misurazione
a) Calcestruzzi

I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc. e le strutture costituite da getto in opera, saranno
in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni
eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei
lavori.

Nei relativi prezzi oltre agli oneri delle murature in genere, s'intendono compensati tutti gli oneri
specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

b) Conglomerato cementizio armato

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sara valutato per il suo
volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verra pagato a parte.

Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la
misurazione verra effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile
a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si devono intendere compresi, oltre che il costo dell'armatura
metallica, tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, nonché la posa in
opera, sempreché non sia pagata a parte.

I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del
conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, per il
compenso di tali opere, bisognera attenersi a quanto previsto nell'Elenco dei Prezzi Unitari.

Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi
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provvisori di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale I'opera di cemento
armato dovra essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura.

11 ferro tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata
saranno valutati secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido ¢ compreso l'onere
della legatura dei singoli elementi e la posa in opera dell'armatura stessa.

Art.61 - Strutture di cemento armato precompresso

1.29 - Descrizione delle lavorazioni
Nell'esecuzione delle opere di cemento armato precompresso 1'Appaltatore dovra attenersi alle

prescrizioni contenute nelle attuali norme tecniche del D.M. 14/01/2008 N'TC.

In particolare:

I1 getto deve essere costipato per mezzo di vibratori ad ago o a lamina, ovvero con vibratori esterni,
facendo particolare attenzione a non deteriorare le guaine dei cavi.

Le superfici esterne dei cavi post-tesi devono distare dalla superficie del conglomerato non meno di
25 mm nei casi normali, e non meno di 35 mm in caso di strutture site all'esterno o in ambiente aggressivo.
Il ricoprimento delle armature pre-tese non deve essere inferiore a 15 mm o al diametro massimo
dell'inerte impiegato, e non meno di 25 mm in caso di strutture site all'esterno o in ambiente aggressivo.

Nel corso dell'operazione di posa si deve evitare, con particolare cura, di danneggiare I'acciaio con
intagli, pieghe, ecc.

Si deve altresi prendere ogni precauzione per evitare che i fili subiscano danni di corrosione sia nei
depositi di approvvigionamento sia in opera, fino alla ultimazione della struttura. All'atto della messa in
tiro si debbono misurare contemporaneamente lo sforzo applicato e I'allungamento conseguito; i due dati
debbono essere confrontati tenendo presente la forma del diagramma sforzi allungamenti a scopo di
controllo delle perdite per attrito.

Per le operazioni di tiro, ci si atterra a quanto previsto al succitato decreto.

L'esecuzione delle guaine, le caratteristiche della malta, le modalita delle iniezioni devono egualmente
rispettare le suddette norme.

1.30 - Specificazione delle prescrizioni tecniche

- Requisiti per materiali e componenti
Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformita di quanto previsto

nell'allegato apposito del D.M. applicativo dell'art. 21 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto devono
essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del
conglomerato.

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessatio a consentire una buona lavorabilita del
conglomerato tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.

Partendo dagli elementi gia fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovra
essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.

L'impiego degli additivi dovra essere subordinato all'accertamento dell'assenza di ogni pericolo di
aggressivita.

L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalita
atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.

Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI 7163; essa precisa le condizioni per
l'ordinazione, la confezione, il trasporto e la consegna. Fissa inoltre le caratteristiche del prodotto soggetto

P.zza Santa Maria Nuova 1 - Firenze

Seruizio

Sanifarin
della
Toscana

67/148



Dipartimento Tecnico Progetto esecutivo - Capitolato Speciale d’Appalto

a garanzia da parte del produttore e le prove atte a verificarne la conformita.

- Modalita di prova, controllo, collaudo

Per i controlli sul conglomerato ci si atterra a quanto previsto dall'allegato apposito del D.M.
applicativo della legge 5 novembre 1971, n. 1080.

Il conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo quanto
specificato nel suddetto allegato apposito del D.M. applicativo della legge 5 novembre 1971, n. 1086.

La resistenza caratteristica del conglomerato dovra essere non inferiore a quella richiesta dal progetto.

Il controllo di qualita del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di
qualificazione, controllo di accettazione, prove complementari (vedere paragrafi 4, 5 ¢ 6 dell'Allegato 2).

I prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della posa
in opera dei casseri, secondo le modalita previste nel paragrafo 3 del succitato Allegato 2.

14.2¢ - Norme di misurazione

Vedere quelle delle strutture in cemento armato normale.

Art.62 - Strutture di acciaio

1.31 - Descrizione delle lavorazioni

Generalita
Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto nel
DM 14/01/2008 NTC.
L'impresa sara tenuta a presentare in tempo utile, prima dell'approvvigionamento dei materiali,
all'esame ed all'approvazione della Direzione dei lavori:

a) gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi dei disegni esecutivi di officina, sui quali
dovranno essere riportate anche le distinte da cui risultino: numero, qualita, dimensioni, grado di finitura e
peso teorici di ciascun elemento costituente la struttura, nonché la qualita degli acciai da impiegare;

b) tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle opere di
fondazione.

I suddetti elaborati dovranno essere redatti a cura e spese dell' Appaltatore.

- Montaggio

Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sara effettuato in conformita a
quanto, a tale riguardo, ¢ previsto nella relazione di calcolo.

Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si dovra porre la massima cura
per evitare che le strutture vengano deformate o sovrasollecitate.

Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento saranno opportunamente protette.

I montaggio sara eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di
progetto, nel rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo.

In particolare, per quanto riguarda le strutture a travata, si dovra controllare che la controfreccia ed il
posizionamento sugli apparecchi di appoggio siano conformi alle indicazioni di progetto, rispettando le
tolleranze previste.

La stabilita delle strutture dovra essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione det
collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovra essere fatta solo quando essi risulteranno
staticamente superflui.

Nei collegamenti con bulloni si dovra procedere alla alesatura di quei fori che non risultino centrati e
nei quali 1 bulloni previsti in progetto non entrino liberamente. Se il diametro del foro alesato risulta
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superiore al diametro sopracitato, si dovra procedere alla sostituzione del bullone con uno di diametro
superiore.

E' ammesso il serraggio dei bulloni con chiave pneumatica purché questo venga controllato con
chiave dinamometrica, la cui taratura dovra risultare da certificato rilasciato da laboratorio ufficiale in data
non anteriore a un mese.

Per le unioni con bulloni, I'Appaltatore effettuera, alla presenza della Direzione dei lavori, un
controllo di serraggio su un numero adeguato di bulloni.

L'assemblaggio ed il montaggio in opera delle strutture dovra essere effettuato senza che venga
interrotto il traffico di cantiere sulla eventuale sottostante sede stradale salvo brevi interruzioni durante le
operazioni di sollevamento, da concordare con la Direzione dei lavori. Nella progettazione e nell'impiego
delle attrezzature di montaggio, I'Appaltatore ¢ tenuto a rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli che
eventualmente venissero imposti da Enti, Utfici e persone responsabili riguardo alla zona interessata, ed in
particolare:

— per l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua;

— per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie, tranvie, ecc.;
— per le interferenze con servizi di soprasuolo e di sottosuolo.

16.1c Elementi metallici di ancoraggio

1. La posa in opera degli inserti metallici e delle eventuali dime, deve avvenire contemporaneamente
all'esecuzione dei getti dei calcestruzzi, quindi, come questi, puo essere subordinata al programma di
costruzione dell'edificio.

Per inserti metallici si devono intendere gli elementi metallici di qualunque tipo, diametro e spessore
da immorsare nei getti di calcestruzzo, nelle posizioni indicate nei disegni di progetto, sia in fondazione
che in elevazione, come:

— bulloni commerciali veri e propri (a testa esagonale, tonda, quadra, ecc.);
— barre filettate ad un'estremita e diversamente piegate e/o sagomate all'altra;
— barre filettate inserite in canotti tubolati in acciaio;

— piastre, piatti, profilati, tondini con zanche di ancoraggio con estremita aperte a coda di rondine o con
piegature;
— tronchi speciali di tubazione di vario diametro sagomati come nei disegni di progetto.

Sono inoltre considerati inserti metallici i tubi rettilinei in ferro, di vario diametro e lunghezza, da
porre in opera nelle posizioni ed alle quote indicate nei disegni di progetto, attraverso il corpo di rilevati
stradali e di argini in terra, a costituire guaine di protezione per il passaggio delle tubazioni di impianti.

Per dime si devono intendere solo quei supporti precostruiti fuori opera, sia in struttura di profili o
tubi metallici, sia in legno, destinati a mantenere fissati, nelle

posizioni indicate dai disegni, i vari inserti durante l'esecuzione dei getti di calcestruzzo relativi
particolari apparecchiature a esse assimilabili.

Non sono considerate dime quelle opere, intese come fornitura e posa, comunemente in elementi di
legno che, fissate alle casseforme dei getti, sono destinate a tenere in posizione gli inserti da immorsare nei
basamenti in calcestruzzo di modesta importanza relativi a pompe, scambiatori, recipienti, plinti di
strutture in genere di sostegno tubazioni ed apparecchiature di processo, di varia supportazione per
tubazioni, scalette, passerelle, ecc. Non sono considerati dime quei supporti provvisori destinati a
mantenere in posizione i tubi guaina durante la fase di formazione rilevato successiva alla loro posa in
opera.
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2. Posa in opera

Gli elementi metallici devono essere posti nell'esatta posizione indicata dal progetto, a cura
dell'Appaltatore. La posizione altimetrica e planimetrica deve venire controllata a cura e spese
dell'Appaltatore prima del getto e subito dopo, per assicurarsi che essi non siano stati smossi durante
l'esecuzione dello stesso. Rifacimenti che si rendessero necessari per errori di posizionamento o per
spostamenti degli elementi metallici avvenuti durante il getto e dei tubi guaina durante la formazione del
rilevato, saranno a completo carico dell'Appaltatore.

Subito dopo che gli elementi metallici per ancoraggio sono stati posti in opera, la loro parte filettata in
vista (se c'¢) deve venire protetta, a cura e spese dell'Appaltatore, per mezzo di stracci imbevuti di grasso e
avvolti strettamente al bullone con filo di ferro. Tale protezione deve essere mantenuta in efficienza
dall'Appaltatore, fino al momento della posa in opera dell'apparecchiatura o struttura.

1.32 - Specificazione delle prescrizioni tecniche
16.2a - Requisiti per materiali e componenti
a) Materiali metallici per ancoraggi

Sia gli inserti che le dime possono essere indifferentemente forniti sia dall'’Amministrazione che
dall'Appaltatore.

Deve essere cura di quest'ultimo, una volta ricevuti i disegni relativi ai basamenti, accertarsi presso
' Amministrazione, se gli inserti e le eventuali dime devono, oppure no, essere da lui forniti. Le dime in
ferro devono essere trattate con una mano di vernice antiossidante.

I tronchi di tubazione da porre in opera per essere annegati nel getto in calcestruzzo prima del getto
stesso possono essere realizzati con tubo normale zincato, con tubo in acciaio inossidabile e con tubi in
acciaio al carbonio; questi ultimi dovranno pervenire in cantiere dopo essere stati sabbiati e verniciati con
vernice speciale antiossidante atta a proteggere le tubazioni durante il periodo di accatastamento in cantiere
fino al momento della loro posa in opera; tutti 1 pezzi dovranno essere contrassegnati mediante
punzonature con la sigla assegnata dalle specifiche e dai disegni costruttivi; 1 tubi guaina saranno in ferro
comune e dovranno ricevere una spalmatura di bitume prima della posa.

I bulloni, le barre filettate facenti parte degli elementi metallici di ancoraggio devono essere ricavate
da acciaio FE-42B UNI 5334 o equivalente. La loro costruzione deve avvenire in accordo agli standard
allegati, nei tipi indicati dai disegni esecutivi.

b) Materiali di acciaio comune al carbonio per strutture

I materiali metallici da impiegarsi per le strutture portanti dovranno rispondere alle caratteristiche di
cui allo specifico punto delle Norme tecniche di cui al dm 14/01/2008

16.2b - Modalita di prova, controllo, collaudo
a) Collando tecnologico dei materiali

Ogni volta che i materiali destinati alla costruzione di strutture di acciaio pervengono dagli
stabilimenti per la successiva lavorazione, 1'Appaltatore dara comunicazione alla Direzione dei lavori
specificando, per ciascuna colata, la distinta dei pezzi ed il relativo peso, la destinazione costruttiva e la
documentazione di accompagnamento della ferriera costituita da:

— attestato di controllo;
— dichiarazione che il prodotto ¢ "qualificato" secondo le norme vigenti.

La Direzione dei lavori si riserva la facolta di prelevare campioni di prodotto qualificato da sottoporre
a prova presso laboratori di sua scelta ogni volta che lo ritenga opportuno, per verificarne la rispondenza
alle norme di accettazione ed ai requisiti di progetto. Per 1 prodotti non qualificati la Direzione dei lavori
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deve effettuare presso laboratori ufficiali tutte le prove meccaniche e chimiche in numero atto a
fornire.idonea conoscenza delle proprieta di ogni lotto di fornitura. Tutti gli oneri relativi alle prove sono a
carico dell'Appaltatore.

Le prove e le modalita di esecuzione sono quelle prescritte dal D.M. 14/01/2008 e successivi
aggiornamenti e altri eventuali a seconda del tipo di metallo in esame.

b) Controlli in corso di lavorazione

L'Appaltatore dovra essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la provenienza
dei materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di qualificazione, dei quali
dovra esibire la copia a richiesta della Direzione dei lavori.

Alla Direzione dei lavori ¢ riservata comunque la facolta di eseguire in ogni momento della
lavorazione tutti i controlli che riterra opportuni per accertare che i materiali impiegati siano quelli
certificati, che le strutture siano conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano eseguite a perfetta
regola d'arte.

Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo I"Appaltatore
informera la Direzione dei lavori, la quale dara risposta entro 8 giorni fissando la data del collaudo in
contraddittorio, oppure autorizzando la spedizione delle strutture stesse in cantiere.

¢) Prove di carico e collaudo statico

Prima di sottoporre le strutture di acciaio alle prove di carico, dopo la loro ultimazione in opera e di
regola, prima che siano applicate le ultime mani di vernice, quando prevista, verra eseguita da parte della
Direzione dei lavori un'accurata visita preliminare di tutte le membrature per constatare che le strutture
siano state eseguite in conformita ai relativi disegni di progetto, alle buone regole d'arte e a tutte le
prescrizioni di contratto.

Ove nulla osti, si procedera quindi alle prove di carico e al collaudo statico delle strutture; operazioni
che verranno condotte, a cura e spese dell'Appaltatore, secondo le prescrizioni contenute nei decreti
ministeriali. emanati in applicazione del dm 14,/01/2008.

16.2¢ - Norme di misurazione

Tutti i lavori in metallo saranno in generale, se non diversamente disposto nel presente elenco prezzi,
valutati a peso e i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo a lavorazione compiuta, escluse ben
inteso dal peso le verniciature e colorature.

Nel prezzo dei lavori in metallo ¢ compreso ogni e qualunque compenso per forniture e accessori, per
lavorazioni, montature posa in opera, la esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature e pietre da
taglio, le impiombature e suggellature, le malte di cemento, nonché la fornitura del piombo e
dell'impiombatura.

In particolare i prezzi dei travi o pilastri in ferro con qualsiasi profilo, valgono anche in caso di
eccezionale lunghezza, grandezza o sezione delle stesse ed in caso di tipi per cui occorra una apposita
fabbricazione.

Essi compensano, oltre il tiro e trasporto in alto ovvero a discesa in basso, tutte le forature, tagli,
lavorazioni ecc. occorrenti per collegare le teste di tutte le travi di solai con tondini, tiranti, avvolgimenti,
bulloni, chiodature ecc. e tutte le opere per assicurare le travi al punto di appoggio, ovvero per collegare
due o piu travi tra loro, ecc. qualsiasi altro lavoro prescritto dal committente per la perfetta riuscita del
lavoro e per fare esercitare alle travi la funzione di collegamento dei muri nei quali poggiano.
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Art.63 - Strutture di legno

1.33 - Descrizione delle lavorazioni
17.1a Le strutture lignee considerate sono quelle che assolvono una funzione di sostenimento e che

coinvolgono la sicurezza delle persone, siano esse realizzate in legno massiccio (segato, squadrato o tondo)
e/o legno lamellare (incollato) e/o pannelli detivati dal legno, assemblati mediante incollaggio o elementi
di collegamento meccanici.
17.1b Disposizioni costruttive

Le strutture di legno devono essere costruite in modo tale da conformarsi ai principi ed alle
considerazioni pratiche che sono alla base della loro progettazione.

I prodotti per le strutture devono essere applicati, usati o installati in modo tale da svolgere in modo
adeguato le funzioni per le quali sono stati scelti e dimensionati.

La qualita della fabbricazione, preparazione e messa in opera dei prodotti deve conformarsi alle
prescrizioni del progetto ed al presente capitolato.

NOTA
Le indicazioni esposte qui di seguito sono condizioni necessarie per 1'applicabilita delle regole di
progetto contenute nelle normative internazionali esistenti ed in particolare per 1'Eurocodice 5.

17.1b.1 Per i pilastri e per le travi in cui puo verificarsi instabilita laterale e per elementi di telai, lo
scostamento iniziale dalla rettilineita (eccentricitd) misurato a meta luce, deve essere limitato a 1/450 della
lunghezza per element lamellari incollati e ad 1/300 della lunghezza per elementi di legno massiccio.

Nella maggior parte dei criteri di classificazione del legname, le norme sulla arcuatura dei pezzi sono
inadeguate ai fini della scelta di tali materiali per fini strutturali; si dovra pertanto far attenzione particolare
alla loro rettilineita.

Non si dovranno impiegare per usi strutturali elementi rovinati, schiacciati o danneggiati in altro
modo.

Il legno ed i componenti derivati dal legno, e gli elementi strutturali non dovranno essere esposti a
condizioni piu severe di quelle previste per la struttura finita.

Prima della costruzione il legno dovra essere portato a un contenuto di umidita il piu vicino possibile
a quello appropriato alle condizioni ambientali in cui si trovera nella struttura finita. Se non si considerano
importanti gli effetti di qualunque ritiro, o se si sostituiscono parti che sono state danneggiate in modo
inaccettabile, ¢ possibile accettare maggiori contenuti di umidita durante la messa in opera, purché ci si
assicuri che al legno sia consentito di asciugare fino a raggiungere il desiderato contenuto di umidita.

17.16.2 Quando si tiene conto della resistenza dell'incollaggio delle unioni per il calcolo allo stato limite
ultimo, si presuppone che la fabbricazione dei giunti sia soggetta ad un controllo di qualita che assicuri che
l'affidabilita sia equivalente a quella dei materiali giuntati.

La fabbricazione di componenti incollati per uso strutturale dovra avvenire in condizioni ambientali
controllate.

17.16.3 Quando si tiene conto della rigidita dei piani di incollaggio soltanto per il progetto allo stato limite
di esercizio, si presuppone l'applicazione di una ragionevole procedura di controllo di qualita che assicuri
che solo una piccola percentuale dei piani di incollaggio cedera durante la vita della struttura.

Si dovranno seguire le istruzioni dei produttori di adesivi per quanto riguarda la miscelazione, le
condizioni ambientali per l'applicazione e la presa, il contenuto di umidita degli elementi lignei e tutti quei
fattori concernenti 'uso appropriato dell'adesivo.

Per gli adesivi che richiedono un periodo di maturazione dopo l'applicazione, prima di raggiungere la
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completa resistenza, si dovra evitare l'applicazione di carichi ai giunti per il tempo necessatio.

17.1b.4 Nelle unioni con dispositivi meccanici si dovranno limitare smussi, fessure, nodi o altri difetti in
modo tale da non ridurre la capacita portante dei giunti.

In assenza di altre specificazioni, i chiodi dovranno essere inseriti ad angolo retto rispetto alla
fibratura e fino ad una profondita tale che le superfici delle teste dei chiodi siano a livello della superficie
del legno.

La chiodatura incrociata dovra essere effettuata con una distanza minima della testa del chiodo dal
botrdo caricato che dovra essere almeno 10 d, essendo d il diametro del chiodo.

I fori per i bulloni possono avere un diametro massimo aumentato di 1 mm rispetto a quello del
bullone stesso. Sotto la testa e il dado si dovranno usare rondelle con il lato o il diametro di almeno 3 d e
spessore di almeno 0,3 d (essendo d il diametro del bullone). Le rondelle dovranno appoggiare sul legno
per tutta la loro superficie.

Bulloni e viti dovranno essere stretti in modo tale che gli elementi siano ben serrati e se necessario
dovranno essere stretti ulteriormente quando il legno abbia raggiunto il suo contenuto di umidita di
equilibrio.

Il diametro minimo degli spinotti ¢ 8 mm. Le tolleranze sul diametro dei perni sono di - 0,1 mm e i
fori predisposti negli elementi di legno non dovranno avere un diametro superiore a quello dei perni.

Al centro di ciascun connettore dovranno essere disposti un bullone o una vite. I connettori
dovranno essere inseriti a forza nei relativi alloggiamenti.

Quando si usano connettori a piastra dentata, i denti dovranno essere pressati fino al completo
inserimento nel legno. L'operazione di pressatura dovra essere normalmente effettuata con speciali presse
o con speciali bulloni di serraggio aventi rondelle sufficientemente grandi e rigide da evitare, che il legno
subisca danni.

Se il bullone resta quello usato per la pressatura, si dovra controllare attentamente che esso non abbia
subito danni durante il serraggio. In questo caso la rondella dovra avere almeno la stessa dimensione del
connettore e lo spessore dovra essere almeno 0,1 volte il diametro o la lunghezza del lato.

I fori per le viti dovranno essere preparati come segue:

a) 1 foro guida per il gambo dovra avere lo stesso diametro del gambo e profondita pari alla
lunghezza del gambo non filettato;

b) il foro guida per la porzione filettata dovra avere un diametro pari a circa il 50% del diametro del
gambo;

¢) le viti dovranno essere avvitate, non spinte a martellate, nei fori predisposti.
17.1b.5 L'assemblaggio dovra essere effettuato in modo tale che non si verifichino tensioni non volute. Si
dovranno sostituire gli elementi deformati, fessurati o malamente inseriti nei giunti.

17.1b.6 Si dovranno evitare stati di sovrasollecitazione negli elementi durante l'immagazzinamento, il
trasporto e la messa in opera. Se la struttura ¢ caricata o sostenuta in modo diverso da come sara nell'opera
finita, si dovra dimostrare che questa ¢ accettabile anche considerando che tali carichi possono avere effetti
dinamici. Nel caso per esempio di telai ad arco, telai a portale, ecc., si dovranno accuratamente evitare
distorsioni nel sollevamento dalla posizione orizzontale a quella verticale.

1.34 - Specificazione delle prescrizioni tecniche
17.2a - Requisiti per materiali e componenti

a) Legno massiccio

II legno dovra essere classificato secondo la resistenza meccanica e specialmente la resistenza e la
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rigidezza devono avere valori affidabili. I criteri di valutazione dovranno basarsi sull'esame a vista dei
difetti del legno e sulla misura non distruttiva di una o piu caratteristiche (vedere ad esempio la norma
UNI 8198 FA 145).

I valori di resistenza e di rigidezza devono, ove possibile, essere determinati mediante la norma ISO
8375. Per la prova dovra essere prelevato un campione rappresentativo e i provini da sottoporre a prova,
ricavati dal campione, dovranno contenere un difetto riduttore di resistenza e determinante per la
classificazione. Nelle prove per determinare la resistenza a flessione, il tratto a momento costante deve
contenere un difetto riduttore di resistenza e determinante per la classificazione, e la sezione resistente
sottoposta a trazione deve essere scelta a caso.

b) Segati di legno
I segati di legno, a complemento di quanto specificato nel progetto, si intendono forniti con le
seguenti caratteristiche:
— tolleranze sulla lunghezza e larghezza: = 10 mm;
— tolleranze sullo spessore: 2 mm;

— umidita non maggiore del 15%, misurata secondo la norma UNI 9030 .........cccoeovvviiiiiiiiinncninnnes ;

¢) Legno con ginunti a dita

Fatta eccezione per l'uso negli elementi strutturali principali, nei quali il cedimento di un singolo
giunto potrebbe portare al collasso di parti essenziali della struttura, si puo usare legno di conifera con
giunti a dita (massa volumica 300-400-500 kg/m2) a condizione che:

— il profilo del giunto a dita e 'impianto di assemblaggio siano idonei a raggiungere la resistenza richiesta;

— 1 giunti siano eseguiti secondo regole e controlli accettabili (per esempio corrispondenti alla norma
raccomandata ECE-1982 "Recommended standard for finger-jointing of coniferous sawn timber"
oppure documento del CEN/TC 124 "Finger jointed structural timber")

Se ogni giunto a dita ¢ cimentato sino alla resistenza a trazione caratteristica, ¢ consentito usare il
legno con giunti a dita anche nelle membrature principali.

L'idoneita dei giunti a dita di altre specie legnose (cioé¢ non di conifere) deve essere determinata
mediante prove (per esempio secondo la BSI 5291 "Finger joints in structural softwoods", integrata
quando necessario da prove supplementari per la trazione parallela alla fibratura).

Per l'adesivo si deve ottenere assicurazione da parte del fabbricante circa l'idoneita e la durabilita
dell'adesivo stesso per le specie impiegate e le condizioni di esposizione.

d) Legno lamellare incollato

La fabbricazione ed i materiali devono essere di qualita tale che gli incollaggi mantengano l'integrita e
la resistenza richieste per tutta la vita prevista della struttura. Per gli adesivi vale quanto detto nel punto
successivo apposito.

Per il controllo della quaiita e della costanza della produzione si dovranno eseguire le seguenti prove:
— prova di delaminazione;
— prova di intaglio;
— controllo degli elementi;
— laminati verticalmente;

— controllo delle sezioni giuntate.

¢) Pannelli di fibra di legno
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Il compensato per usi strutturali deve essere prodotto secondo adeguate prescrizioni qualitative in
uno stabilimento soggetto ad un costante controllo di qualita e ciascun pannello dovra di regola portare
una stampigliatura indicante la classe di qualita.

Il compensato per usi strutturali dovra di regola essere del tipo bilanciato e deve essere incollato con
un adesivo che soddisfi le esigenze ai casi di esposizione ad alto rischio (vedere punto 47.7.3).

Per la determinazione delle caratteristiche fisico-meccaniche si potra fare ricorso alla normativa UNI
esistente.

Altri pannelli derivati dal legno (per esempio pannelli di fibre e pannelli di particelle) dovranno essere
prodotti secondo adeguate prescrizioni qualitative in uno stabilimento soggetto a un costante controllo di
qualita e ciascun pannello dovra di regola portare una stampigliatura indicante la classe di qualita.

Per la determinazione delle caratteristiche fisico-meccaniche si dovra fare ricorso alla normativa UNI
esistente.

h) Adesivi

Gli adesivi da impiegare per realizzare elementi di legno per usi strutturali devono consentire la
realizzazione di incollaggi con caratteristiche di resistenza e durabilita tali che il collegamento si mantenga
per tutta la vita della struttura.

Esempi di adesivi idonei sono forniti nel prospetto 1, nel quale sono descritte due categorie di
condizioni di esposizione: ad alto rischio e a basso rischio.

2) Elementi di collegamento meccanici

Per gli elementi di collegamento usati comunemente quali: chiodi, bulloni perni e viti, la capacita
portante caratteristica e la deformazione caratteristica dei collegamenti devono essere determinate sulla
base di prove condotte in conformita alla norma ISO 6891. Si deve tenere conto dell'influenza del ritiro
per essiccazione dopo la fabbricazione e delle variazioni del contenuto di umidita in esercizio (vedere
prospetto 2).

Prospetto 1 - Tipi di adesivi idonei

Categoria d'esposizione condizioni di esposizione tipiche Esempi di adesivi

Ad alto rischio

- Esposizione diretta alle intemperie, per esempio strutture marine e strutture all'esterno nelle quali
l'incollaggio ¢ esposto agli elementi (per tali condizioni di esposizione si sconsiglia l'uso di strutture
incollate diverse dal legno lamellare incollato).

RF
PF
PF/RF
- Edifici con condizioni caldo-umide, dove l'umidita del legno ¢ superiore al 18% e la temperatura degli
incollaggi puo superare i 50 °C, per esempio lavanderie, piscine e sottotetti non ventilati.
- Ambienti inquinati chimicamente, per esempio stabilimenti chimici e di tintoria.
- Muri esterni a parete semplice con rivestimento protettivo.
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A basso rischio

- Strutture esterne protette dal sole e dalla pioggia, coperture di tettoie aperte e porticati.

RF
PF

- Strutture provvisorie come le casseforme per calcestruzzo. PF/RF

- Edifici riscaldati e aerati nei quali 'umidita del legno non superi il 18% e la temperatura dell'incollaggio

rimanga al di sotto di 50 °C, per esempio interni di case, sale di riunione o di spettacolo, chiese ed altri
edifici.

MEF/UF
UF
RF: Resorcinolo-formaldeide
PF: Fenolo-formaldeide
PF/RF: Fenolo/resorcinolo-formaldeide
MF/UF: Melamina/urea-formaldeide

UF:  Urea-formaldeide e UF modificato

Prospetto 2 - Protezione anticorrosione minima per le parti di acciaio, descritta secondo la norma
ISO 2081

Classe di umidita Trattamento

Nessuno (1)
Fe/Zn 12¢
Fe:Zn 25 ¢ (2)

(1) Minimo per le graffe: Fe/Zn 12c.
(2) In condizioni severe: Fe/Zn 40c o rivestimento di zinco per immersione a caldo

Si presuppone che altri dispositivi di collegamento eventualmente impiegati siano stati provati in
maniera corretta completa e comprovata da idonei certificati.

Classe di umidita 1: questa classe di umidita ¢ caratterizzata da un contenuto di umidita nei materiali
corrispondente ad una temperatura di 20$12 °C e a una umidita relativa nell'aria circostante che supera il
65% soltanto per alcune settimane all'anno.

Nella classe di umidita 1 I'umidita media di equilibtio per la maggior parte delle conifere non supera il
12%.

Classe di umidita 2: questa classe di umidita ¢ caratterizzata da un contenuto di umidita nei materiali
corrispondente ad una temperatura di 20$12 °C e ad una umidita relativa dell'aria circostante che supera
1'80% soltanto per alcune settimane all'anno.
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Nella classe di umidita 2 'umidita media di equilibrio per la maggior parte delle conifere non supera il
18%.
Classe di umidita 3: condizioni climatiche che danno luogo a contenuti di umidita piu elevati.

17.2b - Modalita di prova, controllo, collaudo

I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura e indipendentemente dalla
destinazione d'uso. 1l Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, puo procedere ai controlli (anche
parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della stessa alle
prescrizioni di seguito indicate.

I Direttore dei lavori dovra accertarsi che siano state effettuate verifiche di:
— controllo sul progetto;
— controllo sulla produzione e sull'esecuzione fuoti e dentro il cantiere;
— controllo sulla struttura dopo il suo completamento.
11 controllo sul progetto dovra comprendere una verifica dei requisiti e delle condizioni assunte per il
progetto.
11 controllo sulla produzione e sull'esecuzione dovra comprendere documenti comprovanti:
— le prove preliminari, per esempio prove sull'adeguatezza dei materiali e dei metodi produttivi;
— controllo dei materiali e loro identificazione, per esempio:
— per il legno ed i materiali derivati dal legno: specie legnosa, classe, marchiatura, trattamenti e contenuto
di umidita;
— per le costruzioni incollate: tipo di adesivo, procedimento produttivo, qualita dell'incollaggio;
— per i connettori: tipo, protezione anticorrosione;
— trasporto, luogo di immagazzinamento e trattamento dei materiali;
— controllo sulla esattezza delle dimensioni e della geometria;
— controllo sull'assemblaggio e sulla messa in opera;
— controllo sui particolari strutturali, per esempio:
— numero dei chiodi, bulloni ecc.;
— dimensioni dei fori, corretta perforatura;
— interassi o distanze rispetto alla testata od ai bordi, fessurazioni;
— controllo finale sul risultato del processo produttivo, per esempio attraverso un'ispezione visuale e
prove di carico.
Controllo della struttura dopo il sno completamento

Un programma di controlli dovra specificare i tipi di controllo da effettuare durante l'esercizio ove
non sia adeguatamente assicurato sul lungo periodo il rispetto dei presupposti fondamentali del progetto.

Tutti i documenti piu significativi e le informazioni necessarie per l'utilizzo in esercizio e per la
manutenzione della struttura dovranno essere raccolti dalla Direzione dei lavori in apposito fascicolo e poi
messi a disposizione della persona che assume la responsabilita della gestione dell'edificio.

17.2¢ - Norme di misurazione

La misurazione, qualora non fosse diversamente disposto nell'elenco dei prezzi allegato al progetto,
avverra al metro cubo di legname effettivamente messo in opera, comprendendo nel prezzo anche lo
sfrido e 1 tagli, anche inconsueti, per incastri di vario tipo.
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Art.64 - Solai

1.35 - Descrizione delle lavorazioni
18.1a Generalita

Le coperture degli ambienti e dei vani e le suddivisioni orizzontali tra gli stessi potranno essere
eseguite a seconda delle indicazioni di progetto, con solai di uno dei tipi descritti negli articoli successivi.

I solai di partizione orizzontale (interpiano) e quelli di copertura dovranno essere previsti per
sopportare, a seconda della destinazione prevista per i locali relativi, 1 carichi comprensivi degli effetti
dinamici ordinari, previsti nel D.M. 14/01/2008.".

L'Appaltatore dovra provvedere ad assicurare solidamente alla faccia inferiore di tutti i solai ganci di
ferro appendilumi nel numero, forma e posizione che, a sua richiesta sara precisato dalla Direzione dei
lavori.
18.1b Solai su travi e travetti di legno

Le travi principali di legno avranno le dimensioni e le distanze che saranno indicate in relazione alla
luce e al sovraccarico.

I travetti (secondari) saranno collocati alla distanza, fra asse e asse, corrispondente alla lunghezza delle
tavole che devono essere collocate su di essi e sull'estradosso delle tavelle deve essere disteso uno strato di
calcestruzzo magro di calce idraulica formato con ghiaietto fino o altro materiale inerte.
18.1c Solai su travi di ferro a doppio T (putrelle) con voltine di mattoni (pieni o forati) o con

elementi laterizi interposti

Questi solai saranno composti dalle travi, dai copriferri, dalle voltine di mattoni (pieni o forati) o dai
tavelloni o dalle volterrane e infine dal riempimento.

Le travi saranno delle dimensioni previste nel progetto o collocate alla distanza prescritta; in ogni caso
tale distanza non sara superiore ad 1 m. Prima del loro collocamento in opera dovranno essere protette
con trattamento antincorrosivo e forate per l'applicazione delle chiavi, dei tiranti e dei tondini di armatura
delle piattabande.

Le chiavi saranno applicate agli estremi delle travi alternativamente (e cio¢ uno con le chiavi e la
successiva senza), e i tiranti trasversali, per le travi lunghe piu di 5 m, a distanza non maggiore di 2,50 m.

Le voltine di mattoni pieni o forati saranno eseguite a una testa in malta comune o in foglio con malta
di cemento a rapida presa, con una freccia variabile fra 5 e 10 centimetri.

Quando la freccia ¢ superiore ai 5 cm dovranno intercalarsi fra i mattoni delle voltine delle grappe di
ferro per meglio assicurare 1'aderenza della malta di riempimento dell'intradosso.

I tavelloni e le volterrane saranno appoggiati alle travi con l'interposizione di copriferti .

Le voltine di mattoni, le volterrane ed i tavelloni saranno poi ricoperti sino all'altezza dell'ala superiore
della trave e dell'estradosso delle voltine e volterrane, se piu alto, con scoria leggera di fornace o pietra
pomice o altri inerti leggeri impastati con malta magra fino a intasamento completo.

Quando la faccia inferiore dei tavelloni o volterrane debba essere intonacata sara opportuno
applicarvi preventivamente uno strato di malta cementizia a evitare eventuali distacchi dell'intonaco stesso.
18.1d Solai di cemento armato o misti: generalita e classificazione

Nei successivi punti sono trattati i solai realizzati esclusivamente in calcestruzzo armato o
calcestruzzo armato precompresso o misti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi in laterizio o in
altri materiali.

Vengono considerati sia i solai eseguiti in opera sia quelli formati dall'associazione di elementi
prefabbricati.

Per tutti i solai valgono le prescrizioni gia date per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo
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armato precompresso, ¢ in patticolare valgono le prescrizioni contenute nel D.M. 14/01/2008. vigente
relativo a "Norme tecniche per le costruzioni”.
I solai di calcestruzzo armato o misti sono cosi classificati:

1) solai con getto pieno di calcestruzzo armato o di calcestruzzo armato precompresso;

2) solai misti di calcestruzzo armato, calcestruzzo armato precompresso e blocchi interposti di
alleggerimento collaboranti e non, di laterizio o altro materiale;

3) solai realizzati dall'associazione di elementi di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato
precompresso prefabbricati con unioni e/o getti di completamento.

Per i solai del tipo 1) valgono integralmente le prescrizioni del precedente articolo 89. I solai del tipo
2) e 3) sono soggetti anche alle norme complementari riportate nei successivi punti.

18.1d.1 Solai misti di calcestruzzo armato e calcestruz:zo armato precompresso e blocchi forati di laterizio
a) I solai misti di cemento armato normale e precompresso e blocchi forati di laterizio si distinguono nelle
seguenti categorie:

1) solai con blocchi aventi funzione principale di alleggerimento;

2) solai con blocchi aventi funzione statica in collaborazione con il conglomerato.

I blocchi di cui al punto 2), devono essere conformati in modo che nel solaio in opera sia assicurata
con continuita la trasmissione degli sforzi dall'uno all'altro elemento.

Nel caso si richieda al laterizio il concorso alla resistenza agli sforzi tangenziali, si devono usare
elementi monoblocco disposti in modo che nelle file adiacenti, comprendenti una nervatura di
conglomerato, 1 giunti risultino sfalsati tra loro. In ogni caso, ove sia prevista una soletta di conglomerato
staticamente integrativa di altra di laterizio, quest'ultima deve avere forma e finitura tali da assicurare la
solidarieta ai fini della trasmissione degli sforzi tangenziali.

Per entrambe le categorie il profilo dei blocchi delimitante la nervatura di conglomerato da gettarsi in
opera non deve presentare risvolti che ostacolino il deflusso di calcestruzzo e restringano la sezione delle
nervature stesse.

La larghezza minima delle nervature di calcestruzzo per solai con nervature gettate o completate in
opera non deve essere minore di 1/8 dell'interasse e comunque non infetiore a 8 cm.

Nel caso di produzione di serie in stabilimento di pannelli di solaio completi il limite minimo predetto
potra scendere a 5 cm.

L'interasse delle nervature non deve in ogni caso essere maggiore di 15 volte lo spessore medio della
soletta, il blocco interposto deve avere dimensione massima inferiore a 52 cm.

b) Spessore minimo dei solai

Lo spessore dei solai a portanza unidirezionale che non siano di semplice copertura non deve essere
minore di 1/25 della luce di calcolo ed in nessun caso minore di 12 cm.

Per 1 solai costituiti da travetti precompressi e blocchi interposti il predetto limite puo scendere a
1/30.

Le deformazioni devono risultare compatibili con le condizioni di esercizio del solaio e degli elementi
costruttivi e impiantistici a esso collegati.

¢) Spessore minimo della soletta

Nei solai del tipo «1) lo spessore minimo del calcestruzzo della soletta di conglomerato non deve
essere minore di 4 cm.

Neti solai del tipo 42), puo essere omessa la soletta di calcestruzzo e la zona rinforzata di laterizio, per
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altro sempre rasata con calcestruzzo, puo essere considerata collaborante e deve soddisfare i seguenti

requisiti:

— possedete spessore non minore di 1/5 dell'altezza, per solai con altezza fino a 25 cm, non minore di 5
cm per solai con altezza maggiore;

— avere area effettiva dei setti e delle pareti, misurata in qualunque sezione normale alla direzione dello
sforzo di compressione, non minore del 50% della superficie lorda.

d) Protezione delle armature

Net solai, la cui armatura ¢ collocata entro scanalature, qualunque superficie metallica deve risultare
contornata in ogni direzione da uno spessore minimo di 5 mm di malta cementizia.

Per armatura collocata entro nervatura, le dimensioni di questa devono essere tali da consentire il
rispetto dei seguenti limiti:
— distanza netta tra armatura e blocco 8 mm;
— distanza netta tra armatura ed armatura 10 mm.

Per quanto attiene alla distribuzione delle armature: trasversali, longitudinali, per taglio, si fa
riferimento alle citate norme contenute nel dm 14/01/2008.

In fase di esecuzione prima di procedere ai getti i laterizi devono essere convenientemente bagnati.
Gli elementi con rilevanti difetti di origine o danneggiati durante la movimentazione dovranno essere
eliminati.
¢) Conglomerati per i getti in opera
Si dovra studiare la composizione del getto in modo da evitare rischi di segregazione o la formazione
di nidi di ghiaia e per ridurre 'entita delle deformazioni differite. Il diametro massimo degli inerti impiegati
non dovra superare 1/5 dello spessore minimo delle nervature né la distanza netta minima tra le armature.
11 getto deve essere costipato in modo da garantire 'avvolgimento delle armature e l'aderenza sia con i
blocchi sia con eventuali altri elementi prefabbricati.

18.1b.2 Solai prefabbricati

Tutti gli elementi prefabbricati di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso destinati
alla formazione di solai privi di armatura resistente al taglio o con spessori, anche locali, inferiori ai 4 cm,
devono essere prodotti in serie controllata. Tale prescrizione ¢ obbligatoria anche per tutti gli elementi
realizzati con calcestruzzo di inerte leggero o calcestruzzo speciale.

Per gli orizzontamenti in zona sismica, gli elementi prefabbricati devono avere almeno un vincolo che
sia in grado di trasmettere le forze orizzontali a prescindere dalle resistenze di attrito. Non sono comunque
ammessi vincoli a comportamento fragile.

Quando si assuma l'ipotesi di comportamento a diaframma dell'intero orizzontamento, gli elementi
dovranno essere adeguatamente collegati tra di loro e con le travi o i cordoli di testata laterali.

18.10.3 Solai misti di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso e blocchi diversi dal laterizio
a) Classificazioni

I blocchi con funzione principale di alleggerimento, possono essere realizzati anche con materiali
diversi dal laterizio (calcestruzzo leggero di argilla espansa, calcestruzzo normale sagomato, materie
plastiche, elementi organici mineralizzati, ecc.).

Il materiale dei blocchi deve essere stabile dimensionalmente.

Al fini statici si distinguono due categorie di blocchi per solai:

al) blocchi collaboranti;
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a2) blocchi non collaboranti.

— Blocchi collaboranti.

Devono avete modulo elastico supetiore a 8 kN/ mm? ed inferiore a 25 kN/mm®.

Devono essere totalmente compatibili con il conglomerato con cui collaborano sulla base di dati e
caratteristiche dichiarate dal produttore e verificate dalla Direzione dei lavori. Devono soddisfare a tutte le
caratteristiche fissate per 1 blocchi di laterizio della categoria a2).

— Blocchi non collaboranti.
Devono avere modulo elastico inferiore ad 8 kN/mm? e svolgere funzioni di solo alleggerimento.
Solai con blocchi non collaboranti richiedono necessariamente una soletta di ripartizione, dello
spessore minimo di 4 cm, armata opportunamente e dimensionata per la flessione trasversale. Il profilo e
le dimensioni dei blocchi devono essere tali da soddisfare le prescrizioni dimensionali imposte per i blocchi
di laterizio non collaboranti.

b) Spessori minimi
Per tutti 1 solai, cosi come per i componenti collaboranti, lo spessore delle singole parti di calcestruzzo
contenenti armature di acciaio non potra essere minore di 4 cm.

18.1b.4 Solai realizzati con l'associazione di elementi di calcestruzzo armato e calcestrugzo armato precompresso
prefabbricati
Oltre le prescrizioni indicate nei punti precedenti, in quanto applicabili, sono da tenere presenti le
seguenti prescrizioni.

a) Ll'altezza minima non puo essere minore di 8 cm

Nel caso di solaio vincolato in semplice appoggio monodirezionale, il rapporto tra luce di calcolo del
solaio e spessore del solaio stesso non deve essere superiore a 25.

Per solai costituiti da pannelli piani, pieni od alleggeriti, prefabbricati precompressi (tipo 3), senza
soletta integrativa, in deroga alla precedente limitazione, il rapporto sopra indicato puo essere portato a 35.

Per i solai continui, in relazione al grado di incastro o di continuita realizzato agli estremi, tali rapporti
possono essere incrementati fino a un massimo del 20%.

E' ammessa deroga alle prescrizioni di cui sopra qualora i calcoli condotti con riferimento al reale
comportamento della struttura (messa in conto dei comportamenti non lineari, fessurazione, affidabili
modelli di previsione viscosa, ecc.) anche eventualmente integrati da idonee sperimentazioni su prototipi,
non supetino i limiti indicati nel dm 14,/01/2008.

Le deformazioni devono risultare in ogni caso compatibili con le condizioni di esercizio del solaio e
degli elementi costruttivi e impiantistici ad esso collegati.

b) Solai alveolari

Per i solai alveolari, per elementi privi di armatura passiva d'appoggio, il getto integrativo deve
estendersi all'interno degli alveoli interessati dall'armatura aggiuntiva per un tratto almeno pari alla
lunghezza di trasferimento della precompressione.

¢) Solai con getto di completamento

La soletta gettata in opera deve avere uno spessore non inferiore a 4 cm ed essere dotata di una
armatura di ripartizione a maglia incrociata.

1.36 -Specificazione delle prescrizioni tecniche
18.2a - Requisiti per materiali e componenti
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Caratteristiche dei blocchi di laterizio per solai in c.a. e c.a.p. alleggeriti

1) Spessore delle pareti e dei setti dei blocchi - Lo spessore delle pareti orizzontali compresse non deve essere
minore di 8§ mm, quello delle pareti perimetrali non minore di 8 mm, quello dei setti non minore di 7 mm.

Tutte le intersezioni dovranno essere raccordate con raggio di curvatura, al netto delle tolleranze,
maggiore di 3 mm.

Si devono adottare forme semplici, caratterizzate da setti rettilinei ed allineati, particolarmente in
direzione otizzontale, con setti con rapporto spessore/lunghezza il pitt possibile uniforme.

II rapporto fra I'area complessiva dei fori e I'area lorda delimitata dal perimetro della sezione del
blocco non deve risultare supetiore a 0,6-0,625 4, ove 5 ¢ l'altezza del blocco in metri.

2) Caratteristiche fisico-meccaniche - La resistenza caratteristica a compressione, riferita alla sezione netta
delle pareti e delle costolature deve risultare non minore di:

— 30 N/mm? nella direzione dei fori;
— 15 N/mm” nella direzione trasversale ai fori;
per i blocchi di cui alla categoria 42)
edi
— 15 N/mm? nella direzione dei fori;
— 5N/mm” nella direzione trasversale ai fori;
per 1 blocchi di cui alla categoria al).
La resistenza caratteristica a trazione per flessione dovra essere non minore di:
— 10 N/mm?® per i blocchi di tipo a2);
edi
— 7 N/mm’ per i blocchi di tipo a1).
Speciale cura deve essere rivolta al controllo dell'integrita dei blocchi con particolare riferimento alla
eventuale presenza di fessurazioni.

18.2b - Modalita di prova, controllo, collaudo

Il Direttore dei lavori potra disporre l'esecuzione di prove di carico da effettuarsi secondo le
disposizioni delle Norme tecniche di cui al decreto attuativo della L. 1086/1971 per tutti i solai in
calcestruzzo comunque armati ¢/o alleggeriti con blocchi laterizi o diversi, o per i solai in materiale
metallico. Per i solai in legno provvedera a svolgere verifiche analoghe a quelle precedenti.

18.2¢ - Norme di misurazione
18.2c.1 Solai

I solai interamente di cemento armato (senza laterizi) saranno valutati al metro cubo come ogni altra
opera di cemento armato. Ogni altro tipo di solaio, qualunque sia la forma, sara invece pagato al metro
quadrato di supetficie netta misurato all'interno dei cordoli e delle travi di calcestruzzo, esclusi, quindi, la
presa e I'appoggio su cordoli perimetrali o travi di calcestruzzo o su eventuali murature portanti.

Nei prezzi dei solai in genere ¢ compreso l'onere per lo spianamento superiore della caldana, nonché
ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito, come prescritto nelle norme sui
materiali e sui modi di esecuzione. Nel prezzo dei solai, di tipo prefabbricato, misti di cemento armato,
anche predalles o di cemento armato precompresso e laterizi sono escluse la fornitura, lavorazione e posa
in opera, del ferro occorrente, ¢ invece compreso il noleggio delle casseforme e delle impalcature di
sostegno di qualsiasi entita, con tutti gli oneri specificati per le casseforme dei cementi armati.

Il prezzo a metro quadrato dei solai suddetti si applichera senza alcuna maggiorazione anche a quelle
porzioni in cui, per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo; saranno perd
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pagati a parte tutti i cordoli perimetrali relativi ai solai stessi.
Art.65 - Controsoffitti

1.37 - Descrizione delle lavorazioni
19.1a Controsoffitti

Tutti i controsoffitti in genere dovranno eseguirsi con cure particolari allo scopo di ottenere superfici
esattamente orizzontali (od anche sagomate secondo le prescritte centine), senza ondulazioni od altri
difetti, e di evitare in modo assoluto la formazione, in un tempo pit o meno prossimo, di crepe,
incrinature o distacchi nell'intonaco. Al manifestarsi di tali screpolature la Direzione lavori avra facolta, a
suo insindacabile giudizio, di ordinare all'Appaltatore il rifacimento, a carico di quest'ultimo, dell'intero
controsoffitto con l'onere del ripristino di ogni altra opera gia eseguita (stucchi, tinteggiature ecc.).

19.1b Controsoffitto in rete metallica (cameracanna).
I controsoffitti in rete metallica saranno composti:

1) dell'armatura principale retta o centinata in legno abete, formata con semplici costoloni di cm 6 x
12, oppure con centine composte di due o tre tavole sovrapposte ed insieme collegate ad interasse di cm
100,

2) dell'ordinatura di correntini in abete della sezione di cm 4 x 4, posti alla distanza di cm 30 gli uni
dagli altri e fissati solidamente con chiodi e reggette alle centine o ai costoloni di cui sopra ed incassati ai
lati entro le murature in modo da assicurare I'immobilita;

3) della rete metallica, in filo di ferro lucido del diametro di mm 1 circa, con maglie di carica mm 15 di
lato, che sara fissata all'orditura di correntini con opportune grappette;

4) del rinzaffo di malta bastarda o malta di cemento, secondo quanto prescritto, la quale deve risalire
superiormente alla rete;

5) dell'intonaco (eseguito con malta comune di calce e sabbia e incollato a colla di malta fina) steso
con le dovute cautele e con le migliori regole dell'arte perché riesca del minore spessore possibile, con
superficie piana e liscia.
19.1c. Controsoffitto in graticcio tipo "Stauss'

I controsoffitti con graticcio di cotto armato tipo "Stauss" o simili saranno costituiti essenzialmente
da strisce di rete di filo di ferro ricotto del diametro di mm 1, maglie di mm 20 di lato aventi gli incroci
annegati in crocettine di forma poliedrica in argilla cotta ad alta temperatura, che assicurino alla malta una
buona superficie di aderenza.

Dette strisce, assicurate agli estremi a tondini di ferro da mm 8 almeno, ancorati a loro volta nelle
murature perimetrali con opportune grappe poste a distanza di cm 25, e ben tese mediante taglie tendifili,
verranno sostenute con cavallotti intermedi (a distanza di circa m 0,40) ed occorrendo mediante
irrigidimenti di tondino di ferro da mm 3 in modo da risultare in tutta la superficie saldamente fissate al
soffitto senza possibilita di cedimenti.

Per l'intonacatura si procedera come per un controsoffitto normale; la malta gettata con la forza
contro il graticcio deve penetrare nei fori fra le varie crocette, formando al di 1a di esse tante piccole teste
di fungo che trattengono fortemente l'intonaco alla rete.

Trattandosi di rivestire superfici curve comunque centinate, la rete metallica del controsoffitto tanto
del tipo comune (lett. a) che del tipo "Stauss" (lett. b) dovra seguire le sagome di sostegno retrostanti
opportunamente disposte, ed essere fissata ad esse con tutti i necessari accorgimenti per assicurare la rete e
farle assumere la curvatura prescritta.
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19.1d Controsoffitto in cartongesso

I controsoffitti saranno costituiti da una lastra in cartongesso dello spessore di mm 10-13, fissata a
una struttura di sostegno in lamierino di acciaio zincato piegato, a sua volta ancorata con fili di
sospensione e tasselli ad espansione al soffitto. Le giunzioni tra pannelli verranno opportunamente
stuccate con l'impiego di tela di fibra di vetro e gesso, e convenientemente rasate e carteggiate.

19.2. Specificazione delle prescrizioni tecniche
19.2a - Requisiti per materiali e componenti

I materiali sono indicati nel testo della Parte 1.

19.2b - Modalita di prova, controllo, collaudo

11 Direttore dei lavori avra cura di ispezionare la perfetta tenuta dei ganci e dei tasselli della struttura di
sospensione, nonché l'allineamento delle guide e la loro planarita prima della posa del rivestimento a vista.

19.2¢ - Norme di misurazione

I controsoffitti piani saranno pagati in base alla superficie della loro proiezione orizzontale. E'
compreso e compensato nel prezzo anche il raccordo con eventuali muri perimetrali curvi, tutte le
forniture, magisteri e mezzi d'opera per dare controsoffitti finiti in opera come prescritto nelle norme sui
materiali e sui modi di esecuzione; ¢ esclusa e compensata a parte l'orditura portante principale. I
controsoffitti a finta volta, di qualsiasi forma e monta, saranno valutati per una volta e mezzo la superficie
della loro proiezione orizzontale.

Art.66 - Completamenti in pietrame ed inerti lapidei a secco

1.38 - Descrizione delle lavorazioni
Murature in pietrame a secco

Dovranno essere eseguite con pietre lavorate in modo da avere forma il piu possibile regolare,
restando assolutamente escluse quelle di forma rotonda, le pietre saranno collocate in opera in modo che si
colleghino perfettamente fra loro, scegliendo per i paramenti quelle di maggiori dimensioni, non inferiori a
20 cm di lato, e le piu adatte per il miglior combaciamento, onde supplire cosi con l'accuratezza della
costruzione alla mancanza di malta. Si evitera sempre la ricorrenza delle connessure verticali.

Nell'interno della muratura si fara uso delle scaglie soltanto per appianare i corsi e riempire gli
interstizi tra pietra e pietra.

La muratura in pietrame a secco per muri di sostegno in controriva o comunque isolati sara sempre
coronata da uno strato di muratura in malta di altezza non minore di 30 cm; a richiesta della Direzione dei
lavori vi si dovranno eseguire anche fori di drenaggio, regolarmente disposti, anche su piu ordini, per lo
scolo delle acque.

Riempimenti in pietrame a secco
(per drenaggi, fognature, banchettoni di consolidamento e simili)

Dovranno essere formati con pietrame da collocarsi in opera a mano su terreno ben costipato, al fine
di evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori.

Per drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre pitu grosse e regolari e possibilmente a forma
di lastroni quelle da impiegare nella copertura dei sottostanti pozzetti o cunicoli; oppure infine negli strati
inferiori il pietrame di maggiore dimensione, impiegando nell'ultimo strato supetriore pietrame minuto,
ghiaia o anche pietrisco per impedire alle terre sovrastanti di penetrare e scendere otturando cosi gli
interstizi tra le pietre. Sull'ultimo strato di pietrisco si dovranno pigiare convenientemente le terre, con le
quali dovra completarsi il riempimento dei cavi aperti per la costruzione di fognature e drenaggi.

P.zza Santa Maria Nuova 1 - Firenze

Seruizio

Sanifarin
della
Toscana

84/148



Dipartimento Tecnico Progetto esecutivo - Capitolato Speciale d’Appalto

Vespai e intercapedini

Neti locali in genere i cui pavimenti verrebbero a trovarsi in contatto con il terreno naturale potranno
essere ordinati vespal in pietrame o intercapedini in laterizio. In ogni caso il terreno di sostegno di tali
opere dovra essere debitamente spianato, bagnato e ben battuto per evitare qualsiasi cedimento.

Per 1 vespai in pietrame si dovra formare anzitutto in ciascun ambiente una rete di cunicoli di
ventilazione, costituita da canaletti paralleli aventi interasse massimo di 1,50 m; essi dovranno correre
anche lungo tutte le pareti ed essere comunicanti tra loro. Detti canali dovranno avere sezione non minore
di 15 cm x 20 cm di altezza ed un sufficiente sbocco all'aperto, in modo da assicurare il ricambio dell'aria.

Ricoperti tali canali con adatto pietrame di forma pianeggiante, si completera il sottofondo
riempiendo le zone rimaste fra cunicolo e cunicolo con pietrame in grossi scheggioni disposti coll'asse
maggiore verticale ed in contrasto fra loro, intasando 1 grossi vuoti con scaglie di pietra e spargendo infine
uno strato di ghiaietto di conveniente grossezza sino al piano prescritto.

Le intercapedini, a sostituzione di vespai, potranno essere costituite da un piano di tavelloni murati in
malta idraulica fina e poggianti su muretti in pietrame o mattoni, ovvero da voltine di mattoni, ecc.

1.39 -Specificazione delle prescrizion tecniche
Requisiti per materiali e componenti

Il pietrame da impiegare dovra essere del tipo calcareo, non friabile, non contenente composti del
gesso. La pezzatura e la granulometria risultera dagli elaborati di progetto.

- Modalita di prova, controllo, collando

Le prove ed i controlli sono a discrezione del Direttore dei lavori.

- Norme di misurazione

Nei prezzi dei vespai ¢ compreso ogni onere per la fornitura di materiali e posa in opera come
prescritto nelle norme sui modi di esecuzione. La valutazione sara effettuata al metro cubo di materiali in
opera.

Art.67 -Drenaggi

1.40 - Descrizione delle lavorazioni
Drenaggio in nontessuto e pietrame

Nei terreni particolarmente ricchi di materiale fino, i drenaggi saranno realizzati con filtro in
nontessuto e pietrame, che, nei sormonti dei teli, andra cucito con spago imputrescibile, oppure con
sovrapposizione di almeno 50 cm.

Nella parte inferiore a contatto con il terreno e per un'altezza di 20 cm per ogni lato, il geotessuto
andra impregnato con bitume a caldo per almeno 2 kg/mq, o a freddo ma reso fluido con solventi che non
abbiano effetti sul nontessuto stesso. 1l telo andra provvisoriamente chiodato al terreno ai lati dello scavo,
quindi riempito con materiale lapideo trattenuto al crivello 10 mm UNI e con pezzature massime di 70
mm. Ultimato il riempimento, il risvolto dei teli sara sovrapposto da ambo i lati al materiale lapideo appena
immesso nel cavo, e quindi il cavo verra riempito con terra pressata per un'altezza variabile a giudizio della
Direzione dei lavori.

1.41 - Specificazione delle prescrizion: tecniche
Requisiti per materiali e componenti

Il materiale di riempimento sara indicato negli elaborati progettuali in base alla granulometria
necessaria ed alle funzioni eventualmente filtranti che deve avere la massa dell'inerte.
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Modalita di prova, controllo, collando

Il Direttore dei lavori provvedera a verificate le quote dei piani di rinterro rispetto al piano di
costruzione, ¢ le quote orizzontali rispetto alle picchettazioni predisposte per il rinterro.

Norme di misurazione

La misurazione avverra con metodo geometrico e comprendera il volume dei cavi da riempire,
misurati prima del riempimento medesimo.

Art.68 -Coperture continue (piane)

1.42 - Descrizione delle lavorazioni

Si intendono per coperture continue quelle in cui la tenuta all'acqua ¢ assicurata indipendentemente dalla
pendenza della superficie di copertura. Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti
categorie:

— copertura senza elemento termoisolante con strato di ventilazione oppure senza;

— copertura con elemento termoisolante, con strato di ventilazione oppure senza strato di ventilazione.
Quando non ¢ diversamente descritto negli altri documenti progettuali (0 quando questi non sono
sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie sopracitate sara composta dai seguenti
strati funzionali (definiti secondo UNI 8178).

NoOTA
Nelle soluzioni costruttive uno strato puo assolvere a una o piu funzioni.

a) La copertura non termoisolata non ventilata avra quali strati di elementi fondamentali:
1) l'elemento portante con funzioni strutturali;
2) lo strato di pendenza con funzione di portare la pendenza della copertura al valore richiesto;
3) l'elemento di tenuta all'acqua con funzione di realizzare la prefissata impermeabilita all'acqua
meteorica e di resistere alle sollecitazioni dovute all'ambiente esterno;
4) lo strato di protezione con funzione di limitare le alterazioni dovute ad azioni meccaniche, fisiche,
chimiche e/o con funzione decorativa.

b) La copertura ventilata ma non termoisolata avra quali strati ed elementi fondamentali:
1) I'elemento portante;
2) lo strato di ventilazione con funzione di contribuire al controllo del comportamento igrotermico
delle coperture attraverso ricambi d'aria naturali o forzati;
3) lo strato di pendenza (se necessario);
4) I'elemento di tenuta all'acqua;
5) lo strato di protezione.

¢) La copertura termoisolata non ventilata avra quali strati ed elementi fondamentali:
1) l'elemento portante;
2) lo strato di pendenza;
3) lo strato di schermo o barriera al vapore con funzione di impedire (schermo), o di ridurre (barriera)
il passaggio del vapore d'acqua e per controllare il fenomeno della condensa;
4) I'elemento di tenuta all'acqua;
5) l'elemento termoisolante con funzione di portare al valore richiesto la resistenza termica globale della
copertura;
0) lo strato filtrante;
7) lo strato di protezione.
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d) La copertura termoisolata e ventilata avra quali strati ed elementi fondamentali:
1) l'elemento portante con funzioni strutturali;
2) l'elemento terrnoisolante;
3) lo strato di irrigidimento o supporto con funzione di permettere allo strato sottostante di sopportare
1 carichi previsti;
4) lo strato di ventilazione;
5) l'elemento di tenuta all'acqua;
0) lo strato filtrante con funzione di trattenere il materiale trasportato dalle acque meteoriche;
7) lo strato di protezione.

e) La presenza di altri strati funzionali (complementari) eventualmente necessari perché dovuti alla
soluzione costruttiva scelta, dovra essere coerente con le indicazioni della UNI 8178:2012 sia per
quanto riguarda i materiali utilizzati sia per quanto riguarda la collocazione rispetto agli altri strati nel
sistema di copertura.

Per la realizzazione degli strati si utilizzeranno 1 materiali indicati nel progetto; ove non sia specificato in
dettaglio nel progetto od a suo complemento si rispetteranno le prescrizioni seguenti:

1) Per l'elemento portante, a seconda della tecnologia costruttiva adottata, si fara riferimento alle
prescrizioni gia date nel presente capitolato sui calcestruzzi, strutture metalliche, sulle strutture miste
acciaio calcestruzzo, sulle strutture o prodotti di legno, ecc.

2) Per 'elemento termoisolante si fara riferimento all'articolo sui materiali per isolamento termico ed
inoltre si curera che nella posa in opera siano realizzate correttamente le giunzioni, siano curati i punti
patticolari, siano assicurati adeguati punt di fissaggio /o garantita una mobilita termoigrometrica rispetto
allo strato contiguo.

3) Per lo strato di irrigidimento (o supporto), a seconda della soluzione costruttiva impiegata e del
materiale, si verifichera la sua capacita di ripartire i carichi, la sua resistenza alle sollecitazioni meccaniche
che deve trasmettere e la durabilita nel tempo.

4) Lo strato di ventilazione sara costituito da una intercapedine d'aria avente aperture di collegamento
con l'ambiente esterno, munite di griglie, aeratori, ecc. capaci di garantire adeguato ricambio di atia, ma
limitare il passaggio di piccoli animali e/o grossi insetti.

5) Lo strato di tenuta all'acqua sara realizzato a seconda della soluzione costruttiva prescelta con
membrane in fogli o prodotti fluidi da stendere in sito fino a realizzare uno strato continuo.

a) Le caratteristiche delle membrane sono quelle indicate all'articolo prodotti per coperture. In fase di
posa si dovra curare: la corretta realizzazione dei giunti utilizzando eventualmente i materiali ausiliari
(adesivi, ecc.), le modalita di realizzazione previste dal progetto e/o consigliate dal produttore nella sua
documentazione tecnica ivi incluse le prescrizioni sulle condizioni ambientali (umidita, temperature, ecc.) e
di sicurezza. Attenzione particolare sara data all'esecuzione dei bordi, punti particolari, risvolti, ecc. ove
possono verificarsi infiltrazioni sotto lo strato.

b) Le caratteristiche dei prodotti fluidi e/o in pasta sono quelle indicate nell'articolo prodotti per
coperture. In fase di posa si dovra porte cura nel seguire le indicazioni del progetto e/o del fabbricante
allo scopo di ottenere strati uniformi e dello spessore previsto che garantiscano continuita anche nei punti
particolari quali risvolti, asperita, elementi verticali (camini, aeratori, ecc.).

Sara curato inoltre che le condizioni ambientali (temperatura, umidita, ecc.) o altre situazioni
(presenza di polvere, tempi di maturazione, ecc.) siano rispettate per favorire una esatta rispondenza del
risultato finale alle ipotesi di progetto.
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0) Lo strato filtrante, quando previsto, sara realizzato a seconda della soluzione costruttiva prescelta
con fogli di nontessuto sintetico od altro prodotto adatto accettato dalla Direzione dei lavori. Sara curata la
sua corretta collocazione nel sistema di copertura e la sua congruenza rispetto all'ipotesi di funzionamento
con particolare attenzione rispetto a possibili punti difficili.

7) Lo strato di protezione, sara realizzato secondo la soluzione costruttiva indicata dal progetto.

I materiali (verniciature, granigliature, lamine, ghiaietto, ecc.) risponderanno alle prescrizioni previste
nell'articolo loro applicabile. Nel caso di protezione costituita da pavimentazione quest'ultima sara eseguita
secondo le indicazioni del progetto e/o secondo le prescrizioni previste per le pavimentazioni curando che
non si formino incompatibilita meccaniche, chimiche, ecc. tra la copertura e la pavimentazione
sovrastante.

8) Lo strato di pendenza ¢ solitamente integrato in altri strati, pertanto si rinvia per i materiali allo
strato funzionale che lo ingloba. Per quanto riguarda la realizzazione si curera che il piano (od i piani)
inclinato che lo concretizza abbia corretto orientamento verso eventuali punti di confluenza e che nel
piano non si formino avvallamenti pit 0 meno estesi che ostacolino il deflusso dell'acqua. Si cureranno
inoltre le zone raccordate all'incontro con camini, aeratori, ecc.

9) Lo strato di barriera o schermo al vapore sara realizzato con membrane di adeguate caratteristiche
(vedere articolo prodotti per coperture continue).

Nella fase di posa sara curata la continuita dello strato fino alle zone di sfogo (bordi, aeratori, ecc.),
inoltre saranno seguiti gli accorgimenti gia descritti per lo strato di tenuta all'acqua.

10) Per gli altri strati complementari riportati nella norma UNI 8178:2012 si dovranno adottare
soluzioni costruttive che impieghino uno dei materiali ammessi dalla norma stessa. Il materiale prescelto
dovra rispondere alle prescrizioni previste nell'articolo di questo capitolato a esso applicabile.

Per la realizzazione in opera si seguiranno le indicazioni del progetto e/o le indicazioni fornite dal
produttore, ed accettate dalla Direzione dei lavori, ivi comprese quelle relative alle condizioni ambientali
e/o le precauzioni da seguire nelle fasi di cantiere.

1.43 - Specificazione delle prescrizioni tecniche
- Requisiti per materiali e componenti

Dovranno risultare dagli elaborati di progetto.

- Modalita di prova, controllo, collando

Il Direttore dei lavori per la realizzazione delle coperture piane operera come segue:

a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi e alle procedure) verifichera via via
che 1 materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, almeno per
gli strati piu significativi, verifichera che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e
comungque con la funzione attribuita all'elemento o strato considerato.

In particolare verifichera: il collegamento tra gli strati; la realizzazione dei giunti/sovrapposizioni (per
gli strati realizzati con pannelli, fogli ed in genere con prodotti preformati); I'esecuzione accurata dei bordi
e dei punti particolari. Ove sono richieste lavorazioni in sito verifichera con semplici metodi da cantiere:

1) le resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenze a flessione);
2) adesioni o connessioni fra strati (o quando richiesta I'esistenza di completa separazione);
3) la tenuta all'acqua, all'umidita ecc.

b) A conclusione dell'opera eseguira prove (anche solo localizzate) di funzionamento formando
battenti di acqua, condizioni di carico, di punzonamento, ecc. che siano significativi delle ipotesi previste
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dal progetto a dalla realta.

Avra cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi piu significativi unitamente alla
descrizione e/o schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili a opera ultimata) e
le prescrizioni attinenti alla successiva mantuenzione.

22.2¢ - Norme di misurazione

Le coperture, in genere, sono computate a mq, misurando geometricamente la superficie effettiva
delle falde del tetto, senza alcuna deduzione dei vani per fumaioli, lucernari, e altre parti sporgenti della
copertura, purché non eccedenti ciascuna la superficie di mq 1, nel qual caso si devono dedurre per intero.
In compenso non si tiene conto delle sovrapposizioni e ridossi dei giunti.

Art.69 -Coperture discontinue (a falda)

1.44 - Descrizione delle lavorazioni
a Si intendono per coperture discontinue (a falda) quelle in cui l'elemento di tenuta all'acqua assicura la sua
funzione solo per valori della pendenza maggiori di un minimo, che dipende prevalentemente dal materiale
e dalla conformazione dei prodotti.

Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:

— coperture senza elemento termoisolante, con strato di ventilazione oppure senza;
— coperture con elemento termoisolante, con strato di ventilazione oppure senza.
b Quando non ¢ diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono

sufficientemente dettagliati), si intende che ciascuna delle categorie sopracitate sara composta dai seguenti
strati funzionali (definite secondo la norma UNI 8178:2012).

NoTA
Nelle soluzioni costruttive uno strato puo assolvere ad una o piu funzioni.

a) La copertura non termoisolata e non ventilata avra quali strati ed elementi fondamentali:

1) l'elemento portante: con funzione di sopportare i carichi permanenti ed i sovraccarichi della
copertura;

2) strato di pendenza: con funzione di portare la pendenza al valore richiesto (questa funzione ¢
sempre integrata in altri strati);

3) elemento di supporto: con funzione di sostenere gli strati ad esso appoggiati (e di trasmettere la
forza all'elemento portante);

4) elemento di tenuta: con funzione di conferire alle coperture una prefissata impermeabilita all'acqua
meteorica e di resistere alle azioni meccaniche, fisiche e chimiche indotte dall'ambiente esterno e
dall'uso.

b) La copertura non termoisolata e ventilata avra quali strati ed elementi funzionali:
1) lo strato di ventilazione: con funzione di contribuire al controllo delle caratteristiche igrotermiche
attraverso ricambi d'aria naturali o forzati;
2) strato di pendenza (sempre integrato);
3) l'elemento portante;
4) I'elemento di supporto;
5) l'elemento di tenuta.
¢) La copertura termoisolata e non ventilata avra quali strati ed elementi fondamentali:
1) I'elemento termoisolante: con funzione di portare al valore richiesto la resistenza termica globale
della copertura;
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2) lo strato di pendenza (sempre integrato);

3) l'elemento portante;

4) lo strato di schermo al vapore o barriera al vapore: con funzione di impedire (schermo) o di ridurre
(barriera) il passaggio del vapore d'acqua e per controllare il fenomeno della condensa;

5) l'elemento di supporto;

0) l'elemento di tenuta.

d) La copertura termoisolata e ventilata avra quali strati ed elementi fondamentali:
1) I'elemento termoisolante;
2) lo strato di ventilazione;
3) lo strato di pendenza (sempre integrato);
4) I'elemento portante;
5) I'elemento di supporto;
6) 'elemento di tenuta.

¢) La presenza di altri strati funzionali (complementari) eventualmente necessari perché dovuti alla
soluzione costruttiva scelta dovra essere coerente con le indicazioni della UNI 8178:2012 sia per quanto
riguarda i materiali utilizzati sia per quanto riguarda la collocazione nel sistema di copertura.

c Per la realizzazione degli strati si utilizzeranno i materiali indicati nel progetto, ove non sia specificato in
dettaglio nel progetto od a suo complemento si rispetteranno le prescrizioni seguenti:

1) Per I'elemento portante vale quanto riportato in 46.3.
2) Per I'elemento termoisolante vale quanto indicato in 46.3.

3) Per l'elemento di supporto a seconda della tecnologia costruttiva adottata si fara riferimento alle
prescrizioni gia date nel presente capitolato su prodotti di legno, malte di cemento, profilati metallici, getti
di calcestruzzo, elementi preformati di base di materie plastiche. Si verifichera durante l'esecuzione la sua
rispondenza alle prescrizioni del progetto, I'adeguatezza nel trasmettere i carichi all'elemento portante nel
sostenere lo strato sovrastante.

4) L'elemento di tenuta all'acqua sara realizzato con i prodotti previsti dal progetto e che rispettino
anche le prescrizioni previste nell'articolo sui prodotti per coperture discontinue.

In fase di posa si dovra curare la corretta realizzazione dei giunti e/o le sovrapposizioni, utilizzando
gli accessori (ganci, viti, ecc.) e le modalita esecutive previste dal progetto e/o consigliate dal produttore
nella sua documentazione tecnica, ed accettate dalla Direzione dei lavori, ivi incluse le prescrizioni sulle
condizioni ambientali (umidita, temperatura, ecc.) e di sicurezza.

Attenzione particolare sara data alla realizzazione dei bordi, punti particolari e comunque ove ¢
previsto l'uso di pezzi speciali e il coordinamento con opere di completamento e finitura (scossaline,
gronde, colmi, camini, ecc.).

5) Per lo strato di ventilazione vale quanto riportato in 46.3. Inoltre nel caso di coperture con tegole
posate su elemento di supporto discontinuo, la ventilazione pud essere costituita dalla somma delle
microventilazioni sottotegola.

0) Lo strato di schermo al vapore o barriera al vapore sara realizzato come indicato in 46.3, comma
9).

7) Per gli altri strati complementari il materiale prescelto dovra rispondere alle prescrizioni previste
nell'articolo di questo capitolato ad esso applicabile.

Per la realizzazione in opera si seguiranno le indicazioni del progetto e/o le indicazioni fornite dal
produttore, ed accettate dalla Direzione dei lavori, ivi comprese quelle relative alle condizioni ambientali
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e/o precauzioni da seguire nelle fasi di cantiere.
Dettagli per gli elementi di tenuta

Nei manti di copertura a falda, dovranno prevedersi a protezione degli impluvi e degli incontri delle
falde con le murature di sovrastruttura (camini, abbaini ecc.) speciali converse in lamiera zincata o in
lamina di piombo o di rame.

a) Copertura di tegole curve o coppi. - La copertura di tegole a secco si fara posando sulla superficie da
coprire un primo strato di tegole con la convessita rivolta in basso, disposte a filari ben allineati ed attigui,
sovrapposte per cm 15 ed assicurate con frammenti di laterizi. Su questo tratto se ne collochera un
secondo con la convessita rivolta in alto, similmente accavallate per cm 15, disposte in modo che
ricoprano la connessura fra le tegole sottostanti.

Le teste delle tegole in ambedue gli strati saranno perfettamente allineate con la cordicella, sia nel
senso parallelo alla gronda che in qualunque senso diagonale.

I1 comignolo, 1 displuvi ed i compluvi saranno formati con tegoloni.

I tegoloni del comignolo e dei displuvi saranno diligentemente suggellati con malta, e cosi pure
saranno suggellate tutte le tegole che formano contorno delle falde, o che poggiano contro i muri,
lucernari, canne da camino e simili. Le tegole che vanno in opera sulle murature verranno posate su letto di
malta.

La copertura di tegole su tetto di malta verra eseguita con le stesse norme indicate per la copertura di
tegole a secco; il letto di malta avra lo spessore di cm 4-5.

b) Copertura in tegole alla romana. - La copertura in tegole alla romana (o "maritate") composta di tegole
piane (embrici) e di tegole curve (coppi) si eseguira con le stesse norme della precedente, salvo che si
posera sulla superficie da coprire il primo strato di tegole piane debitamente intervallate e sovrapposte, e
successivamente il secondo strato di tegole curve che ricopriranno i vuoti fra i vari filari di tegole piane.
Anche per questo tipo di copertura a secco dovra eseguirsi con malta idraulica mezzana la necessaria
muratura delle testate e dei colmi, la calce a scarpa ecc.

In corrispondenza delle gronde dovranno impiegarsi embrici speciali a lato parallelo.

¢) Copertura di tegole piane. - Nella copertura di tegole piane ad incastro (marsigliesi o simili), le tegole,
quando devono poggiare su armature di correnti, correntini o listelli, saranno fissate a detti legnami
mediante legatura di filo di ferro zincato, grosso mm 1 circa, il quale, passando nell'orecchio esistente in
riporto nella faccia inferiore di ogni tegola, si avvolgera a un chiodo pure zincato, fissato in una delle facce
dei correntini o listelli.

Quando invece le tegole devono poggiare sopra un assito, sul medesimo, prima della collocazione
delle tegole, saranno chiodati parallelamente alla gronda dei listelli della sezione di cm 4 x 3 a distanza tale,
tra loro, che vi possano poggiare i denti delle tegole di ciascun filare.

Per la copertura di tegole piane ad incastro su sottomanto di laterizio, le tegole dovranno posare sopra
uno strato di malta di spessore da cm 4 a 5, ed essere suggellata accuratamente ogni tegola con la malta
stessa.

In ogni caso dovranno essere impiegate, nella posa della copertura, mezze tegole rette e diagonali alle
estremita delle falde e negli spigoli, in modo da alternare le tegole da un filare all'altro.

Sopra 1 displuvi dovranno essere disposti appositi tegoloni di colmo murati in malta idraulica, inoltre
dovra essere inserito un numero adeguato di cappucci di aerazione.

d) Copertura in lastre di ardesia artificiale. - 1e coperture in fibrocemento potranno essere eseguite nei
seguenti tipi:
con lastre ondulate normali spessore mm 5,5 a 6
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con lastre ondulate alla romana spessore mm 5,5 a 6

con lastre ondulate alla toscana spessore mm 5,5

con lastre piane alla francese spessore mm 4

In ogni caso le lastre di copertura verranno poste in opera su tavolato di legno abete dello spessore di
almeno mm 25 con superiore rivestimento in cartone catramato, ovvero sopra orditura di listelli pure in
abete della sezione da cm 4 x 4 a 7 x 7 a seconda dell'interasse e del tipo di copertura, fissandole con
speciali accessori in ferro zincato (grappe, chiodi o viti, ranelle triple in piombo ecc.). La loro
sovrapposizione dovra essere, a seconda del tipo di lastra, di cm 5 a 8; i colmi ed 1 pezzi speciali terminali
di ogni tipo saranno anch'essi fissati con gli appositi accessoti.

L'ardesia artificiale per coperture potra essere richiesta nei coloti grigio naturale, rosso, nero-lavagna,
ruggine.

¢) Copertura di tegole canadesi. - La tegola canadese sara realizzata in teli di fibre inorganiche flessibili, rese
impermeabili da bitume ad alto punto di rammollimento, con eventuale protezione superficiale costituita
da sabbia silicea fina oppure lamina sottile di rame, sara di dimensioni cm 30,5 x 91,5.

Il montaggio verra eseguito predisponendo una superficie atta all'infissione di chiodi, come ad
esempio, tavolato di legno o truciolare oppure massetto di calcestruzzo leggero di cemento, con chiodi di
accialo zincato a testa larga. La prima fila verra collocata rovesciata sul bordo inferiore della superficie, la
seconda verra sovrapposta ad essa ma al diritto, le file successive saranno chiodate con le incisioni sfalsate.

Dovra essere tenuta la massima cura nel seguire la curvatura della copertura e la sagomatura delle
tegole in corrispondenza dei compluvi, dei colmi e delle converse in lamiera, in modo tale da non arrecare
danni, come fessure, abrasioni, sfogliature che possano compromettere la tenuta del manto.

1.45 - Specificazione delle prescrizioni tecniche
Requisiti per materiali e component:
a) Prescrizioni comuni

Si definiscono prodotti per le coperture quelli utilizzati per realizzare lo strato di tenuta all'acqua nei
sistemi di copertura e quelli usati per altri strati complementari.

Per la realizzazione delle coperture discontinue nel loro insieme si rinvia alla Parte 1. Descrizione
delle lavorazioni in questo articolo.

I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori ai fini
della loro accettazione puo procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure
richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

Nel caso di contestazione si intende che le procedure di prelievo dei campioni, i metodi di prova e
valutazione.dei risultati sono quelli indicati nelle norme UNI citate di seguito.

b) Tegole e coppi di laterizio

Le tegole e coppi di laterizio per coperture ed 1 loro pezzi speciali si intendono denominati secondo le
dizioni commerciali usuali (marsigliese, romana, ecc.). I prodotti di cui sopra devono rispondere alle
prescrizioni del progetto ed, in mancanza o a completamento, alle seguenti prescrizioni:

a) 1 difetti visibili sono ammessi nei seguenti limiti:
— le fessure non devono essere visibili o rilevabili a percussione;
— le protuberanze e scagliature non devono avere diametro medio (tra dimensione massima e minima)

maggiore di 15 mm e non deve esserci piu di una protuberanza; ¢ ammessa una protuberanza di
diametro medio tra 7 e 15 mm ogni 2 dm” di superficie proiettata;

— sbavature tollerate purché permettano un corretto assemblaggio;
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b) sulle dimensioni nominali e forma geometrica sono ammesse le tolleranze seguenti: lunghezza
+13%,; larghezza £13% per tegole e £18% per coppi;

¢) sulla massa convenzionale ¢ ammessa una tolleranza del 15%;

d) I'impermeabilita non deve permettere la caduta di goccia d'acqua dall'intradosso;

e) resistenza a flessione: forza I singola maggiore di 1000 N.;

) carico di rottura: valore singolo della forza F. maggiore di 1000 N e valore medio maggiore di 1500
N;

9 1 critert di accettazione sono quelli del punto 47.5 In caso di contestazione si fara riferimento alle
norme UNI 8626 e 8635.

I prodotti devono essere forniti su appositi pallets, legati e protetti da azioni meccaniche, chimiche e
sporco che possano degradarli nella fase di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. Gli
imballi, solitamente di materiale termoretraibile, devono contenere un foglio informativo riportante
almeno il nome del fornitore e le indicazioni dei commi da a) ad f) ed eventuali istruzioni complementari.

¢) Tegole di calcestruzzo

Le tegole di calcestruzzo per coperture e 1 loro pezzi speciali si intendono denominati secondo le
dizioni commerciali usuali (portoghese, olandese, ecc.).

I prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto e in mancanza e/o
completamento alle seguenti prescrizioni:

a) 1 difetti visibili sono ammessi nei seguenti limiti:
— le fessure non sono ammesse;

— le incavature non devono avere profondita maggiore di 4 mm (escluse le tegole con superficie
granulata);

— le protuberanze sono ammesse in forma lieve per tegole colorate nell'impasto;
— le scagliature sono ammesse in forma leggera;

— le sbavature e deviazioni sono ammesse purché non impediscano il corretto assemblaggio del prodotto;

b) sulle dimensioni nominali e forma geometrica sono ammesse le seguenti tolleranze: lunghezza
+11,5%; larghezza +11%; altre dimensioni dichiarate £11,6%; ortometria scostamento orizzontale non
maggiore dell'l,6% del lato maggiore;

¢) sulla massa convenzionale ¢ ammessa la tolleranza del +110%;
d) I'impermeabilita non deve permettere la caduta di gocce d'acqua, dall'intradosso, dopo 24 h;

¢) dopo 1 cicli di gelivita la resistenza a flessione I deve essere maggiore od uguale a 1800 N su
campioni maturati a 28 giorni;

/) 1a resistenza a rottura I del singolo elemento deve essere maggiore od uguale a 1000 N; la media
deve essere maggiore od uguale a 1500 N;

9 1 criteri di accettazione sono quelli del punto 47.5 In caso di contestazione si fara riferimento alle
norme UNI di pertinenza.

I prodotti devono essere forniti su appositi pallets legati e protetti da azioni meccaniche, chimiche e
sporco che possano degradarli nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.

d) Le lastre di fibrocemento

1) Le lastre possono essere dei tipi seguenti:
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— lastre piane (a base: fibrocemento e silico calcare; fibrocemento; cellulosa; fibrocemento/silico calcare
rinforzati);

— lastre ondulate a base di fibrocemento aventi sezione trasversale formata da ondulazioni
approssimativamente sinusoidali; possono essere con sezioni traslate lungo un piano o lungo un arco di
cerchio;

— lastre nervate a base di fibrocemento, aventi sezione trasversale grecata o caratterizzata da tratti piani e
tratti sagomati.

I criteri di controllo sono quelli indicati in 47.6.

2) Le lastre piane devono rispondere alle caratteristiche indicate nel progetto ed in mancanza od
integrazione alle seguenti:

a) larghezza 1200 mm, lunghezza scelta tra 1200, 2500 0 5000 mm con tolleranga X10,4% e massimo 5 mm;

b) spessofi ...... mm (scelto tra le sezioni normate) con tolleranza +10,5 mm fino a 5 mm e +110%
fino a 25 mm;

¢) rettilineita dei bordi: scostamento massimo 2 mm per metro, ortogonalita 3 mm per metro;
d) caratteristiche meccaniche (resistenza a flessione):

— tipo 1: 13 N/mm’ minimo con sollecitazione lungo le fibre e 15 N/mm?” minimo con sollecitazione
perpendicolare alle fibre;

— tipo 2: 20 N/mm’ minimo con sollecitazione lungo le fibre e 16 N/mm?® minimo con sollecitazione
perpendicolare alle fibre;

¢) massa volumica apparente:
— tipo 1: 1,3 g/cm’ minimo;
— tipo 2: 1,7 g/cm’ minimo;

) tenuta d'acqua con formazione di macchie di umidita sulle facce inferiori dopo 24 h sotto battente
d'acqua ma senza formazione di gocce d'acqua;

9 resistenza alle temperature di 120 °C per 2 h con decadimento della resistenza a flessione non
maggiore del 10%.

3) Le lastre ondulate devono rispondere alle caratteristiche indicate nel progetto ed in mancanza o ad
integrazione alle seguenti:

a) facce destinate all'esposizione alle intemperie, lisce, bordi diritti e taglio netto e ben squadrate ed

entro i limiti di tolleranza;

b) caratteristiche dimensionali e tolleranze di forma secondo quanto dichiarato dal fabbricante ed
accettato dalla Direzione dei lavori;

¢) tenuta all'acqua, come indicato nel comma 2);

d) resistenza a flessione, secondo i valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei
lavori;

¢) resistenza al gelo, dopo 25 cicli in acqua a temperatura di + 20 °C seguito da permanenza in frigo a
- 20 °C, non devono presentare fessurazioni, cavillature o degradazione;

/) la massa volumica non deve essere minore di 1,4 kg/dm”.

Le lastre rispondenti alla norma UNI 3949 sono considerate rispondenti alle prescrizioni predette, ed
alla stessa norma si fa riferimento per le modalita di prova.

Gli accessori devono rispondere alle prescrizioni sopraddette per quanto attiene all'aspetto, le
caratteristiche dimensionali e di forma, la tenuta all'acqua e la resistenza al gelo.
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4) Le lastre nervate devono rispondere alle caratteristiche indicate nel progetto ed in mancanza o ad
integrazione a quelle indicate nel punto 3.

¢) Lastre in plastica

Le lastre di materia plastica rinforzata o non rinforzata si intendono definite e classificate secondo le
norme UNI vigenti.

I prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza e/o
completamento alle seguenti prescrizioni:

a) le lastre di polistirene devono essere conformi alla norma UNI EN ISO 14631:2001;
b) le lastre di polimetilmetacrilato devono essere conformi alla norma UNI EN ISO 7823-1:2005;

¢) 1 criteri di accettazione sono quelli del punto 47.5.

) Lastre in metallo

Le lastre di metallo ed 1 loro pezzi speciali si intendono denominati secondo la usuale terminologia
commerciale. Essi dovranno rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza ed a completamento
alle seguenti caratteristiche:

a) 1 prodotti completamente supportati; tolleranze dimensioni e di spessore: resistenza al piegamento
a 360°; resistenza alla corrosione; resistenza a trazione come da progetto strutturale.

Le caratteristiche predette saranno quelle riferite al prodotto in lamina prima della lavorazione. Gli
effetti estetici e difetti saranno valutati in relazione alla collocazione dell'edificio;

b) 1 prodotti autoportanti (compresi i pannelli, le lastre grecate, ecc.) oltre a rispondere alle
prescrizioni predette dovranno soddisfare la resistenza a flessione secondo i carichi di progetto e la
distanza tra gli appoggi.

I criteri di accettazione sono quelli del punto 47.5. In caso di contestazione si fa riferimento alle
norme UNL

La fornitura dovra essere accompagnata da foglio informativo riportante il nome del fornitore e la
rispondenza alle caratteristiche richieste.

g) Lastre di pietra

I prodotti di pietra dovranno rispondere alle caratteristiche di resistenza a flessione, resistenza all'urto,
resistenza al gelo e disgelo, comportamento agli aggressivi inquinanti. I limiti saranno quelli prescritti dal
progetto o quelli dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei lavori.

I criteri di accettazione sono quelli indicati in 47.5. La fornitura dovra essere accompagnata da foglio
informativo riportante il nome del fornitore e la corrispondenza alle caratteristiche richieste.

23.2b - Modalita di prova, controllo, collando

Il Direttore dei lavori per la realizzazione delle coperture discontinue (a falda) operera come segue:

a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori con riferimento ai tempi e alle procedure, verifichera via via
che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelli prescritti ed inoltre almeno per gli
strati piu significativi verifichera che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e
comungque con la funzione attribuita all'elemento o strato considerato.

In particolare verifichera i collegamenti tra gli strati, la realizzazione dei giunti/sovrapposizioni dei
singoli prodotti costituenti uno strato, l'esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari ove sono
richieste lavorazioni in sito. Per quanto applicabili verifichera con semplici metodi da cantiere le resistenze
meccaniche (portate, punzonamenti, resistenza a flessione, ecc.), la impermeabilita dello strato di tenuta
all'acqua, la continuita (o discontinuita) degli strati, ecc.
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b) A conclusione dell'opera eseguira prove (anche solo localizzate) per verificare la tenuta all'acqua,
condizioni di carico (frecce), resistenza ad azioni localizzate e quanto altro puo essere verificato
direttamente in sito a fronte delle ipotesi di progetto. Avra cura di far aggiornare e raccogliere i disegni
costruttivi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non
visibili a opera ultimata) e le prescrizioni attinenti alla successiva manutenzione.

23.2¢ - Norme di misurazione

Le coperture, in genere, sono computate a mq, misurando geometricamente la superficie effettiva
delle falde del tetto, senza alcuna deduzione dei vani per fumaioli, lucernari, ed altre parti sporgenti della
copertura, purché non eccedenti ciascuna la superficie di mq 1, nel qual caso si devono dedurre per intero.
In compenso non si tiene conto delle sovrapposizioni e ridossi dei giunti.

Art.70 - Impermeabilizzazioni

1.46 - Descrizione delle lavorazioni
a Si intendono per opere di impermeabilizzazione quelle che servono a limitare (o ridurre entro valori
prefissati) il passaggio di acqua (sotto forma liquida o gassosa) attraverso una parte dell'edificio (pareti,
fondazioni, pavimenti controterra, ecc.) o comunque lo scambio igrometrico tra ambienti.

Esse si dividono in:

— impermeabilizzazioni costituite da strati continui (o discontinui) di prodotti;
— impermeabilizzazioni realizzate mediante la formazione di intercapedini ventilate
b Le impermeabilizzazioni, si intendono suddivise nelle seguenti categorie:
a) impermeabilizzazioni di coperture continue o discontinue;
b) impermeabilizzazioni di pavimentazioni,
¢) impermeabilizzazioni di opere interrate;
d) impermeabilizzazioni di elementi verticali (non risalita d'acqua).
¢ Per la realizzazione delle diverse categorie si utilizzeranno 1 materiali e le modalita indicati negli altri

documenti progettuali, ove non siano specificate in dettaglio nel progetto od a suo completamento si
rispetteranno le prescrizioni seguenti:

1) Per le impermeabilizzazioni di coperture, vedere articoli sulle coperture continue e su quelle
discontinue.

2) Per le impermeabilizzazioni di pavimentazioni, vedere articolo sui pavimenti.
3) Per la impermeabilizzazione di opere interrate valgono le prescrizioni seguenti:

a) Per le soluzioni che adottino membrane in foglio o rotolo si sceglieranno 1 prodotti che per
resistenza meccanica a trazione, agli urti ed alla lacerazione meglio si prestano a sopportare 1'azione del
materiale di reinterro (che comunque dovra essere ricollocato con le dovute cautele) le resistenze predette
potranno essere raggiunte mediante strati complementari e/o di protezione ed essete completate da
soluzioni adeguate per ridurre entro limiti accettabili, le azioni di insetti, muffe, radici e sostanze chimiche
presenti del terreno.

Inoltre durante la realizzazione si curera che 1 risvolti, punti di passaggio di tubazioni, ecc. siano
accuratamente eseguiti onde evitare sollecitazioni localizzate o provocare distacchi e punti di infiltrazione.

b) Per le soluzioni che adottano prodotti rigidi in lastre, fogli sagomati e similari (con la formazione di
interspazi per la circolazione di aria) si operera come indicato nel comma a) circa la resistenza meccanica.
Per le soluzioni ai bordi e nei punti di attraversamento di tubi, ecc. si eseguira con cura la soluzione
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adottata in modo da non costituire punti di infiltrazione e di debole resistenza meccanica.

¢) Per le soluzioni che adottano intercapedini di aria si curera la realizzazione della parete piu esterna
(a contatto con il terreno) in modo da avere continuita ed adeguata resistenza meccanica. Al fondo
dell'intercapedine si formeranno opportuni drenaggi dell'acqua che limitino il fenomeno di risalita capillare
nella parete protetta.

d) Per le soluzioni che adottano prodotti applicati fluidi od in pasta si sceglieranno prodotti che
possiedano caratteristiche di impermeabilita ed anche di resistenza meccanica (urti, abrasioni, lacerazioni).
Le resistenze predette potranno essere raggiunte mediante strati complementari e/o di protezione ed
essere completate da soluzioni adeguate per ottenere valori accettabili di resistenza ad agenti biologici quali
radici, insetti, muffe, ecc. nonché di resistenza alle possibili sostanze chimiche presenti nel terreno.

Durante l'esecuzione si curera la corretta esecuzione di risvolti e dei bordi, nonché dei punti
particolari quali passaggi di tubazioni, ecc. in modo da evitare possibili zone di infiltrazione e/o distacco.
La preparazione del fondo, l'eventuale preparazione del prodotto (miscelazioni, ecc.) le modalita di
applicazione ivi comprese le condizioni ambientali (temperatura ed umidita) e quelle di sicurezza saranno
quelle indicate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei lavori.

4) Per le impermeabilizzazioni di elementi verticali (con risalita d'acqua) si eseguiranno strati
impermeabili (o drenanti) che impediscano o riducano al minimo il passaggio di acqua per capillarita, ecc.
Gli strati si eseguiranno con fogli, prodotti spalmati, malte speciali, ecc. curandone la continuita e la
collocazione corretta nell'elemento.

L'utilizzo di estrattori di umidita per murature, malte speciali ed altri prodotti similari, sara ammesso
solo con prodotti di provata efficacia ed osservando scrupolosamente le indicazioni del progetto e del
produttore per la loro realizzazione.

1.47 -Specificazione delle prescrizioni tecniche
- Requisiti per materiali e componenti

a) Definizioni

Si intendono prodotti per impermeabilizzazione e per coperture piane quelli che si presentano sotto
forma di:
— membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o pluristrato;

— prodotti forniti in contenitoti (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo od a caldo su
eventuali armature (che restano inglobate nello strato finale) fino a formare in sito una membrana
continua.

a) Le membrane si designano descrittivamente in base:
1) al materiale componente (esempio: bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero elastomero, bitume
polimero plastomero, etilene propilene diene, etilene vinil acetato, ecc.);
2) al materiale di armatura inserito nella membrana (esempio: armatura vetro velo, armatura
poliammide tessuto, armatura polipropilene film, armatura alluminio foglio sottile, ecc.);
3) al materiale di finitura della faccia superiore (esempio poliestere film da non asportare, polietilene
film da non asportare, graniglie, ecc.);
4) al materiale di finitura della faccia inferiore (esempio: poliestere nontessuto, sughero, alluminio
foglio sottile, ecc.).
b) 1 prodotti forniti in contenitori si designano descrittivamente come segue:

1) mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico;
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2) astalti colati;

3) malte asfaltiche;

4) prodotti termoplastici;

5) soluzioni in solvente di bitume;

6) emulsioni acquose di bitume;

7) prodotti a base di.polimeri organici.

¢) I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura, le modalita di posa sono
trattate negli articoli relativi alla posa in opera.
Il Direttore dei lavori ai fini della loro accettazione puod procedere a controlli (anche parziali) su
campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di
seguito indicate.

b) Membrane per coperture di edifici

Le membrane per coperture di edifici in relazione allo strato funzionale che vanno a costituire
(esempio strato di tenuta all'acqua, strato di tenuta all'aria, strato di schermo e/o battiera al vapore, strato
di protezione degli strati sottostanti, ecc.) devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza
o a loro completamento alle seguenti prescrizioni.

NOTA
Gli strati funzionali si intendono definiti come riportato nella norma UNI 8178:2012.

a) Le membrane destinate a formare strati di schermo e/o bartiera al vapore devono soddisfare:

— le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);

— difetti, ortometria ¢ massa areica;

— resistenza a trazione;

— flessibilita a freddo;

— comportamento all'acqua;

— permeabilita al vapore d'acqua;

— invecchiamento termico in acqua;

— le giunzioni devono resistere adeguatamente a trazione e avere adeguata impermeabilita all'aria.

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 9380-2:1992,
oppure per 1 prodotti non normati, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante e accettati dalla Direzione
dei lavori.

NOTA
Le membrane rispondenti alle varie parti ancora in vigore della norma UNI 8629:1992 per le
caratteristiche precitate sono valide anche per questo impiego.

b) Le membrane destinate a formare strati di continuita, di diffusione o di egualizzazione della
pressione di vapore, di irrigidimento o ripartizione dei carichi, di regolatizzazione, di separazione e/o
scorrimento o drenante devono soddisfare:

le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore);

difetti, ortometria ¢ massa areica;

— comportamento all'acqua;
— invecchiamento termico in acqua.

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 9168, oppure
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per i prodotti non normati, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei
lavori.

NOTA
Le membrane rispondenti alle norme UNI 9380-2:1992 e UNI 8629:2012 per le caratteristiche
precitate sono valide anche per questo impiego.

¢) Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'aria devono soddisfare:
le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore);
— difetti, ortometria e massa areica;
— resistenza a trazione ed alla lacerazione;
— comportamento all'acqua;
— le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed alla permeabilita all'aria.
Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 9168, oppure

per 1 prodotti non normati, ai valori dichiarati dal fabbricante e accettati dalla Direzione dei lavori.

NOTA
Le membrane rispondenti alle norme UNI 9380-2:1992 e UNI 8629:2012 per le caratteristiche
precitate sono valide anche per questo impiego.

d) Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'acqua devono soddisfare:
le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);
— difetti, ortometria e massa areica;
— resistenza a trazione e alla lacerazione:
— punzonamento statico e dinamico;
— flessibilita a freddo;
— stabilita dimensionale in seguito ad azione termica;
— stabilita di forma a caldo;
— impermeabilita all'acqua e comportamento all'acqua;
— permeabilita al vapore d'acqua;
— resistenza all'azione perforante delle radici;
— invecchiamento termico in aria ed acqua;
— resistenza all'ozono (solo per polimeriche e plastomeriche);
— resistenza ad azioni combinate (solo per polimeriche e plastomeriche);

— le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed avere impermeabilita all'aria.
Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 8629 (varie

parti), oppure per i prodotti non normati rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante e accettati dalla
Direzione dei lavori.
¢) Le membrane destinate a formare strati di protezione devono soddisfare:
— le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);
— difetti, ortometria e massa areica;
— resistenza a trazione e alle lacerazioni;
— punzonamento statico e dinamico;
— flessibilita a freddo;

— stabilita dimensionali a seguito di azione termica;
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— stabilita di forma a caldo (esclusi prodotti a base di PVC, EPDM, IIR);
— comportamento all'acqua;
— resistenza all'azione perforante delle radici;
— invecchiamento termico in aria;
— le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione;
— l'autoprotezione minerale deve resistere all'azione di distacco.
Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 8629 (varie

parti), oppure per i prodotti non normati rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla
Direzione dei lavori.

¢) Membrane diverse

Le membrane a base di elastomeri e di plastomeri dei tipi elencati nel seguente comma a) utilizzate
per impermeabilizzazione delle opere elencate nel seguente comma b) devono rispondere alle prescrizioni
elencate nel successivo comma c).

a) I tipi di membrane considerati sono:
— membrane in materiale elastomerico senza armatura:
NOTA
Per materiale elastomerico si intende un materiale che sia fondamentalmente elastico anche a
temperature superiori o inferiori a quelle di normale impiego e/o che abbia subito un processo di
reticolazione (per esempio gomma vulcanizzata).
— membrane in materiale elastomerico dotate di armatura;
— membrane in materiale plastomerico flessibile senza armatura.
NOTA
Per materiale plastomerico si intende un materiale che sia relativamente elastico solo entro un
intervallo di temperatura corrispondente generalmente a quello di impiego ma che non abbia
subito alcun processo di reticolazione (come per esempio cloruro di polivinile plastificato o altri
materiali termoplastici flessibili o gomme non vulcanizzate).
— membrane in materiale plastomerico flessibile dotate di armatura;
— membrane in materiale plastomerico rigido (per esempio polietilene ad alta o bassa densita, reticolato o
non, polipropilene);
— membrane polimeriche a reticolazione posticipata (per esempio polietilene clorosolfanato) dotate di
armatura;
— membrane polimeriche accoppiate;
NOTA
Membrane polimeriche accoppiate o incollate sulla faccia interna ad altri elementi aventi funzioni
di protezione o altra funzione particolare, comunque non di tenuta.
In questi casi, quando la parte accoppiata all'elemento polimerico impermeabilizzante ha
importanza fondamentale per il comportamento in opera della membrana, le prove devono essere
eseguite sulla membrana come fornita dal produttore.

b) Classi di utilizzo:
Classe A - membrane adatte per condizioni eminentemente statiche del contenuto (per esempio,

bacini, dighe, sbarramenti, ecc.):
Classe B - membrane adatte per condizioni dinamiche del contenuto (per esempio, canali, acquedotti,
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ecc.).

Classe C - membrane adatte per condizioni di sollecitazioni meccaniche particolarmente gravose,
concentrate o no (per esempio, fondazioni, impalcati di ponti, gallerie, ecc.)

Classe D - membrane adatte anche in condizioni di intensa esposizione agli agenti atmosferici ¢/o alla
luce

Classe E - membrane adatte per impieghi in presenza di materiali inquinanti e/o aggressivi (per
esempio, discatiche, vasche di raccolta e/o decantazione, ecc.).

Classe ' - membrane adatte per il contatto con acqua potabile o sostanze di uso alimentare (per
esempio, acquedotti, serbatoi, contenitori per alimenti, ecc.).

NOTA

Nell'utilizzo delle membrane polimeriche per impermeabilizzazione, possono essere necessarie
anche caratteristiche comuni a piu classi. In questi casi devono essere presi in considerazione
tutti quei fattori che nell'esperienza progettuale e/o applicativa risultano di importanza
preminente o che per legge devono essere considerati tali.

Le membrane di cui al comma ) sono valide per gli impieghi di cui al comma 5) purché rispettino le
caratteristiche previste nelle varie parti della norma UNI EN 13361, 13492, 13493, 13491, 13362 e s.m.1. in
vigore.

d) Prodotti liguidi o in pasta

I prodotti forniti solitamente sotto forma di liquidi o paste destinati principalmente a realizzare strati
di tenuta all'acqua (ma anche altri strati funzionali della copertura piana) a seconda del materiale
costituente, devono rispondere alle prescrizioni seguenti.

I prodotti fluidi od in pasta a base di polimeri organici (bituminosi, epossidici, poliuretanici, epossi-
poliuretanici, epossi-catrame, polimetencatrame, polimeri clorurati, acrilici, vinilici, polimeri isomerizzati)
devono essere valutati ed accettati dalla Direzione dei lavori.

24.2b - Modalita di prova, controllo, collando

11 Direttore dei lavori, ai fini dell'accettazione, puo procedere a controlli, anche parziali, su campioni
della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni indicate nel
presente capitolato

Il Direttore dei lavori per la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione operera come segue:

a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi e alle procedure, verifichera via via
che 1 materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelli prescritti ed inoltre, almeno per gli
strati piu significativi verifichera che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e
comungque con la funzione attribuita all'elemento o strato considerato.

In particolare verifichera i collegamenti tra gli strati, la realizzazione di giunti/sovrapposizioni dei
singoli prodotti costituenti uno strato, l'esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari ove sono
richieste lavorazioni in sito. Per quanto applicabili verifichera con semplici metodi da cantiere le resistenze
meccaniche (punzonamenti, resistenza a flessione, ecc.) la impermeabilita dello strato di tenuta all'acqua, le
continuita (o discontinuita) degli strati, ecc.

b) A conclusione dell'opera eseguira prove (anche solo localizzate) per verificare le resistenze ad
azioni meccaniche localizzate, la interconnessione e compatibilita con altre parti dell'edificio e con
eventuali opere di completamento.

Avra cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alle schede tecniche di
prodotti ed eventuali prescrizioni per la manutenzione.
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24.2¢ - Norme di misurazione

Le opere vengono valutate a superficie effettiva con detrazione dei vuoti o delle parti non
impermeabilizzate aventi singolarmente superficie superiore a mq 0,50.

Si intendono compresi ove ricorrenti tutti gli oneri per il taglio o la suggellatura degli incastri di muro
per la profondita necessaria, i colli di raccordo con le pareti verticali.

I pannelli di materiale isolante vengono computati sviluppando la superficie da cubatura qualunque
sia la forma, non si terra conto delle sovrapposizioni.

Nel presente capitolo sono state previste diverse ipotesi tipo di applicazione di manti a piu strati in
funzione delle superfici da impermeabilizzare; il progettista potra comunque adottare altre combinazioni
nella posa dei materiali in funzione delle caratteristiche dell'opera.

Art.71 - Pareti esterne e partizioni interne

1.48 - Descrizione delle lavorazioni
a Si intende per parete esterna il sistema edilizio avente la funzione di separare e conformare gli spazi
interni al sistema rispetto all'esterno.

Siintende per partizione interna un sistema edilizio avente funzione di dividere e conformare gli spazi
interni del sistema edilizio.

Nella esecuzione delle pareti esterne si terra conto della loro tipologia (trasparente, portante, portata,
monolitica, ad intercapedine, termoisolata, ventilata) e della loro collocazione (a cortina, a semicortina o
inserita).

Nella esecuzione delle partizioni interne si terra conto della loro classificazione in partizione semplice
(solitamente realizzata con piccoli elementi e leganti umidi) o partizione prefabbricata (solitamente
realizzata con montaggio in sito di elementi predisposti per essere assemblati a secco).

b Quando non ¢ diversamente descritto negli altri documenti progettuali (0 quando questi non sono
sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie di parete sopra citata ¢ composta da piu
strati funzionali (costruttivamente uno strato puo assolvere a piu funzioni), che devono essere realizzati
come segue:

a) Le pareti a cortina (facciate continue) saranno realizzate utilizzando i materiali e prodotti
rispondenti al presente capitolato (vetro, isolanti, sigillanti, pannelli, finestre, elementi portanti, ecc.). Le
parti metalliche si intendono lavorate in modo da non subire microfessure o comunque danneggiamenti e
a seconda del metallo, opportunamente protette dalla corrosione.

Durante il montaggio si curera la corretta esecuzione dell'elemento di supporto e il suo ancoraggio
alla struttura dell'edificio eseguendo (per parti) verifiche della corretta esecuzione delle giunzioni
(bullonature, saldature, ecc.) e del rispetto delle tolleranze di montaggio e dei giochi. Si effettueranno prove
di carico (anche per parti) prima di procedere al successivo montaggio degli altri elementi.

La posa dei pannelli di tamponamento, dei telai, dei serramenti, ecc., sara effettuata rispettando le
tolleranze di posizione, utilizzando 1 sistemi di fissaggio previsti. I giunti saranno eseguiti secondo il
progetto e comunque posando correttamente le guarnizioni e i sigillanti in modo da garantire le prestazioni
di tenuta all'acqua, all'aria, isolamento termico, acustico, ecc. tenendo conto dei movimenti localizzati della
facciata e dei suoi elementi dovuti a variazioni termiche, pressione del vento, ecc.

La posa di scossaline coprigiunti, ecc. avverra in modo da favorire la protezione e la durabilita dei
materiali protetti ed in modo che le stesse non siano danneggiate dai movimenti delle facciate.

Il montaggio dei vetri e dei serramenti avverra secondo le indicazioni date nell'articolo a loro
dedicato.
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b) Le pareti esterne o partizioni interne realizzate a base di elementi di laterizio, calcestruzzo, calcio
silicato, pietra naturale o ricostruita e prodotti similari saranno realizzate con le modalita descritte
nell'articolo opere di muratura, tenendo conto delle modalita di esecuzione particolari (giunt,
sovrapposizioni, ecc.) richieste quando la muratura ha compiti di isolamento termico, acustico, resistenza
al fuoco, ecc. Per gli altri strati presenti morfologicamente e con precise funzioni di isolamento termico,
acustico, barriera al vapore, ecc. si rinvia alle prescrizioni date nell'articolo relativo alle coperture.

Per gli intonaci e i rivestimenti in genere si rinvia all'articolo sull'esecuzione di queste opere.
Comungque in relazione alle funzioni attribuite alle pareti ed al livello di prestazione richiesto si curera la
realizzazione dei giunti, la connessione tra gli strati e le compatibilita meccaniche e chimiche.

Nel corso dell'esecuzione si curera la completa realizzazione dell'opera, con attenzione alle
interferenze con altri elementi (impianti), all'esecuzione dei vani di porte e finestre, alla realizzazione delle
camere d'aria o di strati interni curando che non subiscano schiacciamenti, discontinuita, ecc. non coerenti
con la funzione dello strato.

¢) Le partizioni interne costituite da elementi predisposti per essere assemblati in sito (con o senza
piccole opere di adeguamento nelle zone di connessione con le altre pareti o con il soffitto) devono essere
realizzate con prodotti rispondenti alle prescrizioni date nell'articolo prodotti per pareti esterne e partizioni
interne.

Nell'esecuzione si seguiranno le modalita previste dal produttore (ivi incluso l'utilizzo di appositi
attrezzi) ed approvate dalla Direzione dei lavori. Si curera la corretta predisposizione degli elementi che
svolgono anche funzione di supporto in modo da rispettare le dimensioni, tolleranze ed i giochi previsti o
comunque necessari ai fini del successivo assemblaggio degli altri elementi. Si curera che gli elementi di
collegamento e di fissaggio vengano posizionati ed installati in modo da garantire 'adeguata trasmissione
delle sollecitazioni meccaniche. Il posizionamento di pannelli, vetri, elementi di completamento, ecc. sara
realizzato con l'interposizione di guarnizioni, distanziatori, ecc. che garantiscano il raggiungimento dei
livelli di prestazione previsti ed essere completate con sigillature, ecc.

Il sistema di giunzione nel suo insieme deve completare il comportamento della parete e deve essere
eseguito secondo gli schemi di montaggio previsti; analogamente si devono eseguire secondo gli schemi
previsti e con accuratezza le connessioni con le pareti murarie, con i soffitti, ecc.

1.49 - Specificazione delle prescrizioni tecniche
Requisiti per materiali e componenti

a) Prodotti per tamponamento

I prodotti a base di laterizio, calcestruzzo e similari non aventi funzione strutturale (vedere articolo
murature) ma unicamente di chiusura nelle pareti esterne e partizioni devono rispondere alle prescrizioni
del progetto ed a loro completamento alle seguenti prescrizioni:

a) gli elementi di laterizio (forati e non) prodotti mediante trafilatura o pressatura con materiale
normale od alleggerito devono rispondere alla norma UNI EN 771-1:2004 (detta norma ¢ allineata alle
prescrizioni del decreto ministeriale sulle murature);

b) gli elementi di calcestruzzo dovranno rispettare le stesse caratteristiche indicate nella norma UNI
8942 (a esclusione delle caratteristiche di inclusione calcarea), 1 limiti di accettazione saranno quelli indicati
nel progetto e in loro mancanza quelli dichiarati dal produttore e approvati dalia Direzione dei lavori;

¢) gli elementi di calcio silicato, pietra ricostruita, pietra naturale, saranno accettati in base alle loro
caratteristiche dimensionali e relative tolleranze; caratteristiche di forma e massa volumica (foratura,
smussi, ecc.); caratteristiche meccaniche a compressione, taglio e flessione; caratteristiche di
comportamento all'acqua ed al gelo (imbibizione, assorbimento d'acqua, ecc.).
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I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto ed in loro mancanza saranno quelli
dichiarati dal fornitore e approvati dalla Direzione dei lavori.

b) Prodotti per facciate continue

I prodotti e i componenti per facciate continue dovranno rispondere alle prescrizioni del progetto e in
loro mancanza alle seguenti prescrizioni:
— gli elementi dell'ossatura devono avere caratteristiche meccaniche coerenti con quelle del progetto in

modo da poter trasmettere le sollecitazioni meccaniche (peso proprio delle facciate, vento, urti, ecc.)
alla struttura portante, resistere alle corrosioni e azioni chimiche dell'ambiente esterno e interno:

— ¢li elementi di tamponamento (vetri, pannelli, ecc.) devono essere compatibili chimicamente e
fisicamente con l'ossatura; resistere alle sollecitazioni meccaniche (urti, ecc.); resistere alle sollecitazioni
termoigrometriche dell'ambiente esterno e chimiche degli agenti inquinanti;

— le parti apribili ed 1 loro accessori devono rispondere alle prescrizioni sulle finestre o sulle porte;

— 1 rivestimenti superficiali (trattamenti dei metalli, pitturazioni, fogli decorativi, ecc.) devono essere
coerenti con le prescrizioni sopra indicate;

— le soluzioni costruttive dei giunti devono completare e integrare le prestazioni dei pannelli ed essere
sigillate con prodotti adeguati.

La rispondenza alle norme UNI per gli elementi metallici e loro trattamenti superficiali, per i vetri, i
pannelli di legno, di metallo o di plastica e per gli altri componenti, viene considerato automaticamente
soddisfacimento delle prescrizioni sopraddette.

¢) Cartongessi

I prodotti a base di cartongesso devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed, in mancanza, alle
prescrizioni seguenti: avere spessore con tolleranze £10,5 mm, lunghezza e larghezza con tolleranza +12
mm, resistenza all'impronta, all'urto, alle sollecitazioni localizzate (punti di fissaggio) e, a seconda della
destinazione d'uso, con basso assorbimento d'acqua, con bassa permeabilita al vapore (prodotto abbinato a
barriera al vapore), con resistenza all'incendio dichiarata, con isolamento acustico dichiarato.

I limiti di accettazione saranno quelli indicati nel progetto e, in loro mancanza, quelli dichiarati dal
produttore e approvati dalla Direzione dei lavori.

25.2b - Modalita di prova, controllo, collando

II Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione puo procedere ai controlli (anche parziali) su
campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di
seguito indicate. Nel caso di contestazione si intende che la procedura di prelievo dei campioni, le modalita
di prova e valutazione dei risultati sono quelli indicati nelle norme UNI e in mancanza di questi quelli
descritti nella letteratura tecnica (primariamente norme internazionali).

25.2¢ - Norme di misurazione

I lavori verranno misurati al netto delle rispettive forme geometriche. A superficie, o a volume, a
seconda delle peculiarita della lavorazione, e come risultera dall'elenco dei prezzi di progetto.

Art.72 - Intonaci

1.50 - Descrizione delle lavorazioni
Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti in stagione opportuna, dopo aver rimossa dai giunti

delle murature la malta poco aderente, ripulita e abbondantemente bagnata la superficie della parete stessa.
Gli intonaci, di qualunque specie siano (lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici e quanto altro),
non dovranno mai presentare peli, crepature, irregolarita negli allineamenti e negli spigoli, od altri difetti.
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Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno
essere demoliti e rifatti dall'Appaltatore a sue spese.

La calce da usarsi negli intonaci dovra essere estinta da almeno tre mesi per evitare scoppiettii,
sfioriture e screpolature, verificandosi le quali sara a carico dell'Appaltatore il fare tutte le riparazioni
occorrentl.

Ad opera finita I'intonaco dovra avere uno spessore non inferiore ai mm 15.

Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno
arrotondamento a seconda degli ordini che in proposito dara la Direzione dei lavori.

Particolarmente per ciascun tipo d'intonaco si presctive quanto appresso:

a) Intonaco grezzo o arvicciatura. - Predisporre le fasce verticali, sotto regolo di guida, in numero
sufficiente, verra applicato alle murature un primo strato di malta detto rinzaffo, gettato con forza in modo
che possa penetrare nei giunti e riempirli. Dopo che questo strato sara alquanto asciutto, st applichera su di
esso un secondo strato della medesima malta, che si stendera con la cazzuola o col frattone stuccando ogni
fessura e togliendo ogni asprezza, sicché le pareti riescano per quanto possibile regolari.

b) Intonaco comune o civile. - Appena l'intonaco grezzo avra preso consistenza, si distendera su di esso un
terzo strato di malta fina, che si conguagliera con le fasce di guida per modo che l'intera superficie risulti
piana ed uniforme, senza ondeggiamenti e disposta a perfetto piano verticale o secondo le superfici degli
intradossi.

¢) Intonaci colorati. - Per gli intonaci delle facciate esterne potra essere ordinato che alla malta da
adoperarsi sopra l'intonaco grezzo siano mischiati i colori che verranno indicati per ciascuna parte delle
facciate stesse.

Per dette facciate potranno venire ordinati anche i graffiti, che si otterranno aggiungendo a uno strato
d'intonaco colorato, come sopra descritto, un secondo strato pure colorato ad altro colore, che poi verra
raschiato, secondo opportuni disegni, fino a far apparire il precedente. Il secondo strato di intonaco
colorato dovra avere lo spessore di almeno mm 2.

d) Intonaco a stucco. - Sull'intonaco grezzo sara sovrapposto uno strato alto almeno mm 4 di malta per
stucchi, che verra spianata con piccolo regolo e governata con la cazzuola cosi da avere pareti
perfettamente piane nelle quali non sara tollerata la minima imperfezione.

Ove lo stucco debba colorarsi, nella malta verranno stemperati i colori prescelti dalla Direzione dei
lavori.

¢) Intonaco a stucco lucido. - Verra preparato con lo stesso procedimento dello stucco semplice; I'abbozzo
pero deve essere con piu diligenza apparecchiato, di uniforme grossezza e privo affatto di fenditure.

Spianato lo stucco, prima che esso sia asciutto si bagna con acqua in cui sia sciolto del sapone di
Genova e quindi si comprime e si tira a lucido con ferri caldi, evitando qualsiasi macchia, la quale sara
sempre da attribuire a cattiva esecuzione del lavoro.

Terminata l'operazione si bagna lo stucco con la medesima soluzione saponacea, lisciandolo con
pannolino.

) Intonaco di cemento liscio. - L'intonaco a cemento sara fatto nella stessa guisa di quello di cui sopra alla
lettera a) impiegando per rinzaffo la malta cementizia normale e per gli strati successivi quella prevista.
L'ultimo strato dovra essere tirato liscio col ferro e potra essere ordinato anche colorato.

g) Rivestimento in cemento a graniglia martellinata. - Questo rivestimento sara formato in conglomerato di
cemento nel quale sara sostituita al pietrisco la graniglia delle qualita, delle dimensioni e del colore che
saranno indicati. La superficie in vista sara lavorata a bugne, a fasce, a riquadri ecc., secondo 1 disegni, e
quindi martellinata, ad eccezione di quegli spigoli che la Direzione ordinasse di formare lisci o lavorati a
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scalpello piatto.

h) Rabboccature. - Le rabboccature che occorressero su muri vecchi o comunque non eseguiti con
faccia vista in malta o sui muri a secco saranno formate con malta.

Prima dell'applicazione della malta, le connessure saranno diligentemente ripulite, fino a conveniente
profondita, lavate con acqua abbondante e riscagliate e profilate con apposito ferro.

i) Intonaco spruzgzato (gunite). - Se la superficie da trattare ¢ in cemento armato dovra essere
preventivamente spicconata con martello pneumatico munito di utensile adeguato, quindi lavata a
pressione. Qualora la superficie presentasse disgregazione, sfarinamento superficiale o polverosita ¢
necessario lavare a spruzzo e applicare una rabboccatura a sbruffo.

La sabbia per l'impasto dovra essere silicea e di adeguata granulometria, impastata con 500 kg/mc di
cemento 425.

Lo spessore sara da 2 a 3 cm, ed il getto dovra essere eseguito con lancia in posizione perpendicolare
alla parete ed in 2 strati. Qualora se ne renda necessario si potranno aggiungere, con l'autorizzazione scritta
del Direttore dei lavori, uno o piu additivi alla malta, ed eventualmente, in caso di maggiori spessori, si
potra applicare una rete metallica elettrosaldata da fissare alla parete.

Per le esecuzioni in ambienti particolarmente umidi, o con presenza di acqua di percolazione, si
dovranno applicare dei tubetti del diametro di un pollice in corrispondenza di uscite d'acqua, da asportare
ad una settimana di tempo, chiudendo il foro con cemento a rapida presa.

Nel caso il rivestimento debba essere eseguito su pareti rocciose, 0 contro terra, si applichera cemento
tipo 425. L'esecuzione potra essere preceduta da una regolarizzazione della parete con intonaco grezzo
tirato a frattazzo, per consentire l'eventuale esecuzione di una guaina impermeabile.

1.51 - Specificazione delle prescrizioni tecniche
Requisiti per materiali e componenti

Composizione della malta per stucchi
Calce spenta in pasta m? 0,45

Polvere di marmo m3 0,90

- Modalita di prova, controllo, collando

11 Direttore dei lavori potra disporre prove sui singoli materiali, come sui componenti, secondo le specifiche
delle norme UNI.

- Norme di misurazione

I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici
laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro
larghezza superi 5 cm. Varranno sia per superfici piane, che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se
richiesti negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, ¢ pure
compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se
esistessero gli spigoli vivi.

Nel prezzo degli intonaci ¢ compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque
genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolature e
serramenti.

I prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una
testa, essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi.

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a
compenso dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno percio sviluppate.
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Tuttavia saranno detratti 1 vani di superficie maggiore di 4 m2, valutando a parte la riquadratura di
detti vani. Gli intonaci interni su tramezzi in foglio o ad una testa saranno computati per la loro superficie
effettiva; dovranno essere pertanto detratti tutti 1 vuoti di qualunque dimensione essi siano, ed aggiunte le
loro riquadrature.

Nessuno speciale compenso sara dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in
corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre.

Art.73 - Decorazioni

1.52 - Descrizione delle lavorazioni

Nelle facciate esterne, nei pilastri e nelle pareti interne saranno formati i cornicioni, le cornici, le
lesene, gli archi, le fasce, gli aggetti, le riquadrature, i bassifondi ecc., in conformita dei particolari che
saranno forniti dalla Direzione dei lavori, nonché fatte le decorazioni, anche policrome, che pure saranno
indicate, sia con colore a tinta, sia a graffito.

L'ossatura dei cornicioni, delle cornici e delle fasce sara formata, sempre in costruzione, con piu
ordini di pietre o di mattoni e anche in conglomerato semplice od armato, secondo lo sporto e l'altezza che
le conviene.

Per 1 cornicioni di grande sporto saranno adottati 1 materiali speciali che prescrivera la Direzione dei
lavori, oppure sara provveduto alla formazione di apposite lastre in cemento armato con o senza mensole.

Tutti 1 cornicioni saranno contrappesati opportunamente €, ove occofra, ancorati alle murature
inferiori.

Per le pilastrate o mostre di porte e finestre, quando non sia diversamente disposto dalla Direzione
dei lavori, l'ossatura dovra sempre venire eseguita contemporaneamente alla costruzione.

Predisposti i pezzi dell'ossatura nelle stabilite proporzioni e sfettati in modo da presentare l'insieme
del proposto profilo, si riveste tale ossatura con un grosso strato di malta, e si aggiusta alla meglio con la
cazzuola. Prosciugato questo primo strato si abbozza la cornice con un calibro o sagoma di legno,
appositamente preparato, ove sia tagliato il controprofilo della cornice, che si fara scorrere sulla bozza con
la guida di un regolo di legno.

L'abbozzo come avanti predisposto sara poi rivestito con apposita malta di stucco da tirarsi e lisciarsi
convenientemente.

Quando nella costruzione delle murature non siano state predisposte le ossature per lesene, cornici,
fasce ecc., e queste debbano quindi applicarsi completamente in aggetto, o quando siano troppo limitate
rispetto alla decorazione, o quando infine possa temersi che la parte di rifinitura delle decorazioni, per
eccessiva sporgenza o per deficiente aderenza all'ossatura predisposta, col tempo possa staccarsi, si curera
di ottenere il maggiore e piu solido collegamento della decorazione sporgente alle pareti o alle ossature
mediante infissione in esse di adatti chiodi, collegati tra loro con filo di ferro del diametro di mm 1,
attorcigliato a essi e formante maglia di cm 10 circa di lato.

Decorazioni a cemento. - Le decorazioni a cemento delle porte e delle finestre e quelle delle parti
ornate delle cornici, davanzali, pannelli ecc., verranno eseguite in conformita dei particolari architettonici
forniti dalla Direzione dei lavori. Le parti piu sporgenti dal piano della facciata ed i davanzali saranno
formati con speciali pezzi prefabbricati di conglomerato cementizio dosato a kg 400 gettato in apposite
forme all'vopo predisposte a cura e spese dell'Appaltatore, e saranno opportunamente ancorati alle
murature. Quando tali pezzi siano a faccia liscia, verranno con le modalita previste nell'apposito articolo. 11
resto della decorazione, meno sporgente, sara fatto in posto, con ossatura di cotto o di conglomerato
cementizio, la quale verra tirata in sagoma e lisciata con malta di cemento.

Per le decorazioni in genere, siano queste da eseguirsi a stucco, in cemento o in pietra, I'Appaltatore ¢
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tenuto ad approntare il relativo modello, in gesso al naturale, a richiesta del Direttore dei lavori.

1.53 - Specificazione delle prescrizioni tecniche

- Requisiti per materiali e componenti

Composizione della malta per decorazioni a cemento

Cemento q2-4
Sabbia m’ 0,40
Ghiaia m’ 0,80

- Modalita di prova, controllo, collando

II Direttore dei lavori potra disporre prove sui singoli materiali, come sui componenti, secondo le
specifiche delle norme UNI.

- Norme di misurazione
I lavori verranno misurati al netto delle rispettive forme geometriche. A superficie, e come risultera
dall'elenco dei prezzi di progetto.

Art.74 - Rivestimenti interni ed esterni

1.54 - Descrizione delle lavorazioni
a Si definisce sistema di rivestimento il complesso di strati di prodotti della stessa natura o di natura

diversa, omogenei o disomogenei che realizzano la finitura dell'edificio. I sistemi di rivestimento si
distinguono, a seconda delle loro funzioni, in:

— rivestimenti per esterno e per interno;

— rivestimenti protettivi in ambienti con specifica aggressivita;

— rivestimenti protettivi di materiali lapidei, legno, ferro, metalli non ferrosi, ecc.

Sistemi realizzati con prodotti rigidi

Devono essere realizzati secondo le prescrizioni del progetto e a completamento del progetto con le
indicazioni seguenti:

a) Per le piastrelle di ceramica (o lastre di pietra, ecc. con dimensioni e pesi similari) si procedera alla
posa su letto di malta svolgente funzioni di strato di collegamento e di compensazione e curando la
sufficiente continuita dello strato stesso, lo spessore, le condizioni ambientali di posa (temperatura ed
umidita) e di maturazione. Si valutera inoltre la composizione della malta onde evitare successivi fenomeni
di incompatibilita chimica o termica con il rivestimento e/o con il supporto.

Durante la posa del rivestimento si curera I'esecuzione dei giunti, il loro allineamento, la planarita
della superficie risultante ed il rispetto di eventuali motivi ornamentali.

In alternativa alla posa con letto di malta si procedera all'esecuzione di uno strato ripartitore avente
adeguate caratteristiche di resistenza meccanica, planarita, ecc. in modo da applicare successivamente uno
strato di collegamento (o ancoraggio) costituito da adesivi aventi adeguate compatibilita chimica e termica
con lo strato ripartitore e con il rivestimento. Durante la posa si procedera come sopra descritto.

b) Per le lastre di pietra, calcestruzzo, fibrocemento e prodotti similari si procedera alla posa mediante
fissaggi meccanici (elementi ad espansione, elementi a fissaggio chimico, ganci, zanche e similari) a loro
volta ancorati direttamente nella parte muraria e/o su tralicci o similari. Comunque i sistemi di fissaggio
devono garantire una adeguata resistenza meccanica per sopportare il peso proprio e del rivestimento,
resistere alle corrosioni, permettere piccole regolazioni dei singoli pezzi durante il fissaggio e il loro
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movimento in opera dovuto a variazioni termiche.

Il sistema nel suo insieme deve avere comportamento termico accettabile, nonché evitare di essere
sorgente di rumore inaccettabile dovuto al vento, pioggia, ecc. e assolvere le altre funzioni loro affidate
quali tenuta all'acqua ecc. Durante la posa del rivestimento si cureranno gli effetti estetici previst,
l'allineamento o comunque corretta esecuzione di giunti (sovrapposizioni, ecc.), la corretta forma della
superficie risultante, ecc.

¢) Per le lastre, pannelli, ecc. a base di metallo o materia plastica si procedera analogamente a quanto
descritto in b) per le lastre.

Si curera in base alle funzioni attribuite dal progetto al rivestimento, l'esecuzione dei fissaggi la
collocazione rispetto agli strati sottostanti onde evitare incompatibilita termiche, chimiche od elettriche.
Saranno considerate le possibili vibrazioni o rumore indotte da vento, pioggia, ecc. Verranno inoltre
verificati i motivi estetici, I'esecuzione dei giunti, la loro eventuale sigillatura, ecc.

Sistemi realizzati con prodotti flessibili

Devono essere realizzati secondo le prescrizioni date nel progetto con prodotti costituiti da carte da
parati (a base di carta, tessili, fogli di materie plastiche o loro abbinamenti) aventi le caratteristiche riportate
nell'articolo loro applicabile e a completamento del progetto devono rispondere alle indicazioni seguenti.

A seconda del supporto (intonaco, legno, ecc.), si procedera alla sua pulizia e asportazione dei
materiali esistenti nonché al riempimento di fessure, piccoli fori, alla spianatura di piccole asperita, ecc.
avendo cura di eliminare, al termine, la polvere e i piccoli frammenti che possono successivamente
collocarsi tra il foglio e il supporto durante la posa.

Si stendera uno strato di fondo (fissativo) solitamente costituito dallo stesso adesivo che si usera per
l'incollaggio (ma molto piu diluito con acqua) in modo da rendere uniformemente assorbente il supporto
stesso e da chiudere i pori piu grandi. Nel caso di supporti molto irregolari e nella posa di rivestimenti
particolarmente sottili e lisci (esempio tessili) si provvedera ad applicare uno strato intermedio di carta
fodera o prodotto similare allo scopo di ottenere la levigatezza e continuita volute.

Si applica infine il telo di finitura curando il suo taglio preliminare in lunghezza e curando la
concordanza dei disegni, la necessita di posare i teli con andamento alternato ecc.

Durante l'applicazione si curera la realizzazione dei giunti, la quantita di collante applicato,
l'esecuzione dei punti particolari quali angoli, bordi di porte, finestre, ecc., facendo le opportune riprese in
modo da garantire la continuita dei disegni e comunque la scarsa percepibilita dei giunti.

Sistemi realizzati con prodotti fluidi

Devono essere realizzati secondo le prescrizioni date nel progetto (con prodotti costituiti da pitture,
vernici impregnanti, ecc.) aventi le caratteristiche riportate nell'articolo loro applicabile e a completamento
del progetto devono rispondere alle indicazioni seguenti:

a) su pietre naturali e artificiali impregnazione della superficie con siliconi o olii fluorurati, non
pellicolant, resistenti agli UV, al dilavamento, agli agenti corrosivi presenti nell'atmosfera;
b) su intonaci esterni:
— tinteggiatura della superficie con tinte alla calce, o ai silicati inorganici;
— pitturazione della superficie con pitture organiche;
¢) su Intonaci interni:
— tinteggiatura della superficie con tinte alla calce, o ai silicati inorganici;
— pitturazione della superficie con pitture organiche o ai silicati organici;

— rivestimento della superficie con materiale plastico a spessore;
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— tinteggiatura della superficie con tinte a tempera;

d) su prodotti di legno e di acciaio.

I sistemi si intendono realizzati secondo le prescrizioni del progetto e in loro mancanza (o a loro
integrazione) si intendono realizzati secondo le indicazioni date dal produttore e accettate dalla Direzione
dei lavorti;

¢) Durante 'esecuzione, per tutti i tipi predetti, si curera per ogni operazione la completa esecuzione
degli strati, la realizzazione dei punti particolari, le condizioni ambientali (temperatura, umidita) e la
corretta condizione dello strato precedente (essiccazione, maturazione, assenza di bolle, ecc.), nonché le
prescrizioni relative alle norme di igiene e sicurezza.

Dettagli per coloriture varie

L'applicazione di qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovra essere preceduta da una
conveniente ed accuratissima preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature,
stuccature, eventuali riprese di spigoli e tutto quanto occorre per uguagliare le superfici medesime.

Successivamente le dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e, quando
trattasi di coloriture o verniciature, nuovamente stuccate, indi pomiciate e lisciate, previa imprimitura, con
modalita e sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.

Speciale riguardo dovra aversi per le superfici da rivestire con vernici. Per le opere in legno, la
stuccatura ed imprimitura dovra essere fatta con mastici adatti, e la levigatura e rasatura delle superfici
dovra essere perfetta.

Per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovra essere preceduta dalla raschiatura delle
parti ossidate.

Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richieste, essere anche eseguite con colori
diversi su una stessa parete, complete di filettature, zoccoli e quant'altro occorre per l'esecuzione dei lavori
a regola d'arte.

La scelta dei colori ¢ dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei lavori e non sara ammessa
alcuna distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire 1 materiali piu fini e delle
migliori qualita.

Le successive passate di coloriture ad olio e verniciature dovranno essere di tonalita diverse, in modo
che sia possibile, in qualunque momento, controllare il numero delle passate che sono state applicate.

In caso di contestazione, qualora I'Appaltatore non sia in grado di dare la dimostrazione del numero
di passate effettuate, la decisione sara a favore dell' Amministrazione stessa. Comunque esso ha l'obbligo,
dopo l'applicazione di ogni passata e prima di procedere alla esecuzione di quella successiva, di farsi
rilasciare dal personale della Direzione una dichiarazione scritta.

Prima di iniziare le opere da pittore, I'Impresa ha inoltre I'obbligo di eseguire, nei luoghi e con le
modalita che saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il
genere di esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le variazioni richieste, sino ad ottenere
l'approvazione del Direttore dei lavori.

Essa dovra infine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di tinte o
vernici sulle opere finite (pavimenti, infissi ecc.) restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i
danni eventualmente arrecati.

70.6 Le esecuzioni particolari avverranno di norma combinando opportunamente le operazioni elementari
e le particolari indicazioni che seguono.

La Direzione lavori avra la facolta di variare, a suo insindacabile giudizio, le opere elementari elencate
in appresso, sopprimendone alcune od aggiungendone altre che ritenesse piu particolarmente adatte al
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caso specifico e I'Impresa dovra uniformarsi a tali prescrizioni senza potere percio sollevare eccezioni di
sorta. Il prezzo dell'opera stessa subira in conseguenza semplici variazioni in meno od in piu, in relazione
alle varianti introdotte e alle indicazioni della tariffa prezzi, senza che I'Impresa possa accampate percio
diritto a compensi speciali di sorta.

A) Tinteggiatura a calee. - La tinteggiatura a calce degli intonaci interni e la relativa preparazione

consisteranno in:
1) spolveratura e raschiatura delle superfici;
2) prima stuccatura a gesso e colla;
3) levigamento con carta vetrata,
4) applicazione di due mani di tinta a calce.
Gli intonaci nuovi dovranno gia avere ricevuto la mano preventiva di latte di calce denso (scialbatura).
B) Tinteggiature a colla e gesso. - Saranno eseguite come appresso:
1) spolveratura e ripulitura delle superfici;
2) prima stuccatura a gesso e colla;
3) levigamento con carta vetrata;
4) spalmatura di colla temperata;
5) rasatura dell'intonaco e ogni altra idonea preparazione;
0) applicazione di due mani di tinta a colla e gesso.
Tale tinteggiatura potra essere eseguita a mezze tinte oppure a tinte forti e con colori fini.
C) Vemiciature ad oljo. - Le verniciature comuni ad olio su intonaci interni saranno eseguite come appresso:
1) spolveratura e ripulitura delle superfici;
2) prima stuccatura a gesso e colla;
3) levigamento con carta vetrata;
4) spalmatura di colla forte;

5) applicazione di una mano preparatoria di vernice a olio con aggiunta di acquaragia per facilitare
I'assorbimento, ed eventualmente di essiccativo;

0) stuccatura con stucco ad olio;

7) accurato levigamento con carta vetrata e lisciatura;

8) seconda mano di vernice a olio con minori proporzioni di acquaragia;
9) terza mano di vernice a olio con esclusione di diluente.

Per la verniciatura comune delle opere in legno le operazioni elementari si svolgeranno come per la
verniciatura degli intonaci, con l'omissione delle operazioni nn. 2 e 4; per le opere in ferro, l'operazione n.
5 sara sostituita con una spalmatura di minio, la n. 7 sara limitata ad un conguagliamento della superficie e
si ometteranno le operazioni 2, 4 e 6.

D) Verniciature a smalto comune. - Saranno eseguite con appropriate preparazioni a seconda del grado di
finitura che la Direzione dei lavori vorra conseguire ed a seconda del materiale da ricoprire (intonaci, opere
in legno, ferro, ecc.).

A superficie debitamente preparata si eseguiranno le seguenti operazioni:

1) applicazione di una mano di vernice a smalto con lieve aggiunta di acquaragia;

2) leggera pomiciatura a panno;
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3) applicazione di una seconda mano di vernice a smalto con esclusione di diluente.

E) Verniciature con vernici pietrificanti e lavabili a base di bianco di titanio (tipo "Cementite" o simili), su
intonaci:

a) Tipo con supetficie finita liscia o a "buccia d'arancio™:

1) spolveratura, ripulitura e levigamento delle superfici con carta vetrata;

2) stuccatura a gesso e colla;

3) mano di leggera soluzione fissativa di colla in acqua;

4) applicazione di uno strato di standolio con leggera aggiunta di biacca in pasta, il tutto diluito con
acquaragia;

5) applicazione a pennello di due strati di vernice a base di bianco di titanio diluita con acquaragia e
con aggiunta di olio di lino cotto in piccola percentuale; il secondo strato sara eventualmente battuto con
spazzola per ottenere la superficie a buccia d'arancio.

b) Tipo "battuto" con superficie a rilievo. - Si ripetono le operazioni sopra elencate dai nn. 1 a 3 per il
tipo E), indi:

4) applicazione a pennello di uno strato di vernice come sopra cui sara aggiunto del bianco di Meudon
in polvere nella percentuale occorrente per ottenere il grado di rilievo desiderato;

5) battitura a breve intervallo dall'applicazione 4), eseguita con apposita spazzola, rulli di gomma ecc.
F) Tappezzeria con carta - Le pareti sulle quali deve essere applicata la tappezzeria saranno preparate

diligentemente come prescritto al punto 53.5 per le tinteggiature, e successivamente lavata con acqua di
colla.

La tappezzeria verra applicata con colla di farina scevra di granuli e dovra risultare perfettamente
distesa e aderente, senza asperita, con le giunzioni bene sovrapposte ed esattamente verticali, in modo che
vi sia esatta corrispondenza nel disegno; sara, inoltre, completata in alto e in basso con fasce e bordure e
con filettature a tinta in corrispondenza dei vani di finestra o di porta.

Se richiesto dalla Direzione dei lavori, le pareti saranno preventivamente ricoperte da un primo strato
di carta fodera.

1.55 - Specificazione delle prescrizioni tecniche
- Requisiti per materiali e componenti

a) Definizioni
Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare 1 sistemi di rivestimento verticali
(pareti - facciate) e orizzontali (controsoffitti) dell'edificio.
I prodotti si distinguono:
a seconda del loro stato fisico:
— rigidi (rivestimenti in pietra, ceramica, vetro, alluminio, gesso, ecc.);
— flessibili (carte da parati, tessuti da parati, ecc.);
— fluidi o pastosi (intonaci, vernicianti, rivestimenti plastici, ecc.).
a seconda della loro collocazione:
— per esterno;
— per interno;
a seconda della loro collocazione nel sistema di rivestimento:
— di fondo;
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— intermedji;
— di finitura

Tutti 1 prodotti qui di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. Il Direttore
dei lavori, ai fini della loro accettazione, puo procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della
fornitura, oppure richiedere un attestato di conformita della stessa alle prescrizioni indicate.

Le informazioni tecniche saranno fornite secondo le norme UNI 8758:1985 o UNI 8760:1985 e
riguarderanno:

— criteri e materiali di preparazione del supporto;

— criteri e materiali per realizzare l'eventuale strato di fondo ivi comprese le condizioni ambientali
(temperatura, umidita) del momento della realizzazione e del periodo di maturazione, condizioni per la
successiva operazione;

— criteri e materiali per realizzare l'eventuale strato intermedio ivi comprese le condizioni citate all'alinea
precedente per la realizzazione e maturazione;

— criteri e materiali per lo strato di finiture ivi comprese le condizioni citate al secondo alinea.
b) Prodotti rigidi

a) Per le piastrelle di ceramica vale quanto riportato nell'articolo prodotti per pavimentazione,
tenendo conto solo delle prescrizioni valide per le piastrelle da parete.

b) Per le lastre di pietra vale quanto riportato nel progetto circa le caratteristiche piu significative e le
lavorazioni da apportare. In mancanza o ad integrazione del progetto valgono i criteri di accettazione
generali indicati nell'articolo: prodotti di pietra integrati dalle prescrizioni date nell'articolo prodotti per
pavimentazioni di pietra (in particolare per le tolleranze dimensionali e le modalita di imballaggio). Sono
comunque da prevedere gli opportuni incavi, fori, ecc. per il fissaggio alla parete e gli eventuali trattamenti
di protezione.

¢) Per gli elementi di metallo o materia plastica valgono le prescrizioni del progetto. Le loro
prestazioni meccaniche (resistenza all'urto, abrasione, incisione), di reazione e resistenza al fuoco, di
resistenza agli agenti chimici (detergenti, inquinanti aggressivi, ecc.) e alle azioni termoigrometriche
saranno quelle prescritte in norme UNI in relazione all'ambiente (interno/esterno) nel quale saranno
collocati ed alla loro quota dal pavimento (o suolo), oppure in loro mancanza valgono quelle dichiarate dal
fabbricante ed accettate dalla Direzione dei lavori.

Saranno inoltre predisposti per il fissaggio in opera con opportuni fori, incavi, ecc.

Per gli elementi verniciati, smaltati, ecc. le caratteristiche di resistenza all'usura, ai viraggi di colore,
ecc. saranno riferite ai materiali di rivestimento.

La forma e costituzione dell'elemento saranno tali da ridurre al minimo fenomeni di vibrazione,
produzione di rumore tenuto anche conto dei criteri di fissaggio.

d) Per le lastre di cartongesso si rinvia all'articolo su prodotti per pareti esterne e partizioni interne.

¢) Per le lastre di fibrocemento si rimanda alle prescrizioni date nell'articolo prodotti per coperture
discontinue.

/) Per le lastre di calcestruzzo valgono le prescrizioni generali date nell'articolo su prodotti di
calcestruzzo con in aggiunta le caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici (gelo/disgelo) ed agli
elementi aggressivi trasportati dall'acqua piovana e dall'aria.

NOTA
In via orientativa valgono le prescrizioni della norma UNI 11417:2012.

Per ¢li elementi piccoli e medi fino a 1,2 m come dimensione massima si debbono realizzare
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opportuni punti di fissaggio e aggancio. Per gli elementi grandi (pannelli prefabbricati) valgono per quanto
applicabili e/o in via otientativa le prescrizioni dell'articolo sulle strutture prefabbricate di calcestruzzo.

¢) Prodotti flessibili

a) Le carte da parati devono rispettare le tolleranze dimensionali dell'l,5% sulla larghezza e lunghezza;
garantire resistenza meccanica ed alla lacerazione (anche nelle condizioni umide di applicazione); avere
deformazioni dimensionali a umido limitate; resistere alle variazioni di calore e quando richiesto avere
resistenza ai lavaggi e reazione o resistenza al fuoco adeguate.

Le confezioni devono riportare i segni di riferimento per le sovrapposizioni, allineamenti (o
sfalsatura) dei disegni, ecc.; inversione dei singoli teli, ecc.

b) 1 tessili per pareti devono rispondere alle prescrizioni elencate nel comma a) con adeguato livello di
resistenza e possedere le necessarie caratteristiche di elasticita, ecc. per la posa a tensione.

Per entrambe le categorie (carta e tessili) la rispondenza alle norme UNI EN 233:2001, 235:2004 ¢
considerata rispondenza alle prescrizioni del presente articolo.

d) Prodotti fluidi o in pasta

a) Intonaci:

gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta per intonaci costituita da un legante (calce-cemento-
gesso), da un inerte (sabbia, polvere o granuli di marmo, ecc.) ed eventualmente da pigmenti o terre
coloranti, additivi e rinforzanti.

Gli intonaci devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto e le caratteristiche seguenti:
— capacita di riempimento delle cavita ed eguagliamento delle superfici;
— reazione al fuoco e/o resistenza all'incendio adeguata;
— impermeabilita all'acqua e/o funzione di barriera all'acqua;
— effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati;
— adesione al supporto e caratteristiche meccaniche.

Per 1 prodotti forniti premiscelati la rispondenza a norme UNI ¢ sinonimo di conformita alle
prescrizioni predette; per gli altri prodotti valgono i valori dichiarati dal fornitore e accettati dalla Direzione
dei lavori.

b) Prodotti vernicianti:

1 prodotti vernicianti sono prodotti applicati allo stato fluido, costituiti da un legante (naturale o sintetico),
da una carica e da un pigmento o terra colorante che, passando allo stato solido, formano una pellicola o
uno strato non pellicolare sulla superficie.

St distinguono in:

— tinte, se non formano pellicola e si depositano sulla superficie.

— impregnanti, se non formano pellicola e penetrano nelle porosita del supporto;
— pitture, se formano pellicola ed hanno un colore proprio;

— vernici, se formano pellicola e non hanno un marcato colore proprio;

— rivestimenti plastici, se formano pellicola di spessore elevato o molto elevato (da 1 a 5 mm circa),
hanno colore proprio e disegno superficiale pit 0 meno accentuato.

I prodotti vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche in funzione delle
prestazioni loro richieste:
— dare colore in maniera stabile alla superficie trattata;

— avere funzione impermeabilizzante;

P.zza Santa Maria Nuova 1 - Firenze

Seruizio

Sanifarin

S .

114/148



Dipartimento Tecnico Progetto esecutivo - Capitolato Speciale d’Appalto

— essere traspiranti al vapore d'acqua;
— impedire il passaggio dei raggi UV;
— ridurre il passaggio di COZ2;
— avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco (quando richiesto);
— avere funzione passivante del ferro (quando richiesto);
— avere resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti);
— resistere (quando richiesto) all'usura.
I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto o in mancanza quelli dichiarati dal
fabbricante e accettati dalla Direzione dei lavori.
I dati si intendono presentati secondo le norme UNI 8757:1985 e UNI 8759:1985 e 1 metodi di prova
sono quelli definiti nelle norme UNI.

- Modalita di prova, controllo, collando
11 Direttore dei lavori per la realizzazione del sistema di rivestimento operera come segue:

a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verifichera via via
che 1 materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelli prescritti ed inoltre, almeno per gli
strati piu significativi, verifichera che il risultato delle operazioni predette sia coerente con le prescrizioni di
progetto e comunque con la funzione che ¢ attribuita all'elemento o strato realizzato.

In particolare verifichera:

— per i rivestimenti rigidi le modalita di fissaggio, la corretta esecuzione dei giunti e quanto riportato nel
punto loro dedicato, eseguendo verifiche intermedie di resistenza meccanica, ecc.;

— per i rivestimenti con prodotti flessibili (fogli) la corretta esecuzione delle operazioni descritte nel
relativo punto;

— per i rivestimenti fluidi od in pasta il rispetto delle prescrizioni di progetto o concordate come detto nel
punto a) verificando la loro completezza, ecc. specialmente delle parti difficilmente controllabili al
termine dei lavori.

b) A conclusione dei lavori eseguira prove (anche solo localizzate) e con facili mezzi da cantiere
creando sollecitazioni compatibili con quelle previste dal progetto o comunque similanti le sollecitazioni
dovute all'ambiente, agli utenti futuri, ecc. Per i rivestimenti rigidi verifichera in particolare il fissaggio e
l'aspetto delle superfici risultanti; per i rivestimenti in fogli, 'effetto finale e l'adesione al supporto; per
quelli fluidi la completezza, I'assenza di difetti locali, I'aderenza al supporto.

- Norme di misurazione
a) Rivestimenti di pareti

I rivestimenti di piastrelle o di mosaico verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la
sagoma ¢ la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono comprese la fornitura e
la posa in opera di tutti 1 pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc., che saranno computati nella misurazione,
nonché l'onere per la preventiva preparazione con malta delle pareti da rivestire, la stuccatura finale dei
giunti e la fornitura di collante per rivestimenti.

b) Tinteggiature, coloriture e verniciature

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti
nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente Capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera,
trasporto, sfilatura e rinfilatura d'infissi, ecc.

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse
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norme sancite per gli intonaci.
Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osserveranno le norme seguenti:

— per le porte, bussole e simili, si computera due volte la luce netta dell'infisso, oltre alla mostra o allo
sguincio, se ci sono, non detraendo la eventuale superficie del vetro.

E' compresa con cio anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano
per tramezzi e dell'imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra e dello sguincio
sara eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza tener
conto di sagome, risalti o risvolti;

per le finestre senza persiane, ma con controsportelli, si computera tre volte la luce netta dell’infisso,
essendo cosi compensata anche la coloritura dei controsportelli e del telaio (o cassettone);

per le finestre senza persiane e senza controsportelli si computera una volta sola la luce netta dell’infisso,
comprendendo con cio anche la coloritura della soglia e del telaio (o cassettone);

per le persiane comuni si computera tre volte la luce netta dell'infisso, comprendendo con cio anche la
colotritura del telaio;

per le persiane avvolgibili si computera due volte e mezzo la luce netta dell’infisso, comprendendo con
cio anche la coloritura del telaio ed apparecchio a sporgere, salvo il pagamento a parte della coloritura
del cassettone e della soglia;

— per le opere in ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi a vetrate e lucernari, serrande
avvolgibili a maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in
proiezione, ritenendo cosi compensata la coloritura dei sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non
si terra conto alcuno nella misurazione;

— per le opere di ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e
simili, sara computata due volte l'intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di
cui alla lettera precedente;

— per le serrande di lamiera ondulata o ad elementi di lamiera, sara computata tre volte la luce netta del
vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con cio compensata anche la
coloritura della superficie con la vista;

1 radiatori dei termosifoni saranno pagati ad elemento, indipendentemente dal numero delle colonne di
ogni elemento e dalla loro altezza.

Tutte le coloriture o verniciature s'intendono eseguite su ambo le facce e con i rispettivi prezzi di
elenco si intende altresi compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccialetti e simili accessori.

Art.75 - Vetri

1.56 - Descrizione delle lavorazioni

Si intendono per opere di vetrazione quelle che comportano la collocazione in opera di lastre di vetro
(o prodotti similari sempre comunque in funzione di schermo) sia in luci fisse sia in ante fisse o mobili di
finestre, portefinestre o porte.

La realizzazione delle opere di vetrazione deve avvenire con i materiali e le modalita previsti dal
progetto ed ove questo non sia sufficientemente dettagliato valgono le prescrizioni seguenti:

a) Le lastre di vetro in relazione al loro comportamento meccanico devono essere scelte tenendo
conto delle loro dimensioni, delle sollecitazioni previste dovute a carico, vento e neve, delle sollecitazioni
dovute ad eventuali sbattimenti e delle deformazioni prevedibili del serramento. Devono inoltre essere
considerate per la loro scelta le esigenze di isolamento termico, acustico, di trasmissione luminosa, di
trasparenza o traslucidita, di sicurezza sia ai fini antinfortunistici che di resistenza alle effrazioni, atti
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vandalici, ecc.
Per la valutazione della adeguatezza delle lastre alle prescrizioni predette, in mancanza di prescrizioni
nel progetto si intendono adottati i criteri stabiliti nelle norme UNI per l'isolamento termico ed acustico, la

sicurezza, ecc. (UNI EN 12758:2004 ¢ UNI 7697:2015).
Gli smussi ai bordi e negli angoli devono prevenire possibili scagliature.

b) 1 materiali di tenuta, se non precisati nel progetto, si intendono scelti in relazione alla
conformazione e dimensioni delle scanalature (o battente aperto con ferma vetro) per quanto riguarda lo
spessore e dimensioni in genere, capacita di adattarsi alle deformazioni elastiche dei telai fissi ed ante
apribili; resistenza alle sollecitazioni dovute ai cicli termoigrometrici tenuto conto delle condizioni
microlocali che si creano all'esterno rispetto all'interno, ecc. e tenuto conto del numero, posizione e
caratteristiche dei tasselli di appoggio, periferici e spaziatori.

Nel caso di lastre posate senza serramento gli elementi di fissaggio (squadrette, tiranti, ecc.) devono
avere adeguata resistenza meccanica, essere preferibilmente di metallo non ferroso o comunque protetto
dalla corrosione. Tra gli elementi di fissaggio e la lastra deve essere interposto materiale elastico e durabile
alle azioni climatiche.

¢) La posa in opera deve avvenire previa eliminazione di depositi e materiali dannosi dalle lastre,
serramenti, ecc. ¢ collocando 1 tasselli di appoggio in modo da far trasmettere correttamente il peso della
lastra al serramento; i tasselli di fissaggio servono a mantenere la lastra nella posizione prefissata.

Le lastre che possono essere urtate devono essere rese visibili con opportuni segnali (motivi
ornamentali, maniglie, ecc.).

La sigillatura dei giunti tra lastra e serramento deve essere continua in modo da eliminare ponti
termici ed acustici. Per 1 sigillanti e gli adesivi si devono rispettare le prescrizioni previste dal fabbricante
per la preparazione, le condizioni ambientali di posa e di manutenzione. Comunque la sigillatura deve
essere conforme a quella richiesta dal progetto od effettuata sui prodotti utilizzati per qualificare il
serramento nel suo insieme.

L'esecuzione effettuata secondo la norma UNI 6534:1974 potra essere considerata conforme alla
richiesta del presente capitolato nei limiti di validita della norma stessa.

1.57 - Specificazione delle prescrizioni tecniche
- Requisiti per materiali e componenti

Prodotti di vetro

a) Definizioni
Si definiscono prodotti di vetro quelli che sono ottenuti dalla trasformazione e lavorazione del vetro.
Essi si dividono nelle seguenti principali categorie: lastre piane, vetri pressati, prodotti di seconda
lavorazione.

Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazione, alle loro caratteristiche, alle seconde lavorazioni,
nonché per le operazioni di finitura dei bordi si fa riferimento alle norme UNI.

I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura.

Le modalita di posa sono trattate negli articoli relativi alle vetrazioni ed ai serramenti.

Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, puod procedere a controlli (anche parziali) su
campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di
seguito indicate.

a) Vetri piani grezzi: sono quelli colati e laminati grezzi ed anche cristalli grezzi traslucidi, incolori, cosiddetti
bianchi, eventualmente armati.
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Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.

Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 572-5:1996 considera anche le modalita di controllo
da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti
dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunichera i valori se richiesti.

b) Vetri piani lucidi tirati: sono quelli incolori ottenuti per tiratura meccanica della massa fusa, che presenta
sulle due facce, naturalmente lucide, ondulazioni pitt 0 meno accentuate non avendo subito lavorazioni di
superficie.

Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.

Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 572-4:1996 che considera anche le modalita di
controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli
derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunichera i valori se richiesti.

¢) Vetri piani trasparenti float: sono quelli chiari o colorati ottenuti per colata mediante galleggiamento su un
bagno di metallo fuso.

Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.

Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 572-2:1996 che considera anche la modalita di
controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli
derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunichera i valoti se richiesti.

e) Vetri piani temprati: sono quelli trattati termicamente o chimicamente in modo da indurre negli strati
superficiali tensioni permanenti.

Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.

Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 12150-1:2001 che considera anche le modalita di
controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli
derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunichera i valori se richiesti.

) Vetrocamera: sono quelli costituiti da due lastre di vetro tra loro unite lungo il perimetro, solitamente con
interposizione di un distanziatore, a mezzo di adesivi od altro in modo da formare una o piu intercapedini
contenenti aria o gas disidratati.

Le loro dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelli indicati nel progetto.

Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 10593:1996 che definisce anche i metodi di controllo da
adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti
dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunichera i valori se richiesti.

g) Veetri piani stratificati: sono quelli formati da due o piu lastre di vetro e uno o piu strati interposti di
materia plastica che incollano tra loro le lastre di vetro per l'intera superficie.
I1 loro spessore varia in base al numero e allo spessore delle lastre costituenti.
Esst si dividono in base alla loro resistenza alle sollecitazioni meccaniche come segue:
— stratificati per sicurezza semplice;
— stratificati antivandalismo;
— stratificati anticrimine;
— stratificati anti proiettile.
Le dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelli indicati nel progetto. Per le altre

caratteristiche si fa riferimento alle norme seguenti:

a) 1 vetri piani stratificati per sicurezza semplice devono rispondere alla norma UNI EN ISO
12543:2000;

b) 1 vetri piani stratificati antivandalismo e anticrimine devono rispondere rispettivamente alle norme
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UNI EN ISO 12543:2000 ¢ UNI EN 356:2002;

¢) 1 vetri piani stratificati antiproiettile devono rispondere alla norma UNI EN 1063:2001.
I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il
fornitore comunichera i valoti se richiesti.

h) Vetri piani profilati ad U: sono dei vetri gregei colati prodotti sotto forma di barre con sezione ad U, con
la superficie liscia o lavorata, e traslucida alla visione.

Possono essere del tipo ricotto (normale) o temprato armati 0 non armati.

Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche valgono le prescrizioni
della norma UNI EN 572-7:1996 che indica anche i metodi di controllo in caso di contestazione.

2) Vetri pressati per vetrocemento armato: possono essere a forma cava o a forma di camera d'aria.

Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.

Per le caratteristiche vale quanto indicato nella norma UNI EN 1051-1:2005 che indica anche i
metodi di controllo in caso di contestazione.

- Modalita di prova, controllo, collando
Il Direttore dei lavori per la realizzazione operera come segue:

a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verifichera via via
che 1 materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelli prescritti.

In particolare verifichera la realizzazione delle sigillature tra lastre di vetro e telai e tra i telai fissi ed 1
controtelai; la esecuzione dei fissaggi per le lastre non intelaiate; il rispetto delle prescrizioni di progetto,
del capitolato e del produttore per i1 serramenti con altre prestazioni.

b) A conclusione dei lavori eseguira verifiche visive della corretta messa in opera e della completezza
dei giunti, sigillature, ecc. Eseguira prove orientative di tenuta all'acqua, con spruzzatori a pioggia, ¢ all'atia,
con l'uso di fumogeni, ecc.

Nelle grandi opere 1 controlli predetti potranno avere carattere casuale e statistico. Avra cura di far
aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi piu significativi unitamente alla descrizione e/o schede
tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili a opera ultimata) e le prescrizioni attinenti
alla successiva manutenzione.

- Norme di misurazione

Le misure delle opere si intendono riferite alle superfici effettive di ciascun elemento all'atto della
posa in opera. Per gli elementi di forma irregolare si assume la superficie del minimo rettangolo
circosctitto.

Art.76 - Serramenti e infissi

1.58 - Descrizione delle lavorazioni
Si intendono per opere di serramentistica quelle relative alla collocazione di serramenti (infissi) nei

vani aperti delle parti murarie destinate a riceverli.

a La realizzazione della posa dei serramenti deve essere effettuata come indicato nel progetto e quando
non precisato deve avvenire secondo le prescrizioni seguenti:

a) Le finestre collocate su propri controtelai e fissate con i mezzi previsti dal progetto e comunque in
modo da evitare sollecitazioni localizzate.

Il giunto tra controtelaio e telaio fisso se non progettato in dettaglio onde mantenere le prestazioni
richieste al serramento dovra essere eseguito con le seguenti attenzioni:
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— assicurare tenuta all'aria ed isolamento acustico;

— ¢li interspazi devono essere sigillati con materiale comprimibile e che resti elastico nel tempo, se cio
non fosse sufficiente (giunti larghi pia di 8 mm) si sigillera anche con apposito sigillante capace di
mantenere l'elasticita nel tempo e di aderire al materiale dei serramenti;

— il fissaggio deve resistere alle sollecitazioni che il serramento trasmette sotto 1'azione del vento od i
carichi dovuti all'utenza (comprese le false manovre).
b) La posa con contatto diretto tra serramento e parte muraria deve avvenire:
— assicurando il fissaggio con l'ausilio di elementi meccanici (zanche, tasselli a espansione, ecc.);
— sigillando il perimetro esterno con malta previa eventuale interposizione di elementi separatori quali
non tessuti, fogli, ecc.;

— curando I'immediata pulizia delle parti che possono essere danneggiate (macchiate, corrose, ecc.) dal
contatto con la malta.
¢) Le porte devono essere posate in opera analogamente a quanto indicato per le finestre; inoltre si
dovranno curare le altezze di posa rispetto al livello del pavimento finito.
Per le porte con alte prestazioni meccaniche (antieffrazione), acustiche, termiche o di comportamento
al fuoco, si rispetteranno inoltre le istruzioni per la posa date dal fabbricante ed accettate dalla Direzione
dei lavori.

Opere in ferro

Nei lavori in ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarita di forme e
precisione di dimensioni, secondo i disegni che fornira la Direzione dei lavori, con particolare attenzione
nelle saldature e bolliture. I fori saranno tutti eseguiti col trapano; le chiodature, ribaditure ecc. dovranno
essere perfette, senza sbavature; i tagli essere rifiniti a lima.

Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino imperfezione o indizio d'imperfezione.

Ogni pezzo od opera completa in ferro dovra essere fornito a pi¢ d'opera colorito a minio.

Per ogni opera in ferro, a richiesta della Direzione dei lavori, I'Appaltatore dovra presentare il relativo
modello, per la preventiva approvazione.

L'Appaltatore sara in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure
esatte delle diverse opere in ferro, essendo egli responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi
per I'omissione di tale controllo.

In particolare per le inferriate, cancellate, cancelli ecc. si prescrivono i tipi che verranno indicati
all'atto esecutivo. I componenti dovranno presentare tutti i regoli ben dritti, spianati e in perfetta
composizione. I tagli delle connessure per i ferri incrociati mezzo a mezzo dovranno essere della massima
precisione ed esattezza, e il vuoto di uno dovra esattamente corrispondere al pieno dell'altro, senza la
minima ineguaglianza o discontinuita.

Le inferriate con regoli intrecciati ad occhio non presenteranno nei buchi, formati a fuoco, alcuna
fessura.

In ogni caso l'intreccio dei ferri dovra essere diritto ed in parte dovra essere munito di occhi, in modo
che nessun elemento possa essere sfilato.

I telai saranno fissati ai ferri di orditura e saranno muniti di forti grappe ed arpioni, ben inchiodati ai
regoli di telaio, in numero, dimensioni e posizioni che verranno indicati.

Gli apparecchi di chiusura e di manovra in genere dovranno risultare bene equilibrati e non richiedere
eccessivi sforzi per la chiusura.

Le manopole e le cerniere, se richiesto, saranno cromate.

Le ante apribili dovranno essere munite di gocciolatoio.

Le ferramenta di ritegno dovranno essere proporzionate alla robustezza dell'infisso stesso.
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1.59 - Specificazione delle prescrizioni tecniche
- Requisiti per materiali e componenti
a) Definizioni

Si intendono per infissi gli elementi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di persone,
animali, oggetti, e sostanze liquide o gassose nonché dell'energia tra spazi interni ed esterni dell'organismo
edilizio o tra ambienti diversi dello spazio interno.

Esst si dividono tra elementi fissi (cio¢ luci fisse non apribili) e serramenti (cio¢ con parti apribili); gli
infissi si dividono, inoltre, in relazione alla loro funzione, in porte, finestre e schermi.

Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di dubbio si fa
riferimento alla norma UNI 8369 (varie parti).

I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura; le modalita di posa sono
sviluppate nell'articolo relativo alle vetrazioni e ai serramenti.

Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, puo procedere ai controlli (anche parziali) su
campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di
seguito indicate.

b) Luci fisse

Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nel
disegno di progetto. In mancanza di prescrizioni (o in presenza di prescrizioni limitate) si intende che
comunque devono nel loro insieme (telai, lastre di vetro, eventuali accessori, ecc.) resistere alle
sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del vento o agli urti, garantire la tenuta all'aria, all'acqua e la
resistenza al vento.

Quanto richiesto dovra garantire anche le prestazioni di isolamento termico, isolamento acustico,
comportamento al fuoco e resistenza a sollecitazioni gravose dovute ad attivita sportive, atti vandalici, ecc.

Le prestazioni predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo.

11 Direttore dei lavori potra procedere all'accettazione delle luci fisse mediante i criteri seguenti:

a) mediante controllo dei materiali costituenti il telaio + vetro + elementi di tenuta (guarnizioni,
sigillanti) pit eventuali accessori, e mediante controllo delle caratteristiche costruttive e della lavorazione
del prodotto nel suo insieme e/o dei suoi componenti; in particolare trattament protettivi di legno,
rivestimenti dei metalli costituenti il telaio, 'esatta esecuzione dei giunti, ecc.;

b) mediante l'accettazione di dichiarazioni di conformita della fornitura alle classi di prestazione quali
tenuta all'acqua, all'aria, resistenza agli urti, ecc. (si veda 55.5); di tali prove potra anche chiedere la
ripetizione in caso di dubbio o contestazione.

Le modalita di esecuzione delle prove saranno quelle definite nelle relative norme UNI per i
serramenti (si veda 55.5).

¢) Serramenti

I serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre, e similari) dovranno essere realizzati seguendo
le prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte grafica del progetto.

In mancanza di prescrizioni (o in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque nel loro
insieme devono essere realizzati in modo da resistere alle sollecitazioni meccaniche e degli agenti
atmosferici e contribuire, per la parte di loro spettanza, al mantenimento negli ambienti delle condizioni
termiche, acustiche, luminose, di ventilazione, ecc.; lo svolgimento delle funzioni predette deve essere
mantenuto nel tempo.

a) 11 Direttore dei lavori potra procedere all'accettazione dei serramenti mediante il controllo dei
materiali che costituiscono l'anta ed il telaio ed i loro trattamenti preservanti ed i rivestimenti mediante il
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controllo dei vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, degli accessori. Mediante il controllo delle sue
caratteristiche costruttive, in particolare dimensioni delle sezioni resistenti, conformazione dei giunti, delle
connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque
delle parti costruttive che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica, tenuta all'acqua, all'aria, al
vento, e sulle altre prestazioni richieste.

b) 11 Direttore dei lavori potra altresi procedere all'accettazione della attestazione di conformita della
fornitura alle prescrizioni indicate nel progetto per le varie caratteristiche od in mancanza a quelle di
seguito riportate. Per le classi non specificate valgono 1 valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla
Direzione dei lavori.

L'attestazione di conformita dovra essere comprovata da idonea cettificazione e/o documentazione.

d) Schemi

Gli schermi (tapparelle, persiane, antoni) con funzione prevalentemente oscurante dovranno essere
realizzati nella forma, con il materiale e nelle dimensioni indicate nei disegni di progetto; in mancanza di
prescrizioni o con prescrizioni insufficienti, si intende che comunque lo schermo deve nel suo insieme
resistere alle sollecitazioni meccaniche (vento, sbattimenti. ecc.) e agli agenti atmosferici mantenendo nel
tempo il suo funzionamento.

a) 11 Direttore dei lavori dovra procedere all'accettazione degli schermi mediante il controllo dei
materiali che costituiscono lo scherrno e dei loro rivestimenti, controllo dei materiali costituenti gli
accessori e/o organi di manovra, mediante la verifica delle caratteristiche costruttive dello schermo,
principalmente dimensioni delle sezioni resistenti, conformazioni delle connessioni realizzate
meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti che
direttamente influiscono sulla resistenza meccanica e durabilita agli agenti atmosferici.

b) 11 Direttore dei lavori potra altresi procedere all'accettazione mediante attestazione di conformita
della fornitura alle caratteristiche di resistenza meccanica, comportamento agli agenti atmosferici
(corrosioni, cicli con lampade solari, camere climatiche, ecc.). L'attestazione dovra essere comprovata da
idonea certificazione e/o documentazione.

- Modalita di prova, controllo, collando

Il Direttore dei lavori per la realizzazione operera come segue:

a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi e alle procedure) verifichera via via
che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelli prescritti.

In particolare verifichera la realizzazione delle sigillature tra lastre di vetro e telai e tra i telai fissi ed 1
controtelai; la esecuzione dei fissaggi per le lastre non intelaiate; il rispetto delle prescrizioni di progetto,
del capitolato e del produttore per 1 serramenti con altre prestazioni.

b) A conclusione dei lavori eseguira verifiche visive della corretta messa in opera e della completezza
dei giunti, sigillature, ecc. Eseguira controlli orientativi circa la forza di apertura e chiusura dei serramenti
(stimandole con la forza corporea necessaria), I'assenza di punti di attrito non previsti, € prove otientative
di tenuta all'acqua, con spruzzatori a pioggia, ed all'aria, con 'uso di fumogeni, ecc.

Nelle grandi opere 1 controlli predetti potranno avere carattere casuale e statistico. Avra cura di far
aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi piu significativi unitamente alla descrizione e/o schede
tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili a opera ultimata) e le prescrizioni attinenti
alla successiva manutenzione.

31.2¢ - Norme di misurazione
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a) Infissi di legno

Gli infissi, come porte, finestre, vetrate, coprirulli e simili, si misureranno da una sola faccia sul
perimetro esterno dei telai, siano essi semplici 0 a cassettoni, senza tener conto degli zampini da incassare
nei pavimenti o soglie. Le parti centinate saranno valutate secondo la superficie del minimo rettangolo
circoscritto, ad infisso chiuso, compreso come sopra il telaio maestro, se esistente. Nel prezzo degli infissi
SONno comprese mostre € contromostre.

Gli spessori indicati nelle varie voci della tariffa sono quelli che debbono risultare a lavoro compiuto.

Tutti gli infissi dovranno essere sempre provvisti delle ferramenta di sostegno e di chiusura, delle
codette a muro, maniglie e di ogni altro accessorio occorrente per il loro buon funzionamento. Essi
dovranno inoltre corrispondere in ogni particolare ai campioni approvati dalla Direzione dei lavori.

I prezzi elencati comprendono la fornitura a pie d'opera dellinfisso e dei relativi accessori di cui
sopra, l'onere dello scarico e del trasporto sino ai singoli vani di destinazione e la posa in opera.

b) Infissi di alluminio

Gli infissi di alluminio, come finestre, vetrate di ingresso, porte, pareti a facciate continue, saranno
valutati o a cadauno elemento o al metro quadrato di superficie misurata all'esterno delle mostre e coprifili
e compensati con le rispettive voci d'elenco. Nei prezzi sono compresi i controtelai da murare, tutte le
ferramenta e le eventuali pompe a pavimento per la chiusura automatica delle vetrate, nonché tutti gli oneri
derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni contenute nelle norme sui materiali e sui modi di
esecuzione.

¢) Lavori di metallo

Tutti i lavori di metallo saranno in generale valutati a peso e i relativi prezzi verranno applicati al peso
effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in
opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio e a spese dell' Appaltatore, escluse bene inteso dal peso
le verniciature e coloriture.

Nei prezzi dei lavori in metallo ¢ compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per
lavorazioni, montatura e posizione in opera.

Art.77 - Pavimentazioni

Tutte le pavimentazioni devono rispettare 1 requisiti di igienicita, antistaticita, ignifughe, antiscivolo.

1.60 - Descrizione delle lavorazioni
a Si intende per pavimentazione un sistema edilizio avente quale scopo quello di consentire o migliorare il
transito e la resistenza alle sollecitazioni in determinate condizioni di uso.

Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:

— pavimentazioni su strato portante;

— pavimentazioni su terreno (cio¢ dove la funzione di strato portante del sistema di pavimentazione ¢
svolta dal terreno).

b Quando non ¢ diversamente descritto negli altri documenti progettuali (0 quando questi non sono
sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie sopracitate sara composta dai seguenti
strati funzionali.

NOTA
Costruttivamente uno strato puo assolvere una o piu funzioni.

a) La pavimentazione su strato portante avra quali elementi o strati fondamentali:
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1) lo strato portante, con la funzione di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute ai carichi
permanenti o di esercizio;

2) lo strato di scorrimento, con la funzione di compensare e rendere compatibili gli eventuali
scorrimenti differenziali tra strati contigui;

3) lo strato ripartitore, con funzione di trasmettere allo strato portante le sollecitazioni meccaniche
impresse dai carichi esterni qualora gli strati costituenti la pavimentazione abbiano comportamenti
meccanici sensibilmente differenziati;

4) lo strato di collegamento, con funzione di ancorare il rivestimento allo strato ripartitore (o
portante);

5) lo strato di rivestimento con compiti estetici e di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, chimiche,
ecc.).

A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste i seguenti strati possono diventare
fondamentali:

0) strato di impermeabilizzante con funzione di dare alla pavimentazione una prefissata
impermeabilita ai liquidi ed ai vapori;

7) strato di isolamento termico con funzione di portare la pavimentazione a un prefissato isolamento
termico;

8) strato di isolamento acustico con la funzione di portare la pavimentazione a un prefissato

isolamento acustico;

9) strato di compensazione con funzione di compensare quote, le pendenze, gli errori di planarita ed
eventualmente incorporare impianti (questo strato frequentemente ha anche funzione di strato di
collegamento).

b) La pavimentazione su terreno avra quali elementi o strati funzionali:

1) il terreno (suolo) con funzione di resistere alle sollecitazioni meccaniche trasmesse dalla
pavimentazione;

2) strato impermeabilizzante (o drenante);
3) lo strato ripartitore;
4) strati di compensazione e¢/o pendenza;

5) il rivestimento. A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste altri strati
complementari possono essere previsti.

¢ Per la pavimentazione su strato portante sara effettuata la realizzazione degli strati utilizzando i materiali
indicati nel progetto, ove non sia specificato in dettaglio nel progetto o a suo complemento si
rispetteranno le prescrizioni seguenti:

1) Per lo strato portante a seconda della soluzione costruttiva adottata si fara riferimento alle
prescrizioni gia date nel presente capitolato sulle strutture di calcestruzzo, strutture metalliche, sulle
strutture miste acciaio e calcestruzzo, sulle strutture di legno, ecc.

2) Per lo strato di scorrimento a seconda della soluzione costruttiva adottata si fara riferimento alle
prescrizioni gia date per i prodotti quali la sabbia, membrane a base sintetica o bituminosa, fogli di carta o
cartone, geotessili o pannelli di fibre, di vetro o roccia.

Durante la realizzazione si curera la continuita dello strato, la corretta sovrapposizione, o
realizzazione dei giunti e l'esecuzione dei bordi, risvolti, ecc.

3) Per lo strato ripartitore a seconda della soluzione costruttiva adottata si fara riferimento alle
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prescrizioni gia date per i prodotti quali calcestruzzi armati o non, malte cementizie, lastre prefabbricate di
calcestruzzo armato o non, lastre o pannelli a base di legno.

Durante la realizzazione si curera oltre alla corretta esecuzione dello strato in quanto a continuita e
spessore, la realizzazione di giunti e bordi e dei punti di interferenza con elementi verticali o con passaggi
di elementi impiantistici in modo da evitare azioni meccaniche localizzate od incompatibilita chimico
fisiche.

Sara infine curato che la superficie finale abbia caratteristiche di planarita, rugosita, ecc. adeguate per
lo strato successivo.

4) Per lo strato di collegamento a seconda della soluzione costruttiva adottata si fara riferimento alle
presctizioni gia date per i prodott quali malte, adesivi organici e/o con base cementizia e nei casi
particolari alle prescrizioni del produttore per elementi di fissaggio, meccanici o altro tipo.

Durante la realizzazione si curera la uniforme e corretta distribuzione del prodotto con riferimento
agli spessoti e/o quantita consigliate dal produttore in modo da evitare eccesso da rifiuto o insufficienza
che puo provocare scarsa resistenza o adesione. Si verifichera inoltre che la posa avvenga con gli strumenti
e nelle condizioni ambientali (temperatura, umidita) e preparazione dei supporti suggeriti dal produttore.

5) Per lo strato di rivestimento a seconda della soluzione costruttiva adottata si fara riferimento alle
prescrizioni gia date nell'articolo sui prodotti per pavimentazioni.

Durante la fase di posa si curera la corretta esecuzione degli eventuali motivi ornamentali, la posa
degli elementi di completamento e/o accessori, la corretta esecuzione dei giunti, delle zone di interferenza
(bordi, elementi verticali, ecc.) nonché le caratteristiche di planarita o comunque delle conformazioni
superficiali rispetto alle prescrizioni di progetto, nonché le condizioni ambientali di posa ed i tempi di
maturazione.

0) Per lo strato di impermeabilizzazione a seconda che abbia funzione di tenuta all'acqua, batriera o
schermo al vapore valgono le indicazioni fornite per questi strati all'articolo sulle coperture continue.

7) Per lo strato di isolamento termico valgono le indicazioni fornite per questo strato all'articolo sulle
coperture piane.

8) Per lo strato di isolamento acustico a seconda della soluzione costruttiva adottata si fara
riferimento per i prodotti alle prescrizioni gia date nell'apposito articolo.

Durante la fase di posa in opera si curera il rispetto delle indicazioni progettuali e comunque la
continuita dello strato con la corretta realizzazione dei giunti/sovrapposizioni, la realizzazione accurata dei
risvolti ai bordi e nei punti di interferenza con elementi verticali (nel caso di pavimento cosiddetto
galleggiante i risvolti dovranno contenere tutti gli strati sovrastanti). Sara verificato nei casi dell'utilizzo di
supporti di gomma, sughero, ecc. il corretto posizionamento di questi elementi ed i problemi di
compatibilita meccanica, chimica, ecc., con lo strato sottostante e sovrastante.

9) Per lo strato di compensazione delle quote valgono le prescrizioni date per lo strato di
collegamento (per gli strati sottili) e/o per lo strato ripartitore (per gli spessoti maggiori a 20 mm).

d Per le pavimentazioni su terreno la realizzazione degli strati sara effettuata utilizzando i materiali indicati
nel progetto, ove non sia specificato in dettaglio nel progetto o a suo complemento si rispetteranno le
prescrizioni seguenti.

1) Per lo strato costituito dal terreno si provvedera alle operazioni di asportazione dei vegetali e dello
strato contenente le loro radici o comunque ricco di sostanze organiche. Sulla base delle sue caratteristiche
di portanza, limite liquido, plasticita, massa volumica, ecc. si procedera alle operazioni di costipamento con
opportuni mezzi meccanici, alla formazione di eventuale correzione e/o sostituzione (trattamento) dello
strato superiore per conferirgli adeguate caratteristiche meccaniche, di comportamento all'acqua, ecc. In
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caso di dubbio o contestazioni si fara riferimento alla norma UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle
costruzioni stradali.

2) Per lo strato impermeabilizzante o drenante si fara riferimento alle prescrizioni gia fornite per i
materiali quali sabbia, ghiaia, pietrisco, ecc. indicate nelle norme UNI di riferimento per le massicciate (o
alle norme CNR sulle costruzioni stradali) ed alle norme UNI e/o CNR per i tessuti nontessuti (geotessili).
Per 'esecuzione dello strato si adotteranno opportuni dosaggi granulometrici di sabbia, ghiaia e pietrisco in
modo da conferire allo strato resistenza meccanica, resistenza al gelo, limite di plasticita adeguati.

Per gli strati realizzati con geotessili si curera la continuita dello strato, la sua consistenza e la corretta
esecuzione dei bordi e dei punti di incontro con opere di raccolta delle acque, strutture verticali, ecc.

In caso di dubbio o contestazione si fara riferimento alle norme UNI e/o alle norme CNR sulle
costruzioni stradali.

NOTA
Questo strato assolve quasi sempre anche funzione di strato di separazione e/o scotrimento.

3) Per lo strato ripartitore dei carichi si fara riferimento alle prescrizioni contenute, sia per i materiali
sia per la loro realizzazione con misti cementati, solette di calcestruzzo, conglomerati bituminosi, alle
prescrizioni della UNI 8381 ¢/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali. In generale si curera la corretta
esecuzione degli spessori, la continuita degli strati, la realizzazione dei giunti dei bordi e dei punti
particolari

4) Per lo strato di compensazione e/o pendenza valgono le indicazioni fornite per lo strato
ripartitore; ¢ ammesso che esso sia eseguito anche successivamente allo strato ripartitore purché sia
utilizzato materiale identico o comunque compatibile e siano evitati fenomeni di incompatibilita fisica o
chimica o comunque scarsa aderenza dovuta ai tempi di presa, maturazione ¢/o alle condizioni climatiche
al momento dell'esecuzione.

5) Per lo strato di rivestimento valgono le indicazioni fornite nell'articolo sui prodotti per
pavimentazione (conglomerati bituminosi, massetti calcestruzzo, pietre, ecc.). Durante l'esecuzione si
cureranno, a seconda della soluzione costruttiva prescritta dal progetto, le indicazioni fornite dal progetto
stesso e comunque si cureranno, in particolare, la continuita e regolarita dello strato (planarita,
deformazioni locali, pendenze, ecc.) l'esecuzione dei bordi e dei punti particolari. Si cureranno inoltre
limpiego di criteri e macchine secondo le istruzioni del produttore del materiale ed il rispetto delle
condizioni climatiche e di sicurezza e dei tempi di presa e maturazione.

Pavimenti

La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo e genere dovra venire eseguita in modo che la
superficie risulti perfettamente piana ed osservando scrupolosamente le disposizioni che, di volta in volta,
saranno impartite dalla Direzione dei lavori.

I singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro, dovranno risultare perfettamente
fissati al sottostrato e non dovra verificarsi nelle connessure dei diversi elementi a contatto la benché
minima ineguaglianza.

I pavimenti si addentreranno per mm 15 entro l'intonaco delle pareti, che sara tirato verticalmente
sino al pavimento, evitando quindi ogni raccordo o guscio.

Nel caso in cui venga prescritto il raccordo, deve sovrapporsi al pavimento non solo il raccordo
stesso, ma anche l'intonaco per almeno 15 mm.

I pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente finiti, lavorati e senza macchie di sorta.

Resta comunque contrattualmente stabilito che, per un periodo di almeno dieci giorni dopo
l'ultimazione di ciascun pavimento, I'Appaltatore avra 'obbligo di impedire l'accesso di qualunque persona
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nei locali; e cio anche per pavimenti costruiti da altre Ditte. Ad ogni modo, ove 1 pavimenti risultassero in
tutto o in parte danneggiati per il passaggio abusivo di persone o per altre cause, I'"Appaltatore dovra a sua
cura e spese ricostruire le parti danneggiate.

L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare alla Direzione dei lavori i campioni dei pavimenti che saranno
prescritti. Tuttavia la Direzione dei lavori ha piena facolta di provvedere al materiale di pavimentazione.
L'Appaltatore, se richiesto, ha I'obbligo di provvedere alla posa in opera al prezzo indicato nell'elenco ed
eseguire il sottofondo giusta le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione stessa.

a) Sottofond:. - 11 piano destinato alla posa dei pavimenti, di qualsiasi tipo essi siano, dovra essere
opportunamente spianato mediante un sottofondo, in guisa che la superficie di posa risulti regolare e
parallela a quella del pavimento da eseguire ed alla profondita necessaria.

II sottofondo potra essere costituito, secondo gli ordini della Direzione lavori, da un massetto di
calcestruzzo idraulico o cementizio o da un gretonato, di spessore non minore di cm 4 in via normale, che
dovra essere gettato in opera a tempo debito per essere lasciato stagionare per almeno 10 giorni. Prima
della posa del pavimento le lesioni eventualmente manifestatesi nel sottofondo saranno riempite e stuccate
con un beverone di calce o cemento, e quindi vi si tendera, se prescritto, lo spianato di calce idraulica
(camicia di calce) dello spessore dicm 1,5 a 2.

Nel caso che si richiedesse un massetto di notevole leggerezza la Direzione lavori potra prescrivere
che sia eseguito in calcestruzzo di pomice.

Quando i pavimenti dovessero poggiare sopra materie comunque compressibili il massetto dovra
essere costituito da uno strato di conglomerato di congruo spessore, da gettare sopra un piano ben
costipato e fortemente battuto, in maniera da evitare qualsiasi successivo cedimento.

b) Pavimenti di laterizi. - 11 pavimento in laterizi, sia con mattoni di piatto che di costa, sia con pianelle,
sara formato distendendo sopra il massetto uno strato di malta grassa crivellata (malta comune), sul quale 1
laterizi si disporranno a filari paralleli, a spina di pesce, in diagonale ecc., comprimendoli affinché la malta
rifluisca nei giunti. Le connessure devono essere allineate e stuccate con cemento e la loro larghezza non
deve superare mm 3 per i mattoni e le pianelle non arrotati, e mm 2 per quelli arrotati.

¢) Pavimenti in mattonelle di cemento con o senza graniglia. - Tali pavimenti saranno posati sopra un letto di
malta cementizia normale, distesa sopra il massetto; le mattonelle saranno premute finché la malta rifluisca
dalle connessure. Le connessure devono essere stuccate con cemento e la loro larghezza non deve
superare mm 1.

Avvenuta la presa della malta, i pavimenti saranno arrotati con pietra pomice ed acqua o con mole al
carborundum o arenaria, a seconda del tipo, e quelli in graniglia saranno spalmati in un secondo tempo
con una mano di cera, se richiesta.

d) Pavimenti di mattonelle greificate. - Sul massetto in calcestruzzo di cemento si distendera uno strato di
malta cementizia magra dello spessore di cm 2, che dovra essere ben battuto e costipato.

Quando il sottofondo avra preso consistenza, si poseranno su di esso a secco le mattonelle a seconda
del disegno o delle istruzioni che verranno impartite dalla Direzione. Le mattonelle saranno quindi rimosse
e ricollocate in opera con malta liquida di puro cemento, saranno premute in modo che la malta riempia e
sbocchi dalle connessure e verranno stuccate di nuovo con malta liquida di puro cemento distesavi sopra.
Infine la superficie sara pulita a lucido con segnatura bagnata e quindi con cera.

Le mattonelle greificate, prima del loro impiego, dovranno essere bagnate a rifiuto per immersione.

¢) Pavimenti in lastre di marmo. - Per 1 pavimenti in lastre di marmo si useranno le stesse norme stabilite
per i pavimenti in mattonelle di cemento.

) Pavimenti in getto di cemento. - Sul massetto in conglomerato cementizio verra disteso uno strato di
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malta cementizia grassa, dello spessore di cm 2 e un secondo strato di cemento assoluto dello spessore di
mm 5, lisciato, rigato, o rullato secondo quanto prescrivera la Direzione dei lavori.

g) Pavimenti alla venegiana. - Sul sottofondo, previamente preparato in conglomerato cementizio, sara
disteso uno strato di malta, composta di sabbia e cemento colorato misto a graniglia, nella quale verranno
incorporate scaglie di marmo ed eseguiti giunti con lamine di zinco od ottone, dello spessore di 1 mm,
disposte a riquadri con lato non superiore a m 1 ed appoggiate sul sottofondo.

Detto strato sara battuto a rifiuto e rullato.

Per pavimenti a disegno di diverso colore, la gettata della malta colorata sara effettuata adottando
opportuni accorgimenti perché il disegno risulti ben delimitato con contorni netti e senza soluzioni di
continuita.

Quando il disegno dev'essere ottenuto mediante cubetti di marmo, questi verranno disposti sul piano
di posa prima di gettare la malta colorata di cui sopra.

Le qualita dei colori dovranno essere adatte all'impasto, in modo da non provocarne la disgregazione;
1 marmi, in scaglie tra mm 10 e mm 25, dovranno essere non gessosi e il piu possibile duri (giallo, rosso e
bianco di Verona; verde, nero e rosso di Levanto; bianco, venato e bardiglio di Serravezza ecc.).

I cubetti di marmo di Carrara dovranno essere pressoché perfettamente cubici, di mm 15 circa di lato,
con esclusione degli smezzati; le fasce e le controfasce di contorno, proporzionate all'ampiezza
dell'ambiente.

L'arrotatura sara fatta a macchina, con mole di carborundum di grana grossa e fina, sino a vedere le
scaglie nettamente rifinite dal cemento, ripulite poi con mole leggere, possibilmente a mano, e ultimate con
due passate di olio di lino crudo, a distanza di qualche giorno, e con un'ulteriore mano di cera.

h) Pavimenti a bollettonato. - Su di un ordinario sottofondo si distendera uno strato di malta cementizia
normale, per lo spessore minimo di cm 1,5, sul quale verranno posti a mano pezzami di marmo colorato di
varie qualita, di dimensioni e forme atte allo scopo e precedentemente approvati dalla Direzione dei lavori.
Essi saranno disposti in modo da ridurre al minimo gli interspazi di cemento.

Su tale strato di pezzami di marmo verra gettata una boiacca di cemento colorato, distribuita bene ed
abbondantemente sino a rigurgito, in modo che ciascun pezzo di marmo venga circondato da tutti i lati
dalla malta stessa. Il pavimento sara poi rullato.

Verra eseguita una duplice arrotatura a macchina con mole di carborundum di grana grossa e fina ed
eventualmente la lucidatura a piombo.

7) Pavimenti in legno ("parquet”). - Tali pavimenti dovranno essere eseguiti con legno indicato nei disegni
o nel computo ben stagionato e profilato, di tinta e grana uniformi.

Le dogarelle delle dimensioni ivi previste, unite a maschio e femmina, senza chiodature sopra una
orditura di listelli di sezione adeguata ed interasse non superiore a 35 cm.

L'orditura dei listelli sara fissata al sottofondo mediante grappe di ferro opportunamente murate.

Lungo il perimetro degli ambienti dovra collocarsi un coprifilo in legno all'unione tra pavimento e
pareti.

La posa in opera si effettuera solo dopo il completo prosciugamento del sottofondo e dovra essere
fatta a perfetta regola d'arte, senza discontinuita, gibbosita o altro; le doghe saranno disposte a spina di
pesce con l'interposizione di bindelli fra il campo e la fascia di quadratura.

I pavimenti a parquet dovranno essere lamati e lucidati con doppia spalmatura di cera, da eseguirsi
l'una a lavoro ultimato, I'altra all'epoca che sara fissata dalla Direzione dei lavori.

1) Pavimenti in linoleum. Posa in opera. - Speciale cura si dovra adottare per la preparazione dei sottofondi,
che potranno essere costituiti da impasto di cemento e sabbia, o di gesso e sabbia.
La superficie superiore del sottofondo dovra essere perfettamente piana e liscia, togliendo gli
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eventuali difetti con stuccatura a gesso.

L'applicazione del linoleum dovra essere fatta su sottofondo perfettamente asciutto; nel caso in cui
per ragioni di assoluta urgenza non si possa attendere il perfetto prosciugamento del sottofondo, esso sara
protetto con vernice speciale detta antiumido.

Quando il linoleum debba essere applicato sopra vecchi pavimenti, si dovranno anzitutto fissare gli
elementi del vecchio pavimento che non siano fermi, indi si applichera su di esso uno strato di gesso dello
spessore da 2 a 4 mm, sul quale verra fissato il linoleum.

Applicazione. - L'applicazione del linoleum dovra essere fatta da operai specializzati, con mastice di
resina o con altre colle speciali.

II linoleum dovra essere incollato su tutta la superficie e non dovra presentare rigonfiamenti o altri
difetti di sorta.

La pulitura dei pavimenti di linoleum dovra essere fatta con segatura (esclusa quella di castagno),
inumidita con acqua dolce leggermente saponata, che verra passata e ripassata sul pavimento fino ad
ottenere la pulitura.

Il pavimento dovra poi essere asciugato passandovi sopra segatura asciutta e pulita e quindi strofinato
con stracci imbevuti con olio di lino cotto.

Tale ultima applicazione contribuira a mantenere la plasticita e ad aumentare l'impermeabilita del
linoleum.

1.61 -Specificazione delle prescrizion tecniche
Requisiti per materiali e componenti
a) Definizioni

Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento
dell'intero sistema di pavimentazione.

Per la realizzazione del sistema di pavimentazione si rinvia all'articolo sull'esecuzione delle
pavimentazioni.

I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori, ai fini
della loro accettazione, puo procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure
richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

b) Malta

Composizione della malta comune

Calce spenta in pasta m’ 0,25-0,40
Sabbia m’ 0,85-1,00

Composizione della malta cementizia
Cemento idraulico normale @
Sabbia m’ 1,00
¢) Prodotti di legno

I prodotti di legno per pavimentazione: tavolette, listoni, mosaico di lamelle, blocchetti, ecc. si
intendono denominati nelle loro parti costituenti come indicato nella letteratura tecnica (vedere ad
esempio ......... )

I prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue:

a) essere della essenza legnosa adatta all'uso e prescritta nel progetto;

b) sono ammessi 1 seguenti difetti visibili sulle facce in vista:

( YDa 2,5 a 5, secondo l'impiego.
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1) qualita I:
— piccoli nodi sani con diametro minore di 2 mm se del colore della specie (minore di 1 mm se di colore
diverso) purché presenti su meno del 10% degli elementi del lotto;

— imperfezioni di lavorazione con profondita minore di 1 mm e purché presenti su meno del 10% degli
elementi;

2) qualita I
— piccoli nodi sani con diametro minore di 5 mm se del colore della specie (minore di 2 mm se di colore
diverso) purché presenti su meno del 20% degli elementi del lotto;
— imperfezioni di lavorazione come per la classe I;
— piccole fenditure;
— alburno senza limitazioni ma immune da qualsiasi manifesto attacco di insetti;
3) qualita I1I:
— esenti da difetti che possono compromettere 'impiego (in caso di dubbio valgono le prove di resistenza
meccanica). Alburno senza limitazioni, ma immune da qualsiasi manifesto attacco di insetti;
¢) avere contenuto di umidita tra il 10 ed il 15%;
d) tolleranze sulle dimensioni e finitura:
1) listoni: 1 mm sullo spessore; 2 mm sulla larghezza; 5 mm sulla lunghezza;
2) tavolette: 0,5 mm sullo spessore; 1,5% sulla larghezza e lunghezza;
3) mosaico, quadrotti, ecc.: 0,5 mm sullo spessore; 1,5% sulla larghezza e lunghezza;
4) le facce a vista e 1 fianchi da accertare saranno lisci;

¢) la resistenza meccanica a flessione, la resistenza all'impronta e altre caratteristiche saranno nei limiti
solitamente riscontrati sulla specie legnosa e saranno comunque dichiarati nell'attestato che accompagna la
fornitura. Per i metodi di misura valgono .........

J) 1 prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche,
umidita nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.

Nell'imballo un foglio informativo indichera, oltre al nome del fornitore e contenuto, almeno le
caratteristiche di cui ai commi da a) ad e).

d) Piastrelle in ceramica
Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni dovranno essere del materiale indicato nel progetto
tenendo conto che le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cotto forte, gres, ecc.) devono essere

associate alla classificazione basata sul metodo di formatura e sull'assorbimento d'acqua secondo la norma
UNI EN 14411:2004.

I prodotti di seconda scelta, cio¢ quelli che rispondono parzialmente alle norme predette, saranno
accettati in base alla rispondenza ai valori previsti dal progetto, ed, in mancanza, in base ad accordi tra
Direzione dei lavori e fornitore.

b) Per i prodotti definiti "pianelle comuni di argilla", "pianelle pressate e arrotate di argilla" e
"mattonelle greificate" dal RD 16 novembre 1939, n. 334, devono inoltre essere rispettate le prescrizioni
seguenti: resistenza all'urto 2 Nm (0,20 kgm) minimo; resistenza alla flessione 2,5 N/mm” (25 kg/cm) *
minimo; coefficiente di usura al tribometro 15 mm per 1 km di percorso.

¢) Per le piastrelle colate (ivi comprese tutte le produzioni artigianali) le caratteristiche rilevanti da

misurare ai fini di una qualificazione del materiale sono le stesse indicate per le piastrelle pressate a secco
ed estruse (vedi norma UNI EN 14411:2004), per cui:
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— per quanto attiene ai metodi di prova si rimanda alla normativa UNI EN vigente e gia citata;

— per quanto attiene ai limiti di accettazione, tenendo in dovuto conto il parametro relativo
all'assorbimento d'acqua, i valori di accettazione per le piastrelle ottenute mediante colatura saranno
concordati fra produttore ed acquirente, sulla base dei dati tecnici previsti dal progetto o dichiarati dai
produttori e accettate dalla Direzione dei lavori;

d) 1 prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche,
sporcatura, ecc. nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa ed essere accompagnati
da fogli informativi riportanti il nome del fornitore e la rispondenza alle prescrizioni predette.

¢) Prodotti in gomma

I prodotti di gomma per pavimentazioni sotto forma di piastrelle e rotoli devono rispondere alle
presctizioni date dal progetto e in mancanza e/o a complemento devono rispondere alle prescrizioni
seguenti:

a) essere esenti da difetti visibili (bolle, graffi, macchie, aloni, ecc.) sulle superfici destinate a restare in
vista;

b) avere costanza di colore tra 1 prodotti della stessa fornitura; in caso di contestazione deve risultare
entro il contrasto dell'elemento n. 4 della scala dei grigi di cui alla UNI EN 20105-A02:1996.

Per piastrelle di forniture diverse e in caso di contestazione vale il contrasto dell'elenco n. 3 della scala
det grigi;

¢) sulle dimensioni nominali e ortogonalita dei bordi sono ammesse le tolleranze seguenti:
— piastrelle: lunghezza e larghezza £10,3%, spessore 10,2 mm;
— rotoli: lunghezza +11%, larghezza £10,3%, spessore £10,2 mm;
— piastrelle: scostamento dal lato teorico (in millimetri) non maggiore del prodotto tra dimensione del lato

(in millimetri) e 0,0012;

— rotoli: scostamento dal lato teorico non maggiore di 1,5 mm,;

d) la durezza deve essere tra 75 e 85 punti di durezza Shore A.

. . . . 3
¢) la resistenza all'abrasione deve essere non maggiore di 300 mm’;

/) la stabilita dimensionale a caldo deve essere non maggiore dello 0,3% per le piastrelle e dello 0,4%
per i rotoli.

9 la classe di reazione al fuoco deve essere la prima secondo il D.M. 26 giugno 1984, allegato A3.1);

h) la resistenza alla bruciatura da sigaretta, intesa come alterazioni di colore prodotte dalla
combustione, non deve originare contrasto di colore uguale o minore al n. 2 della scala dei grigi di cui alla
norma UNI EN 20105-A02:1996. Non sono inoltre ammessi affioramenti o rigonfiamenti;

7) 1l potere macchiante, inteso come cessione di sostanze che sporcano gli oggetti che vengono a
contatto con il rivestimento, per i prodotti colorati non deve dare origine a un contrasto di colore
maggiore di quello dell'elemento N3 della scala dei grigi di cui alla UNI EN 20105-A02:1996. Per i
prodotti neri il contrasto di colore non deve essere maggiore dell'elemento N2;

) il controllo delle caratteristiche di cui ai commi da a) a 2) € .cvvevcecreccennernceceenee si intende
effettuato secondo i criteri indicati in 13.1 utilizzando la norma UNI 8272-11:1987;

m) 1 prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche e
agenti atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.

11 foglio di accompagnamento indichera oltre al nome del fornitore almeno le informazioni di cui ai
commi da ) a ).
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/) Prodotti di vinile

I prodotti di vinile, omogenei e non, e i tipi eventualmente caricati devono rispondere alle prescrizioni
di cui alle relative norme UNI.

I metodi di accettazione sono quelli del punto 56.6.

I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche e agenti
atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.

11 foglio di accompagnamento indichera le caratteristiche di cut alle norme precitate.

g) Prodotti di resina
I prodotti di resina (applicati fluidi o in pasta) per rivestimenti di pavimenti realizzati saranno del tipo
realizzato:
— mediante impregnazione semplice (I7);
— asaturazione (I2);
— mediante film con spessori fino a 200 mm (F7) o con spessore superiore (F2);
— con prodotti fluidi cosiddetti autolivellanti (A4);
— con prodotti spatolati ().

Le caratteristiche segnate come significative nel prospetto seguente devono rispondere alle
prescrizioni del progetto.

I valori di accettazione sono quelli dichiarati dal fabbricante ed accettati dal Direttore dei lavori.

I metodi di accettazione sono quelli contenuti nel punto 56.6 facendo riferimento alla norma UNI
8298 (varie parti).

o Grado di significativita rispetto ai vari tipi
Caratteristiche

I1 12 F1 F2 A S
Colore - - + + + -
Identificazione chimico-fisica + + + + + +
Spessore - + + + +
Resistenza all'abrasione + + + + + +
Resistenza al punzonamento - + + + + +
dinamico (urto)
Resistenza al punzonamento statico + + + + + +
Comportamento all'acqua + + + + + +
Resistenza alla pressione idrostatica - + + + + +
inversa
Reazione al fuoco + + + + + +
Resistenza alla bruciatura della -
sigaretta
Resistenza all'invecchiamento - + + + + +
termico 1n atria
Resistenza meccanica det ripristini - - + + + +
+ significativa; - non significativa

I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche e da
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agenti atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.
11 foglio informativo indichera, oltre al nome del fornitore, le caratteristiche, le avvertenze per l'uso e
per la sicurezza durante l'applicazione.

h) Prodotti di calcestruzzo

I prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni a seconda del tipo di prodotto devono rispondere alle
presctizioni del progetto ed in mancanza e/o completamento alle seguenti.

— Mattonelle di cemento con o senza colorazione e superficie levigata; mattonelle di cemento con o senza

colorazione con superficie striata o con impronta; marmette ¢ mattonelle a mosaico di cemento e di
detriti di pietra con superficie levigata.
I prodotti sopracitati devono rispondere al R.D. 2234 del 16 novembre 1939 per quanto riguarda le
caratteristiche di resistenza all'urto, resistenza alla flessione e coefficiente di usura al tribometro ed alle
prescrizioni del progetto. L'accettazione deve avvenire secondo il punto 56.6 avendo il R.D. sopracitato
quale riferimento.

— Masselli di calcestruzzo per pavimentazioni saranno definiti e classificati in base alla loro forma,
dimensioni, colore e resistenza caratteristica; per la terminologia delle parti componenti il massello e
delle geometrie di posa ottenibili si rinvia alla documentazione tecnica. Essi devono rispondere alle
prescrizioni del progetto e in mancanza o a loro completamento devono rispondere a quanto segue:

a) essere esenti da difetti visibili e di forma quali protuberanze, bave, incavi che superino le tolleranze
dimensionali ammesse.

Sulle dimensioni nominali ¢ ammessa la tolleranza di 3 mm per un singolo elemento e 2 mm quale
media delle misure sul campione prelevato;

b) le facce di usura e di appoggio devono essere parallele tra loro con tolleranza £1 15% per il singolo
massello e £1 10% sulle medie;

¢) la massa volumica deve scostarsi da quella nominale (dichiarata dal fabbricante) non piu del 15%
per il singolo massello e non piu del 10% per le medie;

d) 1 coefficiente di trasmissione meccanica non deve essere minore di quello dichiarato dal
fabbricante;

¢) 1l coefficiente di aderenza delle facce laterali deve essere il valore nominale con tolleranza +1 5%
per 1 singolo elemento e =1 3% per le medie;

/) la resistenza convenzionale alla compressione deve essere maggiore di 50 N/mm” per il singolo
elemento e maggiore di 60 N/mm” per la media;

I criteri di accettazione sono quelli riportati nel punto 56.6.

I prodotti saranno forniti su appositi pallets opportunamente legati ed eventualmente protetti
dall'azione di sostanze sporcanti.

11 foglio informativo indichera, oltre al nome del fornitore, almeno le caratteristiche di cui sopra e le
istruzioni per la movimentazione, sicurezza e posa.

z) Prodotti di pietre
I prodotti di pietre naturali o ricostruite per pavimentazioni si intendono definiti come segue:

— elemento lapideo naturale: elemento costituito integralmente da materiale lapideo (senza aggiunta di
leganti);

— elemento lapideo ricostituito (conglomerato): elemento costituito da frammenti lapidei naturali legati
con cemento o con resine;
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— lastra rifilata: elemento con le dimensioni fissate in funzione del luogo d'impiego, solitamente con una
dimensione maggiore di 60 cm e spessore di regola non minore di 2 cmy;

— marmetta: elemento con le dimensioni fissate dal produttore e indipendenti dal luogo di posa,
solitamente con dimensioni minori di 60 cm e con spessore di regola minore di 2 cm;

— marmetta calibrata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere lo spessore entro le tolleranze
dichiarate;

— marmetta rettificata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere la lunghezza e/o larghezza
entro le tolleranze dichiarate.

a) 1 prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto (dimensioni, tolleranze,
aspetto. ecc.) e a quanto prescritto nell'articolo prodotti di pietre naturali o ricostruite.

In mancanza di tolleranze su disegni di progetto si intende che le lastre grezze contengono la
dimensione nominale; le lastre finite, marmette, ecc. hanno tolleranza 1 mm sulla larghezza e lunghezza e 2
mm sullo spessore (per prodotti da incollare le tolleranze predette saranno ridotte);

b) le lastre ed i quadrelli di marmo o di altre pietre dovranno inoltre rispondere al R.D. 2234 del 16

novembre 1939 per quanto attiene al coefficiente di usura al tribometro in mm;

¢) l'accettazione avverra secondo il punto 56.6. Le forniture avverranno su pallets e i prodotti saranno
opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di sostanze sporcanti.

Il foglio informativo indichera almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la
movimentazione, sicurezza € posa.

1) Prodotti tessili
I prodotti tessili per pavimenti (moquette).
a) Si intendono tutti 1 rivestimenti nelle loro diverse soluzioni costruttive e ciog:

— rivestimenti tessili a velluto (nei loro sottocasi velluto tagliato, velluto riccio, velluto unilivellato, velluto
plurilivello, ecc.);

— rivestimenti tessili piatti (tessuto, nontessuto).
In caso di dubbio e contestazione si fara riferimento alla classificazione e terminologia della norma
UNI 8013/1.
b) 1 prodotti devono rispondere alle prescrizioni del progetto e in mancanza o completamento a
quanto segue:
— massa areica totale e dello strato di utilizzazione;
— spessore totale e spessore della parte utile dello strato di utilizzazione;
— perdita di spessore dopo applicazione (per breve e lunga durata) di carico statico moderato;
— perdita di spessore dopo applicazione di carico dinamico.
In relazione all'ambiente di destinazione saranno richieste le seguenti caratteristiche di
comportamento:
— tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche generate dal calpestio;
— numero di fiocchetti per unita di lunghezza e per unita di area;
— forza di strappo dei fiocchetti;
— comportamento al fuoco;
¢) 1 criteri di accettazione sono quelli precisati nel punto 56.6; 1 valori saranno quelli dichiarati dal

fabbricante e accettati dal Direttore dei lavori. Le modalita di prova da seguire in caso di contestazione
sono quelle indicate nella norma UNI 8014 (varie parti).
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d) 1 prodotti saranno forniti protetti da appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, da
agenti atmosferici e altri agenti degradanti nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della
posa. Il foglio informativo indichera il nome del produttore, le caratteristiche elencate in b) e le istruzioni
per la posa.

m) Le mattonelle di asfalto

a) Dovranno rispondere alle prescrizioni del R.D. 16 novembre 1939, n. 2234 per quanto riguarda le
caratteristiche di resistenza all'urto: 4 N/m (0,40 kg/m minimo); resistenza alla flessione: 3 N/mm* (30
kg/cm?) minimo; coefficiente di usura al tribometro: 15 mm massimo per 1 km di percorso.

¢) Per 1 criteri di accettazione si fa riferimento al punto 56.6; in caso di contestazione si fa riferimento
alle norme CNR e UNI applicabili.

I prodotti saranno forniti su appositi pallets ed eventualmente protetti da azioni degradanti dovute ad
agenti meccanici, chimici e altri nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione in genere prima della
posa. 1l foglio informativo indichera almeno le caratteristiche di cui sopra oltre alle istruzioni per la posa.

n) Prodotti in metallo

Le lamiere saranno esenti da difetti visibili (quali scagliature, bave, crepe, crateri, ecc.) e da difetti di
forma (svergolamento, ondulazione, ecc.) che ne pregiudichino l'impiego e/o la messa in opera e dovranno
avere l'eventuale rivestimento superficiale prescritto nel progetto.

o) Conglomerati bituminosi

I conglomerati bituminosi per pavimentazioni esterne dovranno rispondere alle caratteristiche delle
norme CNR B.U. 38, 39, 40, 106 come stabilito dal Direttore dei lavori.

32.2b - Modalita di prova, controllo, collando

11 Direttore dei lavori per la realizzazione delle pavimentazioni operera come segue:

a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi e alle procedure) verifichera, via via,
che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, verifichera
che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e comunque con la funzione che ¢
attribuita all'elemento realizzato. In particolare verifichera: che a confine con le murature vi sia lo spazio di
dilatazione prescritto a seconda della tipologia di pavimentazione, e che esso non sia occupato da sporcizia
o dal materiale di colo; che siano rispettate le distanze tra giunti di sconnessione; che i coli nei giunti siano
opportunamente induriti. Ove sono richieste lavorazioni in sito verifichera con semplici metodi da
cantiere:

1) le resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenze a flessione);

2) adesioni fra strati (o quando richiesto l'esistenza di completa separazione);

3) tenute all'acqua, all'umidita ove compatibile.

b) A conclusione dell'opera eseguira prove (anche solo localizzate) di funzionamento formando
battenti di acqua, condizioni di carico, di punzonamento, ecc. che siano significativi delle ipotesi previste
dal progetto o dalla realta.

Avra cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione e¢/o schede

tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili a opera ultimata) e le prescrizioni attinenti
alla successiva manutenzione.

-Norme di misurazione

I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate
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dell'ambiente. Nella misura non sara percio compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco.

I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali
e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui
materiali e sui modi di esecuzione, compreso il sottofondo.

In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono
compresi gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l'entita delle
opere stesse.

Art.78 - Opere in marmo e pietre naturali

1.62 - Descrizione delle lavorazioni

Le opere in marmo, pietre naturali o artificiali dovranno in generale corrispondere esattamente alle
forme e dimensioni risultanti dai disegni di progetto ed essere lavorate a seconda delle prescrizioni generali
del presente Capitolato o di quelle particolari impartite dalla Direzione lavori all'atto dell'esecuzione.

Tutti i materiali dovranno avere le caratteristiche esteriori (grana, coloritura e venatura) e quelle
essenziali della specie prescelta, come indicato sotto.

Prima di cominciare i lavori, qualora non si sia provveduto in merito avanti l'appalto da parte
dell'Amministrazione appaltante, I'"Appaltatore dovra preparare a sue spese i campioni dei vari marmi o
pietre e delle loro lavorazioni, e sottoporli all'approvazione della Direzione lavori, alla quale spettera in
maniera esclusiva di giudicare se essi corrispondono alle prescrizioni. Detti campioni, debitamente
contrassegnati, resteranno depositati negli uffici della Direzione, quali termini di confronto e di
riferimento.

Per quanto ha riferimento con le dimensioni di ogni opera nelle sue parti componenti, la Direzione
lavori ha la facolta di prescrivere le misure dei vari elementi di un'opera qualsiasi (rivestimento, copettina,
cornice, pavimento, colonna ecc.), la formazione e disposizione dei vari conci e lo spessore delle lastre,
come pure di precisare gli spartiti, la posizione dei giunti, la suddivisione dei pezzi, I'andamento della
venatura ecc., secondo 1 particolari disegni costruttivi che la stessa Direzione lavori potra fornire
all'Appaltatore all'atto dell'esecuzione, e quest'ultimo avra 'obbligo di uniformarsi a tali norme, come ad
ogni altra disposizione circa la formazione di modanature, scorniciature, gocciolatoi ecc.

Per le opere di una certa importanza, la Direzione dei lavori potra, prima che esse vengano iniziate,
ordinare all'Appaltatore la costruzione di modelli di gesso, anche in scala al vero, il loro collocamento in
sito, nonché l'esecuzione di tutte le modifiche necessatie, il tutto a spese dell'Appaltatore stesso, sino a
ottenerne l'approvazione, prima di procedere all'esecuzione della particolare fornitura.

Per tutte le opere, infine, ¢ obbligo dell'Appaltatore rilevare e controllare, a proprie cura e spese, la
corrispondenza delle varie opere ordinate dalla Direzione lavori alle strutture rustiche esistenti, e segnalare
tempestivamente a quest'ultima ogni divergenza od ostacolo, restando 1'Appaltatore in caso contrario
unico responsabile della petfetta rispondenza dei pezzi all'atto della posa in opera. Esso avra pure 'obbligo
di apportare alle stesse, in corso di lavoro, tutte quelle modifiche che potessero essere richieste dalla
Direzione dei lavori.

Qualunque sia il genere di lavorazione delle facce viste, 1 letti di posa e le facce di combaciamento
dovranno essere ridotti a perfetto piano e lavorati a grana fina. Non saranno tollerate né smussature agli
spigoli, né cavita nelle facce, né stuccature in mastice o rattoppi. La pietra da taglio che presentasse tali
difetti verra rifiutata e I'Appaltatore sara in obbligo di sostituirla immediatamente, anche se le scheggiature
o ammanchi si verificassero dopo il momento della posa in opera, e cio fino al collaudo.
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1.63 - Specificazione delle prescrizioni tecniche
Requisiti per materiali e componenti
a) Definizioni
La terminologia utilizzata ha il significato di seguito riportato, le denominazioni commerciali devono
essere riferite a campioni, atlanti, ecc.

MARMO (termine commerciale)
Roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da

minerali di durezza Mohs da 3 a 4 (quali calcite, dolomite, serpentino).

NOTA
A questa categoria appartengono:
— imarmi propriamente detti (calcari metamorfici ricristallizzati), i calcefiri ed i cipollini;
— i calcari, le dolomie e le brecce calcaree lucidabili;
— gli alabastri calcarei;
— le serpentiniti;
— oficalciti.
GRANITO (termine commerciale)
Roccia fanero-cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente
costituita da minerali di durezza Mohs da 6 a 7 (quali quarzo, felspati, felspatoidi).

NOTA

A questa categoria appartengono:

— i graniti propriamente detti (rocce magmatiche intrusive acide fanero-cristalline, costituite da
quarzo, felspati sodico-potassici e miche);

— altre rocce magmatiche intrusive (dioriti, granodioriti, sieniti, gabbri, ecc.);

— le corrispettive rocce magmatiche effusive, a struttura potfirica;

— alcune rocce metamorfiche di analoga composizione come gneiss e serizzi.

TRAVERTINO
Roccia calcarea sedimentaria di deposito chimico con caratteristica strutturale vacuolare, da
decorazione e da costruzione; alcune varieta sono lucidabili.

PIETRA (termine commerciale)
Roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non lucidabile.
NOTA
A questa categoria appartengono rocce di composizione mineralogica svariatissima, non inseribili
in alcuna classificazione. Esse sono riconducibili a uno dei due gruppi seguenti:
— rocce tenere e/o poco compatte;
— rocce dure e/o compatte.

Esempi di pietre del primo gruppo sono: varie rocce sedimentarie (calcareniti, arenarie a cemento
calcareo, ecc.), varie rocce piroclastiche (peperini, tufi, ecc.); al secondo gruppo appartengono le pietre a
spacco naturale (quarziti, micascisti, gneiss lastroidi, ardesie, ecc.), e talune vulcaniti (basalti, trachiti,
leucititi, ecc.).

Per gli altri termini usati per definire il prodotto in base alle norme, dimensioni, tecniche di
lavorazione e alla conformazione geometrica, vale quanto riportato nella norma UNI EN 12670:2003.

b) Caratteristiche
I prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue:

a) appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto oppure avere
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origine dal bacino di estrazione o zona geografica richiesta nonché essere conformi ad eventuali campioni
di riferimento ed essere esenti da crepe, discontinuita, ecc. che riducono la resistenza o la funzione;

b) avere lavorazione supetficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o tispondere ai campioni di
riferimento; avere le dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze;

¢) delle seguenti caratteristiche il fornitore dichiarera i valori medi (ed i valori minimi e/o la
dispersione percentuale):

— massa volumica reale ed apparente, misurata secondo la norma UNI EN 13755:2002;

— coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale, misurato secondo la norma UNI EN 13755:2002;
— resistenza a compressione, misurata secondo la norma UNI EN 1926:2000;

— resistenza a flessione, misurata secondo la norma UNI EN 12372:2001;

— resistenza all'abrasione, misurata secondo le disposizioni del RD 16 novembre 1939 n. 2234;

d) per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutturale per
murature, pavimentazioni, coperture, ecc.

¢) Tipologie

a) Marmi. - Le opere in marmo dovranno avere quella perfetta lavorazione che ¢ richiesta dall'opera
stessa, congiunzioni senza risalti e piani perfetti.

Salvo contraria disposizione, i marmi dovranno essere di norma lavorati in tutte le facce viste a pelle
liscia, arrotate e pomiciate.

I marmi colorati dovranno presentare in tutti 1 pezzi le precise tinte e venature caratteristiche della
specie prescelta.

Potranno essere richiesti, quando la loro venatura si presti, con la superficie vista a spartito
geometrico, a macchia aperta a libro o comunque giocata.

b) Pietra da taglio. - La pietra da taglio da impiegare nelle costruzioni dovra presentare la forma e le
dimensioni di progetto ed essere lavorata, secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla Direzione
all'atto dell'esecuzione, nei seguenti modi:

a) a grana grossa; b) a grana ordinaria; ¢) a grana mezza fina; d) a grana fina.

Per pietra da taglio a grana grossa si intendera quella lavorata semplicemente con la grossa punta
senza fare uso della martellina per lavorare le facce viste, né dello scalpello per ricavarne gli spigoli netti.

Verra considerata come pietra da taglio a grana ordinaria quella le cui facce viste saranno lavorate con
la martellina a denti larghi.

La pietra da taglio s'intendera lavorata a grana mezza fina e a grana fina, se le facce predette saranno
lavorate con la martellina a denti mezzani e, rispettivamente, a denti finissimi.

In tutte le lavorazioni, esclusa quella a grana grossa, le facce esterne di ciascun concio della pietra da
taglio dovranno avere gli spigoli vivi e ben cesellati per modo che le connessure fra concio e concio non
eccedano la larghezza di mm 5 per la pietra a grana ordinaria e di mm 3 per le altre.

33.2b - Modalita di prova, controllo, collando

II Direttore dei lavori potra disporre prove sui singoli materiali, come sui componenti, secondo le
specifiche delle norme UNI.

- Norme di misurazione

I prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali o artificiali, previsti in elenco, saranno
applicati alle superfici effettive dei materiali in opera.

Ogni onere derivante dall'osservanza delle norme, prescritte nel presente Capitolato si intende
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compreso nei prezzi.

Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il deposito
e la provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto e il sollevamento dei materiali a
qualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e
per ogni ripresa con boiacca di cemento o altro materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grappe,
staffe, regolini, chiavette, perni occorrenti per il fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle
strutture murarie e per la successiva chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia
accurata e completa, per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre gia collocate in
opera, e per tutti i lavori che risultassero necessari per il perfetto rifinimento dopo la posa in opera.

I prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'onere dell'imbottitura dei vani dietro 1 pezzi, fra i pezzi
stessi 0 comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon collegamento, e,
dove richiesto, un incastro perfetto.

Art.79 - Applicazione di prodotti per isolamento termico

1.64 - Descrizione delle lavorazioni
a Si definiscono materiali isolanti termici quelli atti a diminuire in forma sensibile il flusso termico

attraverso le superfici sulle quali sono applicati (vedi classificazione tabella 1). Per la realizzazione
dell'isolamento termico si rinvia agli articoli relativi alle parti dell'edificio o impianti.

I materiali vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori, ai fini
della loro accettazione, puo procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure
chiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Nel caso di
contestazione per le caratteristiche si intende che la procedura di prelievo dei campioni, delle prove e della
valutazione dei risultati sia quella indicata nelle norme UNI e in loro mancanza quelli della letteratura
tecnica (in primo luogo le norme internazionali ed estere).

I materiali isolanti si classificano come segue:

a) materiali fabbricati in stabilimento (blocchi, pannelli, lastre, feltri, ecc.)

1) materiali cellulari

— composizione chimica organica: plastici alveolari;

— composizione chimica inorganica: vetro cellulare, calcestruzzo alveolare autoclavato;
— composizione chimica mista: plastici cellulari con perle di vetro espanso.

2) materiali fibrosi
— composizione chimica organica: fibre di legno;
— composizione chimica inorganica: fibre minerali;

3) materiali compatti

— composizione chimica organica: plastici compatti;
— composizione chimica inorganica: calcestruzzo;

— composizione chimica mista: agglomerati di legno;

4) combinazione di materiali di diversa struttura

— composizione chimica inorganica: composti "fibre minerali-petlite”, amianto cemento, calcestruzzi
leggeri;

— composizione chimica mista: composti perlite-fibre di cellulosa, calcestruzzi di perle di polistirene.

5) materiali multistrato

— composizione chimica organica: plastici alveolari con parametri organici;

— composizione chimica inorganica: argille espanse con parametri di calcestruzzo, lastre di gesso

P.zza Santa Maria Nuova 1 - Firenze

Seruizio

Sanifarin
della
Toscana

139/148



Dipartimento Tecnico Progetto esecutivo - Capitolato Speciale d’Appalto

associate a strato di fibre minerali;
— composizione chimica mista: plastici alveolari rivestiti di calcestruzzo.

b) materiali iniettati, stampati o applicati in sito mediante spruzzatura

1) materiali cellulari applicati sotto forma di liquido o di pasta
— composizione chimica organica: schiume poliuretaniche, schiume di urea-formaldeide;
— composizione chimica inorganica: calcestruzzo cellulare;

2) materiali fibrosi applicati sotto forma di liquido o di pasta- composizione chimica inorganica: fibre
minerali proiettate in opera.

3) materiali pieni applicati sotto forma di liquido o di pasta
— composizione chimica organica: plastici compatti;

— composizione chimica inorganica: calcestruzzo;

— composizione chimica mista: asfalto.

4) combinazione di materiali di diversa struttura
— composizione chimica inorganica: calcestruzzo di aggregati leggeri;
— composizione chimica mista: calcestruzzo con inclusione di perle di polistirene espanso;

5) materiali alla rinfusa

— composizione chimica organica: petle di polistirene espanso;

— composizione chimica inorganica: lana minerale in fiocchi, perlite;

— composizione chimica mista: perlite bitumata.
NOTA
I prodotti stratificati devono essere classificati nel gruppo a5. Tuttavia se il contributo alle
proprieta di isolamento termico apportato da un rivestimento ¢ minimo e se il rivestimento stesso
¢ necessario per la manipolazione del prodotto questo ¢ da classificare nei gruppi da Al ad A4.

b. Per tutti i materiali isolanti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche predeterminate, si
devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali:

a) dimensioni: lunghezza - larghezza, valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure
specificate negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal
produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei lavori;

b) spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti
progettuali; in assenza delle prime valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione
tecnica ed accettate dalla Direzione dei lavorti;

¢) massa areica: deve essere entro i limiti prescritti nella norma UNI o negli altri documenti
progettuali; in assenza dei primi valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione tecnica
ed accettati dalla Direzione dei lavori;

d) resistenza termica specifica: deve essere entro i limiti previsti da documenti progettuali (calcolo in
base alla legge 16 gennaio 1991, n. 10) ed espressi secondo i criteri indicati nella norma UNI 10351:1994;

¢) saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto, le seguenti caratteristiche:
— reazione o comportamento al fuoco;
— limiti di emissione di sostanze nocive per la salute;

— compatibilita chimico-fisica con altri materiali.
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c Per i materiali isolanti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate le stesse
caratteristiche riferite a un campione significativo di quanto realizzato in opera. Il Direttore dei lavori puo
inoltre attivare controlli della costanza delle caratteristiche del prodotto in opera, ricorrendo ove neeessario
a carotaggi, sezionamenti, ecc. significativi dello strato eseguito.

d Entrambe le categorie di materiali isolanti devono rispondere a una o piu delle caratteristiche di idoneita
all'impiego, tra quelle della seguente tabella, in relazione alla loro destinazione d'uso: pareti, parete
controterra, copertura a falda, copertura piana, controsoffittatura su porticati, pavimenti, ecc.

Tabella da compilare a cura dell'estensore del capitolato

Destinazione d'uso

. . Unita di
Caratteristica ) A B C D
misura

Valori richiesti

Comportamento all'acqua

- assorbimento d'acqua per capillarita %

- assorbimento d'acqua per immersione %
- resistenza gelo e disgelo cicli
- permeabilita vapor d'acqua u

Caratteristiche meccaniche

- resistenza a compressione a carichi di N/mm?
lunga durata

- resistenza a taglio parallelo alle facce N
- resistenza a flessione N

- resistenza al punzonamento N
- resistenza al costipamento %

Caratteristiche di stabilita

- stabilita dimensionale %
- coefficiente di dilatazione lineare mm/m
- temperatura limite di esercizio °C

Se non vengono prescritti valori per alcune caratteristiche si intende che la Direzione dei lavori
accetta quelli proposti dal fornitore; i metodi di controllo sono quelli definiti nelle norme UNI. Per le
caratteristiche possedute intrinsecamente dal materiale non sono necessari controlli.
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1.65 - Specificazione delle prescrizioni tecniche

Requisiti per materiali e componenti

Sono esposti nel testo della Parte 1. Descrizione delle lavorazioni in questo articolo.

- Modalita di prova, controllo, collando

II Direttore dei lavori potra disporre prove sui singoli materiali, come sui componenti, secondo le

specifiche delle norme UNI.

- Norme di misurazione

I lavori verranno misurati al netto delle rispettive forme geometriche. A superficie, e come risultera

dall'elenco dei prezzi di progetto.

1

a

Art.80 - Applicazione di prodotti per isolamento acustico

66 - Descrizione delle lavorazioni
Si definiscono materiali isolanti acustici (o materiali fonoisolanti) quelli atti a diminuire in forma sensibile

la trasmissione di energia sonora che li attraversa.

Questa proprieta ¢ valutata con il potere fonoisolante (R) definito dalla seguente formula:

W

i

W,

R =10log

dove: W, ¢ I'energia sonora incidente;

W, ¢ I'energia sonora trasmessa.

Tutti i materiali comunemente impiegati nella realizzazione di divisori in edilizia posseggono proprieta

fonoisolanti.

Per materiali omogenei questa proprieta dipende essenzialmente dalla loro massa areica.
Quando sono realizzati sistemi edilizi compositi (pareti, coperture, ecc.) formate da strati di materiali

diversi, il potere fonoisolante di queste strutture dipende, oltre che dalla loro massa areica, dal numero e
qualita degli strati, dalle modalita di accoppiamento, dalla eventuale presenza di intercapedine d'aria.

b

Per tutti 1 materiali fonoisolanti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche

predeterminate, si devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali:

dimensioni: lunghezza - larghezza, valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate
negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore
nella sua documentazione tecnica e accettate dalla Direzione dei lavori;

spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti
progettuali; in assenza delle prime valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione
tecnica e accettate dalla Direzione dei lavori;

massa areica: deve essere entro i limiti prescritti nella norma UNI o negli altri documenti progettuali; in
assenza dei primi valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione tecnica e accettati
dalla Direzione dei lavori;

potere fonoisolante, misurato in laboratorio secondo le modalita prescritte dalla norma UNI EN ISO
140-3:1997, deve rispondere ai valori prescritti nel progetto o in assenza a quelli dichiarati dal
produttore e accettati dalla Direzione dei lavori.
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Saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto, le seguenti caratteristiche:
— modulo di elasticita;
— fattore di perdita;
— reazione o comportamento al fuoco;
— limiti di emissione di sostanze nocive per la salute;
— compatibilita chimico-fisica con altri materiali.

I prodotti vengono considerati al momento della fornitura; la Direzione dei lavori ai fini della loro
accettazione puo procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure chiedere un
attestato di conformita della stessa alle prescrizioni sopra riportate .

In caso di contestazione i metodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di cui sopra sono
quelli stabiliti dalle norme UNI e, in mancanza di queste ultime, quelli descritti nella letteratura tecnica
(primariamente norme internazionali o estere).

c Per i materiali fonoisolanti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate le stesse
caratteristiche riferite a un campione significativo di quanto realizzato in opera. La Direzione dei lavori
deve inoltre attivare controlli della costanza delle caratteristiche del prodotto in opera, ricorrendo ove
necessario a carotaggi, sezionamenti, ecc. significativi dello strato eseguito.

d Entrambe le categorie di materiali fonoisolanti devono rispondere a una o piu delle caratteristiche di
idoneita all'impiego, come indicato in 60.5, in relazione alla loro destinazione d'uso.

1.67 - Specificazione delle prescrizioni tecniche
- Requisiti per materiali e componenti

Sono esposti nel testo della Parte 1. Descrizione delle lavorazioni in questo articolo.

- Modalita di prova, controllo, collando

II Direttore dei lavori potra disporre prove sui singoli materiali, come sui componenti, secondo le
specifiche delle norme UNI.

- Norme di misurazione

I lavori verranno misurati al netto delle rispettive forme geometriche. A superficie, e come risultera
dall'elenco dei prezzi di progetto.

Art.81 - Applicazione di prodotti per assorbimento acustico

1.68 - Descrizione delle lavorazioni
a Si definiscono materiali assorbenti acustici (o materiali fonoassorbenti) quelli atti a dissipare in forma
sensibile l'energia sonora incidente sulla loro superficie e, di conseguenza, a ridurre l'energia sonora
riflessa.

Questa proprieta ¢ valutata con il coefficiente di assorbimento acustico (a), definito dall'espressione:

a_

W,

dove: W, ¢ I'energia sonora incidente;

W, ¢ I'energia sonora trasmessa.

b Sono da considerare assorbenti acustici tutti i materiali porosi a struttura fibrosa o alveolare aperta. A
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parita di struttura (fibrosa o alveolare) la proprieta fonoassorbente dipende dallo spessore.

I materiali fonoassorbenti si classificano secondo lo schema di seguito riportato.

a) Materiali fibrosi

1) Minerali (fibra di amianto, fibra di vetro, fibra di roccia);
2) Vegetali (fibra di legno o cellulosa, truciolart).

b) Materiali cellulari

C

1) Minerali:
— calcestruzzi leggeri (a base di pozzolane, petlite, vermiculite, argilla espansa);
— laterizi alveolari;
— prodotti a base di tufo.
2) Sintetict:
— poliuretano a celle aperte (elastico - rigido);
— polipropilene a celle aperte.

Per tutti i materiali fonoassorbenti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche

predeterminate. si devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali:

lunghezza - larghezza: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI. oppure specificate negli altri
documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua
documentazione tecnica e accettate dalla Direzione dei lavori:

spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI oppure specificate negli altri documenti
progettuali: in assenza delle prime due wvalgono quelle dichiarate dal produttore nella sua
documentazione tecnica e accettate dalla Direzione dei lavori;

massa areica: deve essere entro i limiti prescritti nella norma UNI o negli altri documenti progettuali: in
assenza dei primi valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione tecnica e accettati
dalla Direzione dei lavori;

coefficiente di assorbimento acustico, misurato in laboratorio secondo le modalita prescritte dalla
norma UNI ISO 354, deve rispondere ai valori prescritti nel progetto o in assenza a quelli dichiarati dal
produttore e accettati dalla Direzione dei lavori.

Saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto, le seguenti caratteristiche:
resistivita al flusso d'aria (misurata secondo UNI EN 29053:1994);
reazione e/o comportamento al fuoco;
limiti di emissione di sostanze nocive per la salute;
compatibilita chimico-fisica con altri materiali

In caso di contestazione i metodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di cui sopra sono

quelli stabiliti dalle norme UNI ed in mancanza di queste ultime, quelli descritti nella letteratura tecnica

(primariamente norme internazionali od estere).

d Per i materiali fonoassorbenti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate le

stesse caratteristiche riferite a un campione significativo di quanto realizzato in opera. La Direzione dei

lavori deve inoltre attivare controlli della costanza delle caratteristiche del prodotto in opera, ricorrendo

ove necessario a carotaggi, sezionamenti, ecc. significativi dello strato eseguito.

e. Entrambe le categorie di materiali fonoassorbenti devono rispondere a una o piu delle caratteristiche di

idoneita all'impiego, tra quelle della seguente tabella, in relazione alla loro destinazione d'uso (pareti,

coperture, controsoffittature, pavimenti, ecc.).

Tabella da compilare a cura dell'estensore del capitolato
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Destinazione d'uso

. Unita di
Caratteristica . A B C D
misura o
Valori richiesti

Comportamento all'acqua
- assorbimento d'acqua per capillarita %
- assorbimento d'acqua per immersione %
- resistenza gelo e disgelo cicli
- permeabilita vapor d'acqua 0

Caratteristiche meccaniche

- resistenza a compressione a carichi di N/mm?
lunga durata

- resistenza a taglio parallelo alle facce N
- resistenza a flessione N

- resistenza al punzonamento N
- resistenza al costipamento %

Caratteristiche di stabilita

- stabilita dimensionale %
- coefficiente di dilatazione lineare mm/m
- temperatura limite di esercizio °C

Se non vengono prescritti 1 valori valgono quelli proposti dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei
lavori.

In caso di contestazione i metodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di cui sopra sono
quelli stabiliti dalle norme UNI ed in mancanza di queste ultime quelli descritti nella letteratura tecnica
(primariamente norme internazionali o estere). Per le caratteristiche possedute intrinsecamente dal
materiale non sono necessari controlli.

1.69 - Specificazione delle prescrizioni tecniche
- Requisiti per materiali e componenti

Sono esposti nel testo della Parte 1. Descrizione delle lavorazioni in questo articolo.

- Modalita di prova, controllo, collando

II Direttore dei lavori potra disporre prove sui singoli materiali, come sui componenti, secondo le
specifiche delle norme UNI.
- Norme di misurazione

I lavori verranno misurati al netto delle rispettive forme geometriche. A superficie, e come risultera
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dall'elenco dei prezzi di progetto.
Art.82 - Applicazione di prodotti diversi (sigillanti, adesivi, geotessili)

1.70 - Descrizione delle lavorazioni
Tutti 1 prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. II Direttore dei

lavori, ai fini della loro accettazione, puo procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura
oppure richiedere un attestato di conformita della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.
Per il campionamento dei prodotti e i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti.
Sigillanti
Per sigillanti si intendono 1 prodotti utilizzati per riempire in forma continua we durevole i giunti tra
elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con
funzione di tenuta all'aria, all'acqua, ecc.
Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono
rispondenti alle seguenti caratteristiche:
— compatibilita chimica con il supporto al quale sono destinati;
— diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del supporto
al quale sono destinati;
— durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioe¢ con decadimento delle
caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua funzionalita;
— durabilita alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di
destinazione.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al
progetto o alle norme UNI ISO11600:2003 e/o in possesso di attestati di conformita; in loro mancanza si
fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore e accettati dalla Direzione dei lavori.

Adesivi

Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto a uno attiguo, in forma
permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all'ambiente e alla
destinazione d'uso.

Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per
altri usi e per diversi supporti (murario, ferroso, legnoso, ecc.).

Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti.

Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono
forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche:

— compatibilita chimica con il supporto al quale essi sono destinati;

— durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cio¢ con un decadimento
delle caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalita);

— durabilita alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente
di destinazione:

— caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante 'uso.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde a
una norma UNI e/o ¢ in possesso di attestati di conformita; in loro mancanza si fa riferimento ai valori
dichiarati dal produttore e accettati dalla Direzione dei lavori.

Geotessili
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Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione, contenimento,
filtranti, drenaggio in opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) e in coperture.

Si distinguono in:
— tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e trama);
— nontessuti: feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati tra loro con

trattamento meccanico (agugliatura) oppure chimico (impregnazione) oppure termico (fusione). Si
hanno nontessuti ottenuti da fiocco o da filamento continuo.

(Sono esclusi dal presente articolo 1 prodotti usati per realizzare componenti pit complessi).

1.71 - Specificazione delle prescrizioni tecniche
- Requisiti per materiali e componenti

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde a
una norma UNI e/o ¢ in possesso di attestato di conformita; in loro mancanza valgono i valori dichiarati
dal produttore e accettati dalla Direzione dei lavori.

Dovra inoltre essere sempre specificata la natura del polimero costituente (poliestere, polipropilene,
poliammide, ecc.).

Per 1 nontessuti dovra essere precisato:
— se sono costituiti da filamento continuo o da fiocco;
— se il trattamento legante ¢ meccanico, chimico o termico;
— il peso unitario.

- Modalita di prova, controllo, collando
II Direttore dei lavori potra disporre prove sui singoli materiali, come sui componenti, secondo le
specifiche delle norme UNI.

- Norme di misurazione
I lavori verranno misurati al netto delle rispettive forme geometriche. A superficie, e come risultera
dall'elenco dei prezzi di progetto.

Art.83 -Impianto di scarico acque meteoriche

1.72 - Descrizione delle lavorazioni
In conformita alla legge 12 marzo 1990, n. 46, ¢li impianti idrici e i loro componenti devono

rispondere alle regole di buona tecnica; le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica.

Si intende per impianto di scarico acque meteoriche l'insieme degli elementi di raccolta,
convogliamento, eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito (a collettori fognari, corsi d'acqua, sistemi
di dispersione nel terreno). L'acqua puo essere raccolta da copertute o pavimentazioni all'aperto. 11 sistema
di scarico delle acque meteoriche deve essere indipendente da quello che raccoglie e smaltisce le acque
usate ed industriali.

Esso deve essere previsto in tutti gli edifici a esclusione di quelli storico-artistici.

Il sistema di recapito deve essere conforme alle prescrizioni della pubblica autorita in particolare per
quanto attiene alla possibilita di inquinamento.

Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue:

— converse di convogliamento e canali di gronda;

— punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc.);
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— tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento (verticali = piuviali;
orizzontali = collettori);

— punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d'acqua, ecc.).

1.73 - Specificazione delle prescrizioni tecniche
- Requisiti per materiali e componenti
a) Parti funzionali

Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali e 1 componenti indicati nei
documenti progettuali. Qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto o a suo completamento, si
rispetteranno le prescrizioni seguenti:

a) in generale tutti i materiali e i componenti devono resistere all'aggressione chimica degli inquinanti
atmosferici, all'azione della grandine, ai cicli termici di temperatura (compreso gelo/disgelo) combinate
con le azioni dei raggi IR, UV, ecc.);

b) ¢li elementi di convogliamento e i canali di gronda oltre a quanto detto in a) se di metallo devono
resistere alla corrosione, se di altro materiale devono rispondere alle prescrizioni per i prodotti per le
coperture, se verniciate dovranno essere realizzate con prodotti per esterno rispondenti al comma a); la
rispondenza delle gronde di plastica alla norma UNI EN 607:2005 soddisfa quanto detto sopra;

¢) 1 tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere a seconda del materiale a
quanto indicato nell'articolo relativo allo scarico delle acque usate; inoltre i tubi di acciaio inossidabile
devono rispondere alla norma UNI EN 10088-3:2014;

d) per i punti di smaltimento valgono per quanto applicabili le prescrizioni sulle fognature date dalle
pubbliche autorita. Per i chiusini e le griglie di piazzali vale la norma UNI EN 124:1995.

b) Impianto
Per la realizzazione dell'impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalita indicate nei
documenti progettuali, e qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto o a suo completamento, si

rispetteranno le prescrizioni seguenti. Vale inoltre quale prescrizione ulteriore cui fare riferimento la norma
UNI EN 12056-3:2001.

a) Per 'esecuzione delle tubazioni vale quanto riportato nell'articolo impianti di scarico acque usate. 1
pluviali montati all'esterno devono essere installati in modo da lasciare libero uno spazio tra parete e tubo
di 5 cm; 1 fissaggi devono essere almeno uno in prossimita di ogni giunto ed essere di materiale
compatibile con quello del tubo.

b) 1 bocchettoni e i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che immediatamente li
seguono. Quando I'impianto acque meteoriche ¢ collegato all'impianto di scarico acque usate deve essere
interposto un sifone.

Tutte le caditoie a pavimento devono essere sifonate.

Ogni inserimento su un collettore orizzontale deve avvenire ad almeno 1,5 m dal punto di innesto di
un pluviale.

¢) Per i pluviali e i collettori installati in parti interne all'edificio (intercapedini di pareti, ecc.) devono
essere prese tutte le precauzioni di installazione (fissaggi elastici, materiali coibenti acusticamente, ecc.) per
limitare entro valori ammissibili 1 rumori trasmessi.

- Modalita di prova, controllo, collando

II Direttore dei lavori per la realizzazione dell'impianto di scarico delle acque meteoriche operera
come segue.
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a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi e alle procedure, verifichera via via
che 1 materiali impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, per le
parti destinate a non restare in vista, o che possono influire irreversibilmente sul funzionamento finale,
verifichera che l'esecuzione sia coerente con quella concordata (questa verifica potra essere effettuata
anche in forma casuale e statistica nel caso di grandi opere).

Effettuera o fara effettuare e sottoscrivere in una dichiarazione di conformita le prove di tenuta
all'acqua come riportato nell'articolo sull'impianto di scarico acque usate.

b) Al termine dei lavori eseguira una verifica finale dell'opera e si fara rilasciare dall'esecutore una
dichiarazione di conformita dell'opera alle prescrizioni del progetto, del presente capitolato e di altre
eventuali prescrizioni concordate.

Il Direttore dei lavori raccogliera inoltre in un fascicolo i documenti progettuali piu significativi, la
dichiarazione di conformita predetta (ed eventuali schede di prodotti) nonché le istruzioni per la
manutenzione con modalita e frequenza delle operazioni.

- Norme di misurazione

Per le tubazioni, le apparecchiature e le opere di assistenza muraria agli impianti si vedano le norme
comuni agli impianti termico, idrico-sanitario di seguito riportate.
a) Tubazioni e canalizzazioni

Le tubazioni di ferro e di acciaio saranno valutate a peso, la quantificazione verra effettuata
misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, al quale
verra applicato il peso unitario del tubo accertato attraverso la pesatura di campioni effettuata in cantiere in
contraddittorio.

Nella misurazione a chilogrammi di tubo sono compresi: i materiali di consumo e tenuta, la
verniciatura con una mano di antiruggine per le tubazioni di ferro nero, la fornitura delle staffe di sostegno
ed il relativo fissaggio con tasselli di espansione.

Le tubazioni di ferro nero o zincato con rivestimento esterno bituminoso saranno valutate al metro
lineare; la quantificazione verra valutata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendente
linearmente anche i pezzi speciali.

Nelle misurazioni sono comprese le incidenze dei pezzi speciali, gli sfridi, i materiali di consumo e di
tenuta e l'esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi speciali.

— Le tubazioni di rame nude o rivestite di PVC saranno valutate al metro lineare; la quantificazione verra
effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi
speciali, 1 materiali di consumo e di tenuta, l'esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle
giunzioni e dei pezzi speciali, la fornitura delle staffe di sostegno e il relativo fissaggio con tasselli a
espansione.

— Le tubazioni in pressione di polietilene poste in vista o interrate saranno valutate al metro lineare; la
quantificazione verra effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo
linearmente anche i vari pezzi speciali, la fornitura delle staffe di sostegno e il relativo fissaggio con
tasselli a espansione.

— Le tubazioni di plastica, le condutture di esalazione, ventilazione e scarico saranno valutate al metro
lineare; la quantificazione verra effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera (senza tener
conto delle parti sovrapposte) comprendendo linearmente anche 1 pezzi speciali, gli sfridi, 1 materiali di
tenuta, la fornitura delle staffe di sostegno e il relativo fissaggio con tasselli a espansione.

— I canali, i pezzi speciali e gli elementi di giunzione, eseguiti in lamiera zincata (mandata e ripresa
dell'aria) o in lamiera di ferro nera (condotto dei fumi) saranno valutati a peso sulla base di pesature
convenzionali. La quantificazione verra effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera,
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misurato in mezzeria del canale, comprendendo linearmente anche 1 pezzi speciali, giunzioni, flange,
risvolti della lamiera, staffe di sostegno e fissaggi, al quale verra applicato il peso unitario della lamiera
secondo lo spessore e moltiplicando per i metri quadrati della lamiera, ricavati questi dallo sviluppo
perimetrale delle sezioni di progetto moltiplicate per le varie lunghezze parziali.

Il peso della lamiera verra stabilito sulla base di listini ufficiali senza tener conto delle variazioni
percentuali del peso.

E' compresa la verniciatura con una mano di antiruggine per gli elementi in lamiera nera.

b) Opere di assistenza

Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le seguenti

prestazioni:

scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e sistemazione in
magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti;

apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori e asole su murature e strutture di
calcestruzzo armato;

tissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti;

manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in opera di
quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni;

i materiali di consumo e i mezzi d'opera occotrenti per le prestazioni di cui sopra;
il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni;
ponteggi di servizio interni ed esterni;

le opere e gli oneri di assistenza agli impianti dovranno essere calcolati in ore lavoro sulla base della
categoria della manodopera impiegata e della quantita di materiali necessari e riferiti a ciascun gruppo
di lavoro.

Firenze, li 1 marzo 2017

Il Progettista
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- ELENCO DEGLI IMMOBILI -

ALLEGATO 1
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